Zatacznik Nr 3

Informacja

0 przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp

Nazwa ustugi :

~Swiadczenie ustugi odbioru odpadéw komunalnych z terenu Gminy Orneta”

L

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzanie zmian za zgodg Zamawiajgcego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

3. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w pkt. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454
ustawy Pzp, stanowigcego, ze istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego
postepowania.

4. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian postanowien zawartej
Umowy w sprawie zamowienia publicznego wymienionych w pkt 5 i 6 ponizej - bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia

5. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian zawartej
umowy:
1) Zmiane wynagrodzenia wykonawcy w przypadku :
a) zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy tj zmniejszenia lub zwiekszenia w
ilosciach zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ograniczenia przedmiotu Umowy wymienionych

nizej w ppkt 2) lit. @), b) i c)

b) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiekszenie lub
zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy.

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 8 ust. 1 Umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi wytgcznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug czesci zaméwienia,

- do okreslonego w umowie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamdwienia
zostanie zastosowana obowigzujgca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i
ustug,

- zmiana wynagrodzenia nastgpi o0 kwote wynikajgcg z réznicy miedzy dotychczasowa,
a nowgq stawkg podatku od towardw i ustug,

2) Zmiane ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy tj. :
a) zmniejszenia max o 30% ilosci planowanego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w zwigzku z
mniejszg iloscig zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego
b) zwiekszenia max o 30% ilosci zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy w zwigzku z wiekszg iloscig
zakresu rzeczowego faktycznie realizowanego w stosunku do planowanego — pod warunkiem nie
przekroczenia kwoty przewidywanego wynagrodzenia o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Projektu umowy

Rozdziatu IV SWZ o wiecej niz 30%

C) ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy max o 30% wartosci netto przewidywanego wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8 ust. 1 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ




Powyzsze zmiany ilosciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy nie spowoduje zmiany cen
jednostkowych netto okreslonych w § 8 ust. 1 Umowy oraz zadnych innych sankcji finansowych dla
Zamawiajgcego z tytutu zmiany iloSciowego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu prawo dochodzenia kar, odszkodowan lub innych naleznosci.

3) Zmiana IPOK dla frakcji odpadéw komunalnych posegregowanych, tj. pochodzgcych z selektywnej
zbiorki w przypadku nie odbierania odpadow przez IPOK .

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przekazywania przez Wykonawce frakcji odpadéw komunalnych

posegregowanych, tj. pochodzacych z selektywnej zbiorki, do innych uprawnionych do takich czynnosci

podmiotéw gospodarczych wskazanych przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. W przypadku gdy ww.
odpady Wpykonawca zobowigzany bedzie transportowaé w inne miejsce niz IPOK tj stacja
przetadunkowa Medyny i/lub bezposrednio ZGOK Olsztyn, Wykonawcy przystugiwato bedzie dodatkowe
wynagrodzenie w wysokosci 6,20 zt brutto za kazdy kilometr liczony w obie strony przejechany
dodatkowo ponad odlegto$¢ transportu odpadéw do IPOK (tj do stacji przetadunkowej w Medynach lub

ZGOK Olsztyn) .

W celu kalkulacji kosztéw, ilo$¢ transportéw Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4) Wprowadzenia zmian w zakresie sposobu spetniania przez Wykonawce $wiadczenia odbierania
i transportu odpadéw w przypadku zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
wptywajacych na sposob spetnienia swiadczenia.

5) Odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci zamoéwienia i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ na etapie przygotowania postepowania, a ktére powodujg, ze wykonanie przedmiotu
zamoéwienia bez ograniczenia zakresu zaméwienia, powodowatoby dla Zamawiajgcego niekorzystne
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamowienia i zwigzane z tym racjonalne
wydatkowanie srodkéw publicznych,

6) Wprowadzenia zmian w stosunku do Szczegétowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia Rozdziatu 111 SWZ
w zakresie wykonania ustug nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamodwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia usprawnienia procesu realizacji zamowienia,

7) Zmiany lub rezygnaciji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

8) Zmiana w zatrudnieniu podwykonawcow w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie w zakresie zgodnym ze SWZ oraz zmiany osobowej podwykonawcoéw oraz zakresu
podwykonawstwa,

9) Oznaczenie stron umowy, wytgcznie w wyniku dozwolonego w my$| ustawy Pzp nastepstwa prawnego
albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikajgcego z prawa albo dozwolonych
prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.

10) Powstanie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony;

11) Koniecznos$¢ opdznienia terminu rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia dla zakresu o ktérym
mowa w § 2 ust. 2 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ o okres opdzniajgcy jego rozpoczecie w
nastepujgcych przypadkach:

a) z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy (np. przedtuzenie sie procedury przetargowej,
odwotania do KIO itp.), a dotyczgcych terminu podpisania umowy, uniemozliwiajacego rozpoczecie z
dniem 01.01.2025 r. realizacji przedmiotu zamdéwienia dla zakresu o ktérym mowa w § 2 ust. 2
Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ

b) nie podpisania umowy do 31.12.2024 r.

c) dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego utrudniajgcej, uniemozliwiajgce;j
rozpoczecie wykonania przedmiotu zaméwienia




12) Zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w przypadku opéznienia terminu
rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, o liczbe dni opdznienia w rozpoczeciu realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do
planowanego.

Max termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 12 miesiecy od daty rozpoczecia realizaciji
przedmiotu Umowy dla zakresu, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ.
13) Wprowadzenie zmian wynikajgcych ze zmiany przepiséw prawa w czasie trwania Umowy, w tym prawa
miejscowego,
14) Zmiana rodzaju odpadoéw odbieranych:
- z targowisk z rodzaju odpadéw wg tabeli nr 8b SOPZ na odpady o kodzie 20 03 02 (odpady z
targowisk) z czestotliwoscig odbioru wg tabeli nr 8b SOPZ
- z cmentarza z rodzaju odpadéw wg tabeli nr 8¢ SOPZ na odpady o kodzie 20 02 03 (odpady
cmentarne) i kodzie 20 02 01 (odpady ulegajagce biodegradacji zielone) z czestotliwoscig odbioru wg
tabeli nr 8c SOPZ, jezeli zajdzie taka koniecznos¢, bez prawa Wykonawcy do dochodzenia z tego
tytutu jakichkolwiek roszczen w tym zmiany wartosci jednostkowych wymienionych w Formularzu
cenowym oferty Wykonawcy i § 8 ust. 3 i 4 Projektu umowy Rozdziatu IV SWZ oraz zadnych
innych sankcji finansowych dla Zamawiajgcego z tytutu zmiany rodzaju odbieranych odpadow
15) Wystgpienie zdarzenia losowego o charakterze sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢
niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto nieuchronne oraz niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktbremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci, w szczegoélnosci:
a) katastrofalne zjawiska wywotane dziataniem sit natury, np. powodzie, huragany, trzesienia
ziemi, pozary laséw,
b) dziatania wojenne panstw, wojny domowe, zamieszKi itp.,
¢) stan epidemii (pandemii) / zagrozenia epidemisg .
16) Wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacje przedmiotu Umowy
17) Koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikajgcych z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, a sg one korzystne dla Zamawiajgcego

18) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczno$ci przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych

19) Wprowadzenie zmian wynika z okoliczno$ci przewidzianych art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp

6. Niezaleznie od powyzszych zmian, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmian redakcyjnych Umowy oraz
zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych
realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub
uzytkowanie przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu Umowy. W takiej
sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne
dotychczasowe jego brzmienie badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach
publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz
ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy,
okreslag zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wystapienie ktérejkolwiek z wymienionych wyzej w pkt. 5 i 6 okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Zamawiajagcego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie
Aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany (z wylgczeniem ust. 5 pkt 2 lit. a,b,c gdzie
aneks nie jest wymagany).

Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych.




9. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 5 i 6 (z wytgczeniem ust. 5 pkt 2 lit. a,b,c gdzie
aneks nie jest wymagany) jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego:
1) Opis propozycji zmiany,
2) Uzasadnienie zmiany, Strona inicjujgca zmiane jest zobowigzana do jej udokumentowania w
sposéb nie budzgcy zadnych zastrzezen i watpliwosci
3) Obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata
wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,
4) Czas wykonania zmiany oraz opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania

umowy.
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