ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa zawartadnia ................... w Warszawie pomiedzy:
Urzedem Dozoru Technicznego zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”
z siedzibg w Warszawie, ul. Szczesliwicka 34, REGON: .............. , NIP: oo, ,

ktory reprezentuje:

a
....................................... zwanym w dalszej czesci Umowy ,Inwestorem
ZAStEPCZYIM™ |, teeeiiiie e posiadajacy  ........eiiiiiiiann.. ;
REGON: ......cooviiiiiiiin

ktorego reprezentuje:

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.) do umowy nie stosuje si¢ przepisOw tej ustawy.

[PRZEDMIOT UMOWY]
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie funkcji Inwestora Zastgpczego przy
realizacji Zadania - rob6t budowlano-instalacyjnych, polegajacych na przebudowie czesci
biurowej budynku Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu przy
ulicy Ostrowskiej 388.

2. Inwestor Zastepczy zobowigzuje si¢ zlecony nadzdr inwestorski wykonywac zgodnie
z ustalonym zakresem robot, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

3. Inwestor Zastgpczy wykonywaé bedzie nadzor przy dotozeniu najwyzszej starannosci,
celem zabezpieczenia technicznych i ekonomicznych intereséw Zamawiajacego oraz
zapewnienia wykonania prac zgodnie z umowa o roboty budowlane, dokumentacja
techniczng oraz przepisami i normami budowlanymi.

4. Inwestor Zastgpczy zapewnia nadzor inwestorski w nast¢pujacych branzach:

a) budowlanej,

b) sanitarnej,

c) elektrycznej i teletechniczne;j

[ZOBOWIAZANIA INWESTORA ZASTEPCZEGO]
§2

1. Strony postanawiajg, ze do obowigzkéw Inwestora Zastepczego nalezy:

1) zakres czynnosci jaki dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przewiduje ustawa
z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6Zn. zm.),

2) zapoznanie si¢ z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowo-
kosztorysowa na przedmiotowe Zadanie, dokonanie oceny jej poprawnosci
1 wskazanie wszelkich dostrzezonych w dokumentacji bledéw, wad i brakéw oraz nadzor
nad niezbg¢dng korekta tej dokumentacji,

3) rzeczywiste 1 formalne przeprowadzenie spotkania wykonawcow (wizji lokalnej) na
terenie obiektu CLDT w Poznaniu na etapie postgpowania przetargowego,

4) udzial w charakterze bieglego (zgodnie z Ustawg — Prawo zamoéwien publicznych)
w procedurach przetargowych oraz w ocenie zlozonych przez wykonawcéw ofert na
wykonanie robdt, rekomendacja wynikéw postepowania,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie opisanym niniejszg umowa nad
rozpoczeciem 1 realizacja zaprojektowanych rob6t budowlanych i instalacyjnych we
wszystkich wskazanych branzach.



2. Inwestor Zastgpczy bedzie na biezgco informowal przedstawicieli Zamawiajgcego

0 postepie robot, proponowanych zmianach wykonawczo-materiatlowych, a takze

sygnalizowa¢ bedzie ewentualne istotne uchybienia Wykonawcy, grozace wadliwym

wykonaniem robo6t lub niedotrzymaniem umownego terminu ich zakonczenia.

Koszty dojazdu na teren rob6t ponosi Inwestor Zastepczy.

4. Inwestor Zastgpczy zostanie poinformowany o podstawowych zasadach BHP
obowigzujacych na terenie Zamawiajagcego, w formie szkolenia informacyjnego
organizowanego przez Koordynatora ds. BHP ze strony Zamawiajacego. Pracownicy
Inwestora Zastepczego zobowigzani sg, przed przystapieniem do $wiadczenia ustugi,
podpisa¢ oswiadczenie, ktorego wzor stanowi zatacznik nr 1.

»

§3

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Inwestora Zastepczego nalezy w szczegdlnosci wykonanie

w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nastepujacych czynnosci:

1) przygotowanie Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbgdnych do przekazania
Wykonawcy terenu roboét, uczestnictwo w tym przekazaniu oraz nadzorowanie
przeprowadzenia robdt przygotowawczych,

2) sprawdzenie, ew. korekta i akceptacja sporzagdzonego przez Wykonawce Harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robot,

3) przygotowanie niezb¢dnych dokumentéw oraz przeprowadzenie procedury formalno —
prawnej, niezbednej do zgodnego z prawem i terminowego rozpoczgcia realizacji robot
budowlanych,

4) zakup, rejestracja i przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy,

5) kontrola zgodnosci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na wykonanie robot
budowlanych, dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, obowigzujacymi przepisami prawa, Ustawa — Prawo budowlane, umowga
o realizacj¢ robot budowlanych i wymaganiami Zamawiajacego oraz nadzér nad
terminowos$cig realizacji robot budowlanych, w tym m.in. co najmniej 2 wizyty
tygodniowo Inwestora Zastepczego (oraz branzowych inspektoréw nadzoru) na terenie
robot,

6) nadzor nad przestrzeganiem tadu i porzadku na terenie nadzorowanych robét,

7) prowadzenie narad koordynacyjnych (wraz ze sporzadzeniem 1 przekazaniem stronom
protokotu z narady) w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym, Wykonawcg oraz
Projektantem, nie rzadziej jednak niz raz nal4 dni,

8) sprawdzanie i potwierdzanie jakosci i ilosci wykonywanych rob6t oraz wbudowywanych
materialow 1 urzadzen,

9) kontrole i egzekwowanie stosowania w trakcie realizacji robdt budowlanych jedynie
takich materiatléw 1 urzadzen, ktore posiadajg dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
tych materialéw i urzadzen do obrotu i stosowania w budownictwie,

10) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu, potwierdzone
stosownym protokotem lub wpisem do Dziennika Budowy,

11) wspolpraca z Projektantem oraz zglaszanie Projektantowi zastrzezen do dokumentacji
zarobwno wilasnych, jak i zgloszonych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego oraz
wyegzekwowanie od Projektanta stosownych poprawek lub uzupetnien,

12) wstrzymywanie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla
wywota¢ zagrozenie os6b lub mienia badZz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢
z projektem lub pozwoleniem na wykonywanie rob6t budowlanych,

13) uczestniczenie w probach, rozruchach, testach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i innych elementéw wymagajacych takich odbioréw,

14) potwierdzanie jako$ci wykonania robdt badz ich elementéw podlegajacych odbiorowi

oraz wyegzekwowanie usuni¢cia wad, stwierdzonych w trakcie tych odbiorow,

15) dokonywanie wszelkich odbiorow czgsciowych i posrednich, sprawdzanie 1 kontrola oraz
akceptacja dokumentacji budowy, dokumentéw rozliczeniowych (przedmiary,
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kosztorysy) oraz sporzadzanie innych, wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw,

dotyczacych biezacego prowadzenia, oceny 1 rozliczenia realizowanych przez

wykonawce rob6t (protokoty koniecznosci, aneksy itp.),

16) kontrolowanie sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow rozliczeniowych robot
budowlanych, tj. ich prawidtowosci pod wzglegdem rachunkowym, merytorycznym
1 formalnym, akceptowanie sporzadzonych prawidlowo dokumentdéw 1 przekazanie
Zamawiajacemu,

17) przekazanie Zamawiajagcemu protokotéw odbioru robot oraz innych dokumentéw
rozliczeniowych, sprawdzonych i podpisanych odpowiednio przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru,

18) informowanie Zamawiajacego o ewentualnych zagrozeniach mogacych wplyna¢ na
dotrzymanie termindw umownych oraz przedstawianie propozycji zmierzajacych do ich
eliminowania,

19) *kontrolowanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcami oraz niezwloczne (najpdznie;j
w terminie 3 dni), pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o nieterminowych
rozliczeniach Wykonawcy z Podwykonawcami 1 przekazywanie wraz z fakturg
oryginaléw oswiadczen Podwykonawcéw dotyczacych rozliczen Wykonawcy
z Podwykonawcami,

* (o ile sg Podwykonawcy),

20) pisemne opracowywanie w terminie 3 dni, na zadanie Zamawiajacego, informacji
techniczno- ekonomicznych dotyczacych realizowanych robét budowlanych,

21) zapewnienie prowadzenia robdt budowlanych przez Wykonawce zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w sposdb zapobiegajacy powstaniu szkéd w mieniu
Zamawiajacego 1 0sob trzecich (w tym wyegzekwowanie ustanowienia Koordynatora ds.
BHP na terenie rob6t, zgodnie z obowigzujacymi przepisami),

22) przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego na teren robdt, niezaleznie od
ilo$ci juz odbytych wizyt,

23) niezwloczne przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej lub
elektronicznej propozycji odpowiedzi na wszelkie zapytania kierowane do
Zamawiajacego przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robdt, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania takiego zapytania,

24) kontrolowanie prawidlowosci: prowadzenia Dziennika Budowy, w formie odpowiednich
wpiséw; przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania w taki sposob, aby z dokonywanych w nim
wpiséw wynikata kolejnos¢ wszystkich zdarzen i okoliczno$ci na terenie rob6t, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane,

25) udziat w przedsgdowym dochodzeniu od Wykonawcy naleznych kar umownych oraz
odszkodowan za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych,

26) uczestniczenie w czynno$ciach przygotowawczych do odbioru koncowego robot
budowlanych oraz w czynnosciach odbioru koncowego rob6t budowlanych poprzez:

a) przekazanie z 5 dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub
elektronicznej informacji o gotowosci nadzorowanych robot do odbioru koncowego
wraz z informacjg o prawidlowosci sporzadzonej dokumentacji powykonawczej,

b) uczestniczenie w pracach Komisji Odbioru Koncowego rob6t budowlanych w sktadzie
uzgodnionym z Zamawiajacym oraz ustalenie z Zamawiajagcym warunkoéw
przeprowadzenia odbioru koncowego robot budowlanych,

¢) nadzorowanie terminowego przygotowania wszelkich dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbioru koncowego robdt budowlanych, w tym sporzadzenia
swiadectwa charakterystyki energetycznej przebudowanego budynku oraz zestawienia
powierzchni uzytkowej do celéw podatkowych,

d) wyegzekwowanie usuni¢cia przez Wykonawce do dnia odbioru koncowego robot
budowlanych wad, wskazanych Wykonawcy przed datag odbioru koncowego robét
budowlanych przez Inspektoréw Nadzoru, Projektanta lub Zamawiajacego,



27) uczestniczenie w odbiorze koncowym robdt budowlanych i1 sporzadzenie oraz
przekazanie Zamawiajagcemu i Wykonawcy podpisanego przez Komisj¢ Odbioru
Koncowego Robét protokotu odbioru koncowego robot,

28) przygotowanie wszelkich niezb¢ednych dokumentow - w przypadku udzielenia zamowien
dodatkowych lub uzupetniajacych Wykonawcy - po zgloszeniu konieczno$ci ich
wykonania, a w szczegllnosci sporzadzanie protokoléw koniecznos$ci, sprawdzanie
wykonanych dokumentacji projektowych, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich,
sprawdzanie kosztorysdw ofertowych i kalkulacji przedktadanych przez Wykonawcow,

29) opracowanie opinii, dotyczacej nie nadajacych si¢ do usuni¢cia wad w zrealizowanym
Zadaniu, ktére nie uniemozliwiaja jego uzytkowania oraz wnioskowanie
o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy wraz z okresleniem wartos$ci wadliwych robét
1 warto$ci zmniejszonego wynagrodzenia za wadliwie wykonane roboty,

30) ponoszenie wobec Zamawiajgcego petnej odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej za
btedy w realizacji niniejszej umowy, wynikle z winy Inwestora Zastepczego,

31) ponoszenie skutkow prawnych oraz finansowych za wprowadzone z wlasnej inicjatywy
bez zgody lub akceptacji Zamawiajagcego zmian w zakresie robdt budowlanych na
wszystkich etapach realizacji,

32) dbato$¢ o interesy Zamawiajacego, w szczegllnosci zapewnienie przewidywanej
w dokumentacji jakosci i funkcjonalnosci zrealizowanych rob6t oraz terminowe
zakonczenie robot budowlanych,

33) biezgca wspolpraca z Zamawiajagcym na wszystkich etapach realizacji niniejszej umowy,

34) w przypadku rozwigzania umowy na realizacj¢ rob6t budowlanych, obowigzkiem
Inwestora Zastgpczego jest przeprowadzenie procesu inwentaryzacji i rozliczenia robot
wykonanych do dnia rozwigzania umowy oraz nadzorowanie rob6t zabezpieczajacych,

35) przygotowywanie pism do Wykonawcy po otrzymaniu zawiadomienia od
Zamawiajacego o wystapieniu wady w nadzorowanych przez Inwestora Zastepczego
robotach,

36) w okresie gwarancji i r¢kojmi powotywanie komisji i uczestniczenie w pracach
powotanej komisji (w uzgodnieniu z Zamawiajacym), dokonujgcej okresowego (nie
rzadziej niz raz w roku) przegladu wad, jakie wystapily w nadzorowanych przez
Inwestora Zastgpczego robotach,

37) egzekwowanie od Wykonawcy niezwlocznego 1 terminowego usuwania stwierdzonych
wad, nadzorowanie ich usuwania oraz dokonywanie odbioru usuni¢cia wad,

38) uczestniczenie, na wniosek Zamawiajacego, w pozasgdowym dochodzeniu od
Wykonawcy robdt budowlanych roszczen wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

[ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO]
§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zabezpieczenie srodkow finansowych niezbednych do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy,

2) protokolarne przekazanie wraz z Inwestorem Zast¢pczym terenu robét Wykonawcy,

3) dostarczenie Inwestorowi Zastgpczemu 1 egz. dokumentacji projektowej, dotyczace;j
przedmiotu umowy oraz dostarczenie kopii umowy zawartej przez Zamawiajacego
z Wykonawcg robét,

4) zaptata wynagrodzenia lub jego czesci za nalezyte wykonanie zadah wynikajacych z
niniejszej umowy,

5) dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych przy wspoétudziale Inwestora
Zastgpczego.



[INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO]
§5
1. Przedstawicielami Inwestora Zastgpczego, sprawujagcymi nadzor nad realizacjg niniejszej
umowy sg:

I) e - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Koordynator, uprawnienia
budowlane w specjalnos$ci ........c.eviveiiiiiiiiiiiiiiiin

2) e, — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy ogdélnobudowlane;j

2) - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy sanitarnej,

3) — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branzy -elektrycznej

1 teletechnicznej,
przy czym Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Koordynatora z funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jednej z branz.

2. Inwestor Zastepczy ma prawo i obowigzek ustanowienia Inspektoré6w Nadzoru
Inwestorskiego innych branz, jezeli bedzie to niezbedne dla zapewnienia zgodnego
z odpowiednimi przepisami i warunkami technicznymi procesu realizacji robét
budowlanych. Inspektorzy branzowi winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia, naleze¢ do
wlasciwej izby samorzagdu zawodowego oraz posiada¢ stosowne ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilne;.

3. Zmiana w trakcie realizacji niniejszej umowy przedstawicieli Inwestora Zastepczego
wymienionych w ust. 1 albo ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego innej
branzy musi by¢ zgloszona Zamawiajgcemu na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
5 dni od daty przedtozenia propozycji pod warunkiem spetnienia przez nowo
wprowadzonych przedstawicieli Inwestora Zastgpczego wymagan w zakresie posiadanych
uprawnien, przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego i posiadanego ubezpieczenia.
Zaakceptowana, w formie pisemnej przez Zamawiajacego zmiana przedstawicieli
Inwestora Zastgpczego wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

[OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY]
§6

1. Termin zakonczenia realizacji niniejszej umowy strony uzalezniajag od terminéw
zawartych w umowie na roboty budowlane. Przewidywany, szacunkowy termin
realizacji rob6t budowlanych wynosi 130 dni od daty zawarcia umowy,

2. Jezeli Wykonawca nie zostanie wybrany w terminie 12 miesiecy od daty zawarcia
umowy z Inwestorem Zastepczym lub Wykonawca nie zostanie wybrany w trzech
kolejnych postepowaniach przetargowych (w zalezno$ci od tego, ktére ze zdarzen
nastagpi wczesniej) to umowa automatycznie ulega rozwigzaniu w czesci
niezrealizowane;.

[WYNAGRODZENIE]
§7
1. Podstawg zaptaty bedg faktury czeSciowe oraz faktura koncowa wystawione przez
Inwestora Zastgpczego dla Zamawiajgcego.
2. Zgodnie z oferta, wysoko$s¢ wynagrodzenia Inwestora Zastepczego wyniesie netto

................ zt (stownie:..........) do tej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT
W ot zt (stownie: ...l zl), warto$¢ brutto umowy wyniesie
........................... zl (stownie: ..................oLlnzb).

3. Inwestor Zastepczy o$wiadcza, ze wskazana w ust. 2 kwota obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg umowy, w tym koszty dojazdu.
4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.2 ptatne bedzie w nastgpujacy sposob:
a) 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 za czynno$ci okreslone w § 2 ust. 1
pkt. 2, 3 1 4, ktore Inspektor Zastepczy wykona przed rozpoczeciem robot
budowlanych przez Wykonawce. Potwierdzeniem zakonczenia realizacji tego etapu
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1.

12.

umowy bedzie zawarcie umowy z Wykonawcag lub zaistnienie okolicznosci,
o ktérych mowa w § 6 ust. 2,

b) 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, rozliczane bedzie wystawianymi nie
czeSciej niz raz w miesigcu fakturami czeSciowymi, proporcjonalnie do
wynagrodzenia Wykonawcy robdt. Fakture czgsciowa Inwestor Zastepczy bedzie
mogt wystawi¢ kazdorazowo po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego czeSciowego
protokolu zaawansowania rob6t Wykonawcy. Potwierdzeniem zakonczenia
realizacji wykonawczego zakresu umowy bedzie podpisanie protokotu odbioru
koncowego robdét budowlanych, protokotdw usuni¢cia ujawnionych w trakcie
odbioru koncowego wad oraz zatwierdzenie przez Zamawiajacego koncowego
rozliczenia Zadania,

c) po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi Wykonawcy na zrealizowane roboty
budowlane — 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2. Potwierdzeniem
realizacji tego etapu jest podpisany przez Zamawiajacego, Wykonawce oraz
Inwestora Zastgpczego dokument potwierdzajacy brak wad w zrealizowanych przez
Wykonawceg robotach budowlanych na dzien uptywu gwarancji i r¢kojmi.

Terminy ptatnosci faktur wynoszg 28 dni i rozpoczynaja swoj bieg od dnia dostarczenia

do siedziby Zamawiajacego w Warszawie przy ul. Szczesliwickiej 34 faktury VAT wraz

z dokumentami wymienionymi w poszczeg6élnych punktach ust. 4 odpowiednio.

Faktury beda wystawiane na:
NABYWCA: Urzad Dozoru Technicznego ul. Szczesliwicka 34, 02-353 Warszawa,

ODBIORCA: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu (61-312);

ul. Ostrowska 388 oraz wysylane na adres korespondencyjny: Urzad Dozoru

Technicznego ul. Szczesliwicka 34, 02-353 Warszawa.

Za nieterminowg zaptat¢ faktur Inwestorowi Zastepczemu przystuguja odsetki ustawowe,

zgodnie z art. 481 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w procedurze rozliczenia przepiséw

wynikajacych z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow

i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.. U. z 2018, poz. 62) oraz wtasciwych przepisow

wykonawczych do tej ustawy.

Konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze jest/ nie jest rachunkiem ROR.

. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji zamdwienia obowiazujaca

bedzie stawka podatku VAT wtasciwa na dzien powstania obowigzku podatkowego, z
zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, a jedynie
odpowiedniej zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do umowy.

Wynagrodzenie zostanie przekazane przez Zamawiajacego przelewem na konto bankowe
Inwestora Zastgpczego, wskazane na fakturze.

Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

[KARY UMOWNE]
§8
W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci wymienionych
w § 2 lub 3, w tym za zwloke w wykonaniu czynnosci okreslonych w § 3 umowy,
Zamawiajacy naliczy Inwestorowi Zastgpczemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy przypadek zwtloki albo nie
wykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci.
Zamawiajacy naliczy Inwestorowi Zastgpczemu kare umowna:
1) za rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z winy Inwestora Zastepczego —
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.2,
2) za rozwigzanie umowy przez Inwestora Zastepczego z przyczyn lezacych po jego
stronie — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.2.



Zaptata kar umownych wskazanych w ust. 1 nie zwalnia Inwestora Zast¢pczego
z obowigzku wykonania umowy.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczanych z przyczyn opisanych w ust. 1 nie
przekroczy 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych, w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokos¢
kar umownych.

Inwestor Zastepczy wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajacego wierzytelnosci
z tytutu kar umownych, bez wzgledu na dat¢ ich powstania i wymagalnosci bezposrednio
z kwoty wynagrodzenia Inwestora Zastgpczego.

[WYPOWIEDZENIE i ROZWIAZANIE UMOWY]
§9

Umowa moze by¢ wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajacego w
nastepujacych przypadkach:

1y

2)

3)

4)

5)

Nl

Inwestor Zastepczy, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, bez
uzasadnionych przyczyn przez okres 7 dni nie rozpoczat wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy,

Inwestor Zastepczy z wlasnej winy przerwatl realizacj¢ obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy na czas dtuzszy niz 7 dni i1 nie podjat ich wykonywania pomimo
wezwania Zamawiajacego,

Inwestor Zastepczy wykonuje swoje obowiazki niezgodnie z umowg lub z razagcym
naruszeniem obowigzujacych przepisOw oraz warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych,

Inwestor Zast¢pczy, nie dotrzymuje termindw wykonania okre$lonych czynnosci,
zapisanych niniejszg umowa oraz wymaganych odpowiednimi przepisami i warunkami
technicznymi,

Zamawiajacy narazony zostal na straty materialne bedace skutkiem dziatania lub
zaniechania Inwestora Zast¢pczego. W przypadku powstania takich strat Inwestor
Zastepczy zobowiazany jest do pokrycia ich w petnej wysokosci.

[OSOBY DO KONTAKTU]
§10
Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajacego wyznaczony zostaje Pan

Osoba odpowiedzialng za nadzér nad realizacjag umowy za strony Zamawiajacego jest
Kierownik Wydzialu Zarzadzania Infrastrukturg.

Do kontaktéow w sprawach zwigzanych z kwestiami organizacyjnymi ze strony
7amawiajacego WYZNACZONY ZOSEAJE .. .uuurenreennreenteenteeneeanteenneeaneeenneenneeennen
Koordynatorem umowy ze strony Inwestora Zastgpczego JeSt .......ovvvuevuiineneinnennnnn.
Zmiany os6b, adresOw e-mail lub numeréw telefonéw wskazanych w ust.2 i 4 Strony
zobowigzuja si¢ do natychmiastowego poinformowania za posrednictwem poczty
elektronicznej o dokonanej zmianie, za potwierdzeniem odbioru. Zmiany bedg skuteczne
od momentu poinformowania o nich drugiej Strony i nie wymagaja aneksu do umowy.

[INFORMACJE POUFNE i PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
§11

Strony zobowiazujg si¢, aby dokumenty, wymienione mi¢dzy Stronami oraz informacje
dotyczace drugiej Strony, a nieujawnione do wiadomosci publicznej, nabyte w trakcie
trwania wspotpracy posiadalty status informacji prawnie chronionych i bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej Strony nie zostaly ujawnione zadnej osobie trzecie;j.
Zamawiajacy 1 Inwestor Zastgpczy zobowiazuja si¢ do zachowania poufnosci
i przetwarzania danych osobowych otrzymanych od siebie nawzajem tylko w celu
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realizacji niniejszej umowy, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w
tym zakresie, od dnia zawarcia umowy az do jej zakonczenia.

[ZAKAZ CESJI WIERZYTELNOSCI]
§9
Inwestor Zastgpczy moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakiekolwiek cesje dokonywane bez takiej zgody nie bedg wazne 1 stanowi¢
beda istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajagce Zamawiajacego do
wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora Zastgpczego.

[POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWY]
§12
Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonywane tylko w formie pisemnej w postaci aneksu
do umowy, pod rygorem niewazno$ci. Zastrzezenie powyzsze nie dotyczy zmian, o ktérych
mowa w § 5 ust. 3, § 7 ust. 10 oraz zmian os6b wskazanych w § 10 ust. 5.

§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 14
Spory wynikle z realizacji umowy bedzie rozstrzygal Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 15

Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Inwestor Zastepczy:

-----------------------------------------------------

Data i podpis Data i podpis



