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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Bydgoszcz zielono-
niebieska. Retencja i zagospodarowanie wod opadowych lub roztopowych.
Zadanie 2 i 3.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/Rz/2024, dalej ,Postepowanie”).

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako ,,SWZ”)

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z 0.0. (dalej jako ,Zamawiajgcy”),
w odpowiedzi na wnioski wykonawcéw o wyjasnienie tresci SWZ, zlozone na podstawie
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2024 r., poz. 1320.), udostepnia tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Zestaw I:

Pytanie 1:

W celu zwigkszenia konkurencyjnosci w prowadzonym postepowaniu, Wykonawca
zwraca sie z prosbg o zmiane warunku udziatu w postepowaniu poprzez wydtuzenie z 5
do 6 lat okresu, z ktérego wykonawca ma wykaza¢ swoje doswiadczenie w wykonanych
robotach.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie zmieni warunku udziatu w Postepowaniu.

2. Zestaw ll:

Pytanie 1:
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o przedtuzenie terminu sktadania ofert w
przedmiotowym postepowaniu przynajmniej do dnia 13.01.2025 .

Uzasadniajgc powyzsze, a takze majgc na uwadze obszerny i skomplikowany zakres
przedmiotu zamoéwienia, w tym podziat na zadania obejmujgce rézne branze oraz
wydtuzony okres oczekiwania na oferty cenowe od podwykonawcow informujemy, iz w
celu nalezytego przygotowania oferty przetargowej, konieczne jest doktadne i
szczegotowe zapoznanie sie z catym zakresem realizacji przedmiotowego zadania oraz
nalezyte zaprogramowanie metodologii wykonywania robét budowlano-montazowych.
Ponadto, Wykonawca na etapie oferty, musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci i ryzyka
zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia, dlatego wydtuzenie terminu sktadania
ofert wptynie korzystnie na jak najdoktadniejsze przygotowanie oferty przetargowe;.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie sie do niniejszego wniosku.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt 1 ppkt 2).



Pytanie 2:

Prosimy rowniez o podanie budzetu z podziatem na zadania.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z art. 222, ust.4 PZP, Zamawiajacy przed otwarciem ofert udostepni na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie jakg Zamawiajgcy
zamierza przeznaczyC¢ na realizacje zamierzenia z podziatem na poszczegodlne czesci.

3. Zestaw llI:

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o modyfikacje warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
zdolnosci technicznej lub zawodowej (o ktérych mowa w pkt. 7.1.4. ppkt 2) SWZ),
zwracajgc sie z prosbg o uwzglednienie doswiadczenia wykonawcéw w realizacji robot
budowlanych zdobytego w okresie ostatnich 10 lat (przed uptywem terminu skfadania
ofert), zamiast obecnego wymogu 5-letniego.

Whioskowana zmiana zapisow SWZ pozwolitaby na udziat w postepowaniu wiekszej
liczby oferentéw i znaczaco zwiekszytaby konkurencyjnosc.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajacy nie zmieni warunku udziatu w Postepowaniu

4, Zestaw IV:

Pytanie 1:
Prosimy o udostepnienie przedmiaréow robdét, najlepiej w wersji edytowalnej w formacie
ath.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Z uwagi na przyjetg w projektowanych postanowieniach umowy (Warunki Kontraktu)
zasade wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru
robot (patrz § 4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego). Zamawiajgcy nie udostepnia przedmiaréw robét.

Pytanie 2:

W zwigzku z koniecznoscig odwodnienia wykopdw pod zbiorniki i kanaty prosimy o
odpowiedz, czy bedzie mozliwy zrzut wody do sieci kanalizacji? Jesli tak, jaki jest koszt
zrzutu wody do sieci miejskiej i po czyjej jest stronie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz Klauzula 4.18 Warunki Kontraktu.

Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawcy sg zwolnieni z pokrycia kosztéw za zajecia pasa
drogowego w ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz klauzula 1.13 Warunki Kontraktu.

Pytanie 4.
Czy pielegnacja nasadzen jest po stronie Wykonawcy? Jesli tak, przez jaki okres czasu i
w jakim zakresie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz ST.01.08. ZIELEN pkt. 1.3.i5.6.



Pytanie 5:
Czy wymagana jest proba szczelnosci zbiornikéw? Jesli tak, kto ponosi koszt wody do
napetnienia zbiornikow?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patr; klauzula 9.1 Warunki Kontraktu oraz 8.1, 8.3 i 8.4. ST 00.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

Pytanie 6:
Czy wymagana jest proba szczelnosci zbiornikdw? Jesli tak, czy Wykonawca moze
nieodptatnie dokonaé zrzutu wody do sieci kanalizacji miejskiej?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patr; klauzula 9.1 Warunki Kontraktu oraz 8.1, 8.3 i 8.4. ST 00.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

Pytanie 7:

Czy wymagana jest proba szczelnosci zbiornikéw? Jesli tak, czy Wykonawca moze jej
dokonaé podczas rozruchu technologii zbiornika czy tez powinien kalkulowa¢ osobno
prébe szczelnosci oraz rozruch technologii?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: )
Patrz ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8.1.- 8.4.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje,
zgody, warunki przytgczenia i pozwolenia sg aktualne i bedg aktualne przez caty okres
trwania Umowy?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Z zastrzezeniami wyjgtkdbw opisanych w SWZ (patrz w szczegodlnosci ST.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5.6. i pkt. 5.1.), Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy
wszystkie wymagane do realizacji decyzje i zgody. W przypadku zaistnienia ewentualnej
koniecznosci ich uaktualnienia w celu realizacji Robét zgodnie z Kontraktem, nie bedzie
to wechodzi¢ w zakres obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca powinien dziata€ z nalezytg
starannoscig w celu realizacji poszczegoélnych obowigzkéw w terminach waznosci
decyzji/ pozwolen stanowigcych element dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 9:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z
dokumentacji projektowej zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Warunki  Kontraktu okre$lajg przestanki wystgpienia z roszczeniami  wobec
Zamawiajgcego. Patrz w szczegdlnosci Klauzula 4.12. i 8.4. Warunkow Kontraktu.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, ze pomimo przekazania Wykonawcy prawa do dysponowania
terenem budowy ma on uwzgledni¢ w cenie kontraktowej koszt dzierzawy terenu budowy
z uwzglednieniem stawki 23zt/m2/ miesigc w roku 2025.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Tak, patrz Klauzula 1.13 Warunkoéw Kontraktu.



Pytanie 11:
Dot. Czesé 2 zadanie C2_K25 7.2
Zgodnie z zapisami projektow:

,Odtworzenie istniejgcego parkingu z kostki betonowej na dzialce nr 62 po montazu
zbiornika i niezbednej infrastruktury technicznej przywrdécic¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z Opisem wymagan dotyczacych przedmiotu zamowienia ,Budowa i przebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokonczenie
Dokumentac;ji Projektowej” punkt 2.12 Wykonywanie wykopow.”

Prosze o wskazanie wytycznych wykonania nawierzchni parkingu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z trescig ST. Patrz w szczegolnosci
ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 1.2, ST.01.04. ROBOTY MONTAZOWE pkt. 6.12
oraz ST.01.06. ROBOTY DROGOWE

Pytanie 12:

Dot. czesé 4 zadanie C1_K3 7.1

Zgodnie z opisem projektu technicznego — branzy drogowej, ptyty azurowe montowane
przy ul. Ractawickiej powinny zostaé wypetnione kruszywem. Zgodnie z rysunkami
stanowigcymi czes¢ projektu budowlanego nalezy wypetni¢ je ziemig z trawa. Prosze o
ostateczne doprecyzowanie typu wypetniania ptyt azurowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zgodnie z Projektem budowlanym, wykonawczym i technicznym wypetnieniem ptyt
azurowych ma by¢ kruszywo.

Pytanie 13:

Dot. czesé¢ 4 zadanie C1_K3_7.1

Czy nalezy odtwarzac¢ nawierzchnie chodnika przy ul. Ractawickiej zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni, jesli zgodnie z projektem branzy drogowej przewidziany jest w
tym samym miejscu nowy zjazd z dziatki?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Roboty drogowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PON.

Pytanie 14:

Dot. czes¢ 4 zadanie C2_K4K5_3.5

Zgodnie z opisem w projekcie technicznym do wykonania nawierzchni utwardzonych
nalezy zastosowaé¢ kostke betonowg fazowang gr. 8cm. Na rysunkach PZT oraz
zatgcznikach graficznych do projektu technicznego oznaczona nawierzchnia wykonana
jest z kostki niefazowanej o gr. 10 cm. Prosze o ostateczne okreslenie typu kostki
przeznaczonej do wbudowania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
W projekcie technicznym brak rozbieznosci.

Pytanie 15:

Dot. cze$¢ 4 zadanie C2_K4K5_3.5

Czy projekt przewiduje demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw przy ul. Swieckiej
oraz ponowny ich montaz?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Projekt budowlany, pkt. 4, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowa¢ urzadzenia
oraz przenies¢ urzgdzenia na dziatke 73/24 i odpowiednio zabezpieczyc.



Pytanie 16:

Dot. czesé 2 zadanie C1_K6_8.2

Zgodnie z PZT bedacym zatgcznikiem do uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki
Komunalnej Miasta Bydgoszcz z dnia 21.06.2021r. (strona 256 opracowania
PW_C1_K6_8.2) do wykonania jest zbiornik ZB-3 z komorg, rurociggami, wycinkg drzew
i nawierzchnig drogi i zjazdu w ul. Markwarta. Prosimy o potwierdzenie, ze wymieniony
zakres prac nie jest czescig przedmiotu zamowienia niniejszej inwestyciji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zakres inwestycji opisujg: Projekt architektoniczno — budowlany, Projekt wykonawczy i
Projekt techniczny.

Pytanie 17:

Dot. czesé 2 zadanie C1_K6_8.2

Zgodnie z PZT zbiornik retencyjny ZB-2 zlokalizowany jest czesciowo w nawierzchni
asfaltowej placu wokot pomnika i czesciowo w terenie zielonym. W projekcie odtworzenia
nawierzchni wrysowano tylko chodnik z nawierzchni asfaltowej wokot nawierzchni ,droga
Zielona”, natomiast nie jest to cata powierzchnia do odtworzenia po wykopie pod zbiornik.
Obszar ok. 390 m2 nawierzchni asfaltowej (plac wokdt pomnika) nalezatoby réwniez
odtworzyé. Czy Wykonawca ma skalkulowa¢ odtworzenie tego obszaru w cenie
kontraktowej? Czy mozna przyjg¢ konstrukcje odtworzenia jak dla chodnika z masy
bitumicznej?

Wyjasnienia Zamawiajgcego: )
Zgodnie z ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.2.

»Rolg Wykonawcy jest realizacja wszystkich robét budowlanych oraz prac towarzyszgcych
niezbednych do realizacji zgodnych z Kontraktem obiektéw budowlanych,
odpowiadajgcych oczekiwaniom Zamawiajgcego okreSlonym w Kontrakcie oraz
zapewniajgcym stabilne, bezpieczne i wtasciwe ich funkcjonowanie, w tym rozwigzanie
istniejgcych kolizji, jak réwniez odtworzenie stanu poprzedniego po ukonczeniu prac w
terenie.”. Wykonawca zobowigzany jest do petnego odtworzenia terenu po ukonczeniu
prac.

Pytanie 18:

Dot. czes$¢ 5 zadanie C3_K83_8.4

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w
Bydgoszczy nr A/856/2022 z dnia 07.12.2022r. przy inwestycji w ul. Grodzkiej nalezy
zapewniC przeprowadzenie archeologicznych badan ratowniczych o charakterze
wyprzedzajgcym z eksploracja, rejestracjg i dokumentowaniem elementéw osadniczych.
Prosimy o informacje, czy badania te zostaty przeprowadzone? Jesli nie, po czyjej stronie
jest koszt ich wykonania?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie
badania archeologiczne wymagane zgodnie z trescig Dokumentacji Projektowej, w tym w
szczegolnosci opiniami WUOZ.

Pytanie 19:

Dot. czes¢ 4 zadanie C1_K2_6.1_6.9

Zgodnie z pismem nr WGK-111.7021.82.2021.KR z dnia 19.08.2021, ,w celu wyznaczenia
lokalizacji i gatunkdw nasadzen zastepczych za drzewa oznaczone nr inw. 7 i 10 nalezy
w pierwszej kolejnosci uzyskac¢ pozytywng opinie dotyczacg ich usuniecia”. Prosimy o
wskazanie, czy Zamawiajacy jest w posiadaniu owej opinii oraz decyzji zezwalajgcej na
wycinke? Jesli nie, po czyjej stronie jest uzyskanie tych dokumentow?



Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonanie odcinka kanatu w poblizu drzew
przewidziane jest metodg bezwykopowg. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci
usuwania drzew o nr inwentarzowych 7 i 10.

Pytanie 20:

Dot. cze$¢ 2 zadanie C1_K6_8.2

Prosimy o udostepnienie Warunkéw technicznych projektowania ozn. WT-R0O1-152-2022
z dnia 06.10.2022r.; (dot. przebudowy oswietlenia) oraz Warunkéw likwidacji kolizji nr:
W-62 z dnia 06.09.2022r.; (dot. przebudowy kolizji elektroenergetycznych).

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Projekt budowlany — zatgcznik 18 i zatgcznik 19

Pytanie 21:

Dot. cze$¢ 2 zadanie C1_K6_8.2

Zgodnie z uzgodnieniem do projektu wykonawczego budowy linii kablowej nNO,4kV do
zbiornika przy Skwerze Leszka Biatego, tj. pismem WGK-1V.7021.12.16.2024.JM z dnia
27.08.2024r., inwestor zobowigzany jest do uregulowania kwestii stuzebnosci przesytu.
Prosimy o potwierdzenie, ze temat stuzebnosci przesytu i optat z tym zwigzanych jest poza
zakresem Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Stuzebnosé przesytu jest poza zakresem Wykonawcy.

Pytanie 22:

Dot. czesé 2 zadanie C1_K6_8.2

Czy Wykonawca ma w cenie kontraktowej ujgé koszt nadzoru archeologicznego dla
przedmiotowego zadania? Jesli tak, w jakim zakresie?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz odpowiedz na pytanie 18.

Pytanie 23:

Dot. cze$¢ 2 zadanie C1_K6_8.2

Zgodnie z uzgodnieniem do projektu wykonawczego zbiornika przy Skwerze Leszka
Biatego, tj. pismem WGK-I11.7012.61.48.2019.JO z dnia 10.06.2021r., teren stanowi
potencjalne siedlisko ptakéw i jezy. Czy w zwigzku z tym wymagany jest nadzor
przyrodniczy na tym zadaniu? Jesli tak, po czyjej stronie jest koszt zapewnienia nadzoru
przyrodniczego?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty realizacji robét
zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska i wytycznymi stanowigcymi element
dokumentacji projektowe;j.

5. Zestaw V:

Pytanie 1:

W celu zapewnienia konkurencyjnosci postepowania i dostepu do uzyskania zamowienia
wiekszej ilosci wykonawcow posiadajgcych wystarczajacg zdolnos¢ techniczng i
zawodowg prosimy o zmiane warunku udziatu dotyczgcego doswiadczenia zawodowego
(SIWZ pkt. 7.1.4.ppkt.2), poprzez:

Warunek zostanie spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat w okresie ostatnich
7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie, co najmniej:

a) Dla Czesci 1:



-jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego
podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego Zelbetowego o kubaturze nie
mniejszej niz 180 ms,

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociggu
(do odprowadzania sciekéw lub przesytu wody) o Srednicy minimum 600 mm i o
dtugosci co najmniej 100 m;

b) Dla Czesci 2:

-jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego
podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego Zelbetowego o kubaturze nie
mniejszej niz 180 ms,

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociggu
(do odprowadzania sciekow lub przesytu wody) o srednicy minimum 400 mm i o
dtugosci co najmniej 50 m;

c) Dla Czesci 3:

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego
podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego zelbetowego o kubaturze nie
mniejszej niz 90 ms,

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociggu
(do odprowadzania sciekow lub przesytu wody) o srednicy minimum 400 mm i o
dtugosci co najmniej 150 m;

d) Dla Czesci 4:

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego
podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego zelbetowego o kubaturze nie
mniejszej niz 180 m3,

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociggu
(do odprowadzania sciekéw lub przesytu wody) o Srednicy minimum 300 mm i o
dtugosci co najmniej 100 m;

e) Dla Czesci 5:

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego
podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego Zelbetowego o kubaturze nie
mniejszej niz 180 m3,

- jedno zadanie polegajgce na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociggu
(do odprowadzania sciekéw lub przesytu wody) o Srednicy minimum 400 mm i o
dtugosci co najmniej 50 m.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy nie zmieni warunku udziatu w Postepowaniu.

Pytanie 2:

Z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamowienia prosimy o przedtuzenie terminu
sktadania ofert. Zmiana terminu pozwoli na bardziej wnikliwe rozpoznanie tematu i tym
samym na zwiekszenie konkurencyjnosci ofert. Prosimy o przesuniecie terminu na dzien
20.12.2024 r.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt 1 ppkt 2).

Zestaw VI:

Pytanie 1:

Prosimy o uzupetnienie projektow wykonawczych o projekt odtworzenia nawierzchni.
Dotyczy — Retencja kanatowa nr 1 (odcinek 2 i 3) — przebudowa kanatu pietrowego DN
500/200 mm w ul. Sienkiewicza od ul. Mazowieckiej do ul. Chrobrego — C1_K3_7.4_7.5.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 4. ppkt. 2).



Pytanie 2:

Prosimy o uzupetnienie projektow wykonawczych o projekt odtworzenia nawierzchni.
Dotyczy — Retencja kanatowa nr 6 (odcinek 1 i 2) — przebudowa kanatu pietrowego DN
300/200 mm w ul. Wilenskiej od ul. Mazowieckiej do PI. Piastowskiego oraz przebudowa
kanatow pietrowych DN 300/200 i DN 400/200 mm w ul. Wilenskiej w rejonie PI.
Piaskowskiego wraz z przebudowg kanalizacji sanitarnej, przewodéw wodociggowych,
gazowych oraz kabla elektroenergetycznego — C1 K3 7.14 7.15

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ pkt. 4, ppkt. 3) a).

Pytanie 3:

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy bedzie pobiera¢ optaty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego drog gminnych, powiatowych i wojewddzkich na czas prowadzenia robot ?
Wyjasnienia Zamawiajacego: ]

Patrz Klauzula 1.13. Warunkéw Kontraktu i ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5.6.

Pytanie 4.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy bedzie pobiera¢ optaty zwigzane z zajeciem
terenow zielonych na czas prowadzenia robét ?

Wyjasnienia Zamawiajacego: ]

Patrz Klauzula 1.13. Warunkéw Kontraktu i ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.5.6.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie ilosci uzbrojenia podziemnego przewidzianego do likwidacji z
podziatem na poszczegdlne zadania i zlewnie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 6:

Czes¢ 4, zlewnia kolektora K3 - brak w wykazie cen pozycji dot. przebudowy sieci
gazowej. Prosimy o potwierdzenie przebudowe sieci gazowej w przedmiotowej zlewni
nalezy ujaé w wycenie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz Zmiana tresci SWZ pkt. 1, ppkt. 4).

Pytanie 7:

Zadanie 4. Zgodnie z opisem technicznym pkt 5.5 5.5. Wiaczenia do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej

Istniejgcy kanat dn300 pomiedzy studniami Distn. i D7 wraz ze studniami rewizyjnymi

zostanie rozebrany..” zgodnie z powyzszym zapisem, prosimy o potwierdzenie iz w
zakresie przedmiotowego zamdwienia jest rozbiorka istniejgcego kanatu DN 300 i po jego
Sladzie utozenie nowych kanatow dn 600 i dn 1000.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z dokumentacjg projektowg

~Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy dn300
wraz z obiektami towarzyszgcymi. Zaprojektowano wykonanie kanatu o powiekszonej do
dn600/1000 srednicy kanatu deszczowego. Potgczenie z istniejgcg siecig istniejgca
odbywac sie bedzie poprzez wykonanie nowej studni oznaczonej jako POH1D i D7”.

Likwidacje kanatu istniejacego wykonaé¢ w zakresie niezbednym do wybudowania retenc;ji
kanatowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.



Pytanie 8:

Czes¢ 3, w wykazie cen dla czesci 3 Zlewnia kolektora K13K13.1, C3_K13K13.1_4.3
znajduje sie podpunkt - Przebudowa przytgcza gazowego

W zatgczonym projekcie wykonawczym znajduje sie zapis iz ,Po trasie projektowanego
zbiornika retencyjnego wystepuje kolizja z istniejgcym przytgczem gazowym gA80.
Zgodnie z warunkami technicznymi, pismo znak 6314/BR/ZTI1/2020 z dnia 15.06.2020r.
istniejgce przytacze gazowe gA80 jest nieczynne i PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, wyraza zgode na jego demontaz. Likwidacje fragmentu
nieczynnego przytgcza Wykonawca robét winien przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie w
trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
nasunieciem przedmiotowego odcinka przytgcza nalezy zleci¢ Gazowni w Bydgoszczy
sprawdzenie obecnosci szkodliwych gazéw”

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie iz w Wykazie Cen w pozycji dla
przedmiotowego przytacza nalezy uwzgledni¢ wytgcznie jego likwidacje.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Tak.

Pytanie 9:

CZESC 3 C3_K13K13.1_4.25 _4.26_4.27 _4.28. prosimy o potwierdzenie iz dokumentacja
projektowa dla przedmiotowej czesci zawiera wiekszy zakres niz zakres zamodwienia
oferent wycenia wylgcznie odcinki kanalizacji deszczowej wskazane w wykazie cenowym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Tak, wraz z wszystkimi elementami towarzyszgcymi realizacji Robét na tych odcinkach.

Pytanie 10:
CZESC 3 C3_K13K13.1_4.25 4.26 4.27_4.28 czy dla przedmiotowej czesci / zlewni

nalezy rowniez uwzgledni¢ opisana w dokumentac;ji projektowej sie¢ wodociggowg? Jesli
tak to prosimy o wskazanie doktadnego zakresu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
W zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia wskazanego w ST.

Pytanie 11:

CZESC 3 C3_K13K13.1_4.25 4.26_4.27_4.28. prosimy o potwierdzenie, iz przebudowa
catej sieci gazowej opisana w zatgczonej dokumentacji ma zosta¢ ujeta w ofercie
wykonawcy?, jesli nie to prosimy o wskazanie zakreséw.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia wskazanego w ST.

Pytanie 12:

CZESC 3 C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28. czy wykonanie kanalizacji ttocznej dn 75
mm wchodzi w zakres niniejszego zadania?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nie

Pytanie 13:

CZESC 3 C3_K13K13.1_4.25 4.26_4.27_4.28. czy wykonanie kanalizacji sanitarnej dn
300mm wchodzi w zakres niniejszego zadania?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
W zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zaméwienia wskazanego w ST.



Pytanie 14:

CZESC 3 C3_K13K13.1_4.25 4.26_4.27_4.28. prosimy o potwierdzenie iz odcinki

e Kanat deszczowy nr 4 w ul. Zwirki i Wigury (ZWI_19P-5 do IN_B) o dtugosci L= 66 mb
dn 500 z betonu ma zosta¢ wykonany metoda wykopu otwartego

o Kanat deszczowy nr 3 w ul. Inowroctawskiej (IN_B do SK_A) i (SK_A do IN_A) o
dtugosci L= 163 mb dn 500 z betonu ma zosta¢ wykonany metoda wykopu otwartego

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazanym zakresem w ST.

7. Zestaw VII:

Pytanie 1:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej wykonywanych metodg bezwykopowg zastosowanie w miejsce
przewiertowych rur zelbetowych i polimerobetonowych zastosowanie rur przeciskowych
kamionkowych?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty zgodnie z ST.01.04.01. KANALIZACJA
GRAWITACYJNA, pkt 2.1 Kanaty grawitacyjne.

Zamawiajgcy modyfikuje wymagania w ten sposob, ze w przypadkach, gdy w
Dokumentacji projektowej okreslono zastosowanie rur polimerobetonowych, nalezy
zastosowaé, rury GRP do przewiertu lub rury zelbetowe przeciskowe (spetniajgce
wymagania ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt 2.1 Kanaly grawitacyjne,
okreslone odpowiednio dla ,rur GRP do przewiertu” lub ,rur zelbetowych przeciskowych).
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wskazane wyjasnienia w ofercie.

8. Zestaw VIII:
Pytanie 1:
Dotyczy : Klauzula 4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
1. W zwigzku z zapisem dodanym po pierwszym zdaniu w pierwszym akapicie Klauzuli
4.1. otresci:
~Wykonawca powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie, niezgodnosci ze stanem faktycznym lub innej usterce w Rysunkach
(ktére Wykonawca dziatajgcy z nalezytg starannoscig winien zauwazy¢), ktére otrzymat
zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w
Specyfikacjach, niezwtocznie, lecz nie dtuzej niz w ciggu 7 dni roboczych, od momentu, w
ktérym powyzsze wykryt. Dla unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, ze obowigzkiem
Wykonawcy nie jest petna weryfikacja Dokumentacji Projektowej, Wykonawca winien
jednak przy realizacji swoich Robét zachowacC nalezytg starannos$é¢ i informowaé
Zamawiajgcego niezwtocznie o ewentualnych wadach Dokumentacji Projektowej czy
wczesniej zrealizowanych robot budowlanych w takim zakresie, w jakim ich dostrzezenie
moze by¢ racjonalnie oczekiwane od profesjonalnego wykonawcy realizujgcego niniejszy
Kontrakt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do roszczen z tytutu btedéw, pominie¢, wad,
niezgodnosci ze stanem faktycznym lub innych usterek w Rysunkach, ktére otrzymat
zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w
Specyfikacjach przed ztozeniem Oferty, jezeli dziatajgc z nalezytg starannoscia
wymagang od profesjonalnego wykonawcy powinien je wykry¢ przed ztozeniem Oferty.”
Wykonawca wnosi o zmiane w/w zapisu poprzez skreslenie zapisu zdania ostatniego o
tresci :
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~Wykonawca nie bedzie uprawniony do roszczeh z tytutu bteddéw, pominie¢, wad,

niezgodnosci ze stanem faktycznym lub innych usterek w Rysunkach, ktore otrzymat

zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w

Specyfikacjach przed ztozeniem Oferty, jezeli dziatajac z nalezytg starannoscig

wymagang od profesjonalnego wykonawcy powinien je wykry¢ przed ztozeniem Oferty.”

ktéry to zapis zdania ostatniego :

1) pozostaje w sprzecznosci z zapisem zdania pierwszego w/w zapisu zastrzegajacego
termin - niezwtocznie, lecz nie dtuzej niz w ciggu 7 dni roboczych od momentu wykrycia
-, dla powiadomienia o kazdym btedzie, pominigciu, wadzie, niezgodnosci ze stanem
faktycznym lub innej usterce w Rysunkach, ktére wykonawca otrzymat zgodnie z
Klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach;

2) jest sformutowany wadliwie bowiem odnosi sie takze do procedury dostarczania
wykonawcy dokumentacji (Rysunki) zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie i
dostarczanie dokumentéw], ktéra to procedura wigzaé moze strony dopiero po
zawarciu Kontraktu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie zmieni treSci SWZ. Nie wystepuje sprzeczno$¢ miedzy zdaniem
pierwszym przywotanego fragmentu a zdaniem ostatnim — zdanie pierwsze wskazuje na
obowigzek powiadamiania Zamawiajgcego o wystgpieniu okreslonych sytuacji, a zdanie
ostatnie o zakresie mozliwych roszczen Wykonawcy. Zawarte w ostatnim zdaniu
omawianego fragmentu odwotanie do Rysunkéw otrzymanych zgodnie z Klauzulg 1.8.
nalezy rozumie¢ jako odwotanie do dokumentacji przekazanej Wykonawcy przed
ztozeniem Oferty.

Pytanie 2:
Dotyczy : Klauzula 8.2 Czas na Ukonczenie

W zwigzku z zapisem pkt ¢) dodanym w pierwszym akapicie po punkcie (b) o nastepujace;j
tresci:

» (C) sporzadzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji zgodnie z wymaganiami niniejszego Kontraktu oraz
pozostatej Dokumentacji wykonawcy wymaganej na gruncie niniejszego Kontraktu — dla
unikniecia watpliwosdci Strony wskazujg, ze dostarczenie kompletnej i wiasciwej
Dokumentaciji Wykonawcy wymaganej na gruncie niniejszego Kontraktu stanowi istotny
element Robot, a brak spetnienia tego obowigzku moze stanowi¢ podstawe do odrzucenia
wniosku o wydanie Swiadectwa Przejecia;”

Wykonawca wnosi 0 zmiane w/w zapisu na zapis o tresci :

» (C) sporzagdzeniem i dostarczeniem Inzynierowi dokumentacji powykonawczej, instrukciji
obstugi i konserwacji oraz pozostatych Dokumentéw Wykonawcy wymaganych na gruncie
niniejszego Kontraktu — dla unikniecia watpliwosci Strony wskazujg, ze dostarczenie
dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i konserwacji oraz pozostatych
Dokumentow Wykonawcy wymaganych na gruncie niniejszego Kontraktu stanowi istotny
element Robot, a brak spetnienia tego obowigzku moze stanowié podstawe do odrzucenia
wniosku o wydanie Swiadectwa Przejecia;”

Wskaza¢ bowiem nalezy, iz po pierwsze Kontrakt definiuje pojecie: Dokumentéw
Wykonawcy, a nie pojecie : Dokumentacji wykonawcy, a po drugie Kontrakt definiuje jakie
dokumenty winny by¢ dostarczone przez Wykonawce na mocy Kontraktu.

Zgodnie z klauzulg 1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy” oznaczajg rysunki, projekty,
dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty o
charakterze m. in. technicznym, dostarczane przez Wykonawce na mocy Kontraktu.
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze tam, gdzie Kontrakt odnosi sie do ,Dokumentacji Wykonawcy”
nalezy rozumie¢ to pojecia analogicznie jak pojecie ,Dokumenty Wykonawcy”.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach Kontraktu wszystkie dokumenty
wymagane Kontraktem.

Pytanie 3:
Dotyczy : Klauzula 8.7 Kary za zwioke
W zwigzku z zapisem wprowadzonego akapitu drugiego o tresci :

5 (.en)

Zamawiajacy moze wedle swojego wyboru zdecydowac o zaspokojeniu roszczen z tytutu
kar umownych z kwoty Zabezpieczenia Wykonania wniesionego przez Wykonawce,
poprzez potrgcenie z ptatnosci Ceny Kontraktowej naleznej Wykonawcy, poprzez
jednoczesne wykorzystanie obu tych mozliwosci lub zaspokoi¢ swoje roszczenia innymi
sposobami przewidzianymi przepisami prawa. Przed dokonaniem potrgcenia
Zamawiajgcy zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawce o wysokosci i
podstawie naliczonych kar umownych.”

Wykonawca wnosi o zmiane w/w zapisu poprzez dodanie na jego koncu zapisu o tresci :
,oraz przesle note ksiegowg”
Zapis po zmianie otrzymatby brzmienie :

» Zamawiajgcy moze wedle swojego wyboru zdecydowac o zaspokojeniu roszczen z tytutu
kar umownych z kwoty Zabezpieczenia Wykonania wniesionego przez Wykonawce,
poprzez potrgcenie z ptatnosci Ceny Kontraktowej naleznej Wykonawcy, poprzez
jednoczesne wykorzystanie obu tych mozliwosci lub zaspokoi¢ swoje roszczenia innymi
sposobami przewidzianymi przepisami prawa. Przed dokonaniem potrgcenia
Zamawiajgcy zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawce o wysokosci i
podstawie naliczonych kar umownych oraz przesle note ksiegowg.”

Wykonawca wskazac jest bowiem w obowigzku, iz dla udokumentowania naliczenia kary
umownej i jej ujecia w ksiegach rachunkowych niezbedne jest wystawienie przez podmiot
naliczajacy kare dokumentu ksiegowego w postaci noty ksiegowe;j.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania kwoty ptacone z
tytutu kar umownych majg charakter odszkodowawczy i jednostronny i nie wigzg sie w
zadnym stopniu ze swiadczeniem wzajemnym. Otrzymanie kary umownej nie moze byé
réwniez rozpatrywane w charakterze swiadczenia ustug lub dostawy towardw, o ktérych
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 oraz 7 ust. 1 ustawy o VAT i z tego wzgledu nie mozna
udokumentowac¢ jej naliczenia poprzez wystawienie faktury, a wylgcznie poprzez
wystawienie noty ksiegowej. Przedmiotowa kwestia jest juz ugruntowana w
pismiennictwie (vide: interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 21 grudnia
2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.665.2018.1.JN).

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci SWZ. Nota ksiegowa jest dokumentem ksiegowym, a jej
przestanie nie determinuje mozliwosci ztozenia oswiadczenia o potragceniu.

Pytanie 4:
Dotyczy : Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian
W zwigzku z zapisem wprowadzonego akapitu o tresci :

, Po wydaniu Polecenia Zmiany Inzynier przygotuje Protokot Koniecznosci, w ktorym
opisany zostanie przedmiot Polecenia Zmiany oraz podstawa jego wydania.”

Wykonawca wnosi 0 zmiane w/w zapisu poprzez wprowadzenie zapisu okreslajgcego
termin, w ktérym Inzynier przygotuje Protokét Koniecznosci .
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Zapis po zmianie otrzymatby brzmienie :

,PO wydaniu Polecenia Zmiany Inzynier w terminie 14 dni przygotuje Protokét
Koniecznosci, w ktorym opisany zostanie przedmiot Polecenia Zmiany oraz podstawa
jego wydania.”

Wykonawca wskazac¢ jest w obowigzku, zwazywszy chociazby na dalszg tres¢ Klauzuli
13.3 (Procedura wprowadzania Zmian) gdzie dla czynnosci Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy zastrzezone sg terminy (14 dni), iz oczekiwanym jest dla okreslenia
procedury dokonania zmiany okreslenie terminu, w ktérym Inzynier przygotuje Protokot
Koniecznosci.

Zobowigzaniu Inzyniera do przygotowania Protokotu Koniecznosci przypisany winien
bowiem by¢ termin dla wykonania tego zobowigzania..

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci SWZ. Inzynier Kontraktu przygotowywat bedzie Protokoty
Koniecznosci mozliwie niezwtocznie.

9. Zestaw IX:
Pytanie 1:
Dotyczy poz. 1i 2 Wykazéw Cen. Czy czesci ceny oferty, ktére stanowig kwoty podane w
poz. 1 i 2 Wykazéw Cen, sg czescig wynagrodzenia wykonawcy? Watpliwosci co do
powyzszego wynikajg m.in. z tego, ze — jak wynika z pkt 10.1 ST.00.00 ,WYMAGANIA
OGOLNE” — wykonawca otrzyma ,jedynie zwrot kosztéw faktycznie poniesionych i
udokumentowanych oraz odpowiadajgcym pozyskaniu zabezpieczen i ubezpieczen
zgodnych z Kontraktem, z tym, ze kwota do zaptaty nie moze by¢ wyzsza niz przyjeta w
poz. 1 i 2 Wykazu Cen, a jezeli bedzie nizsza niz przyjeta w tych pozycjach, to o tyle
ulegnie zmniejszeniu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”. Powyzsze oznacza, ze ptatnosc
z ww. pozycji Wykazoéw Cen nigdy nie bedzie obejmowaé m.in. zysku wykonawcy. Dla
pozostatych pozycji Wykazéw Cen wykonawca nie otrzyma ,.zwrotu kosztow”, nie musi ich
tez wykazywac¢ ani dokumentowaé — podstawg ptatnosci jest, co do zasady, wykonanie
robot, ktérych dot. dana pozycja Wykazu Cen. Watpliwosci co do tego, ze kwoty podane
w poz. 1i2 Wykazow Cen sg wynagrodzeniem wykonawcy, wzmacnia to, ze — jak wynika
z subklauzuli 13.8 WSK — ,koszty wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu i koszty ubezpieczen okreslone w Wykazie Cen” nie podlegajg waloryzacji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz ST.00.00 pkt 10.1., 10.3. 1 10.4. Wynagrodzenie za poz. 1 i 2 Wykazu Cen rozliczane
zostang w oparciu o przywotane postanowienia ST. Przede wszystkim, jak wskazano w
pkt. 10.1. ST.00.00, w ramach rozliczenia poz. 1 i 2 Wykazu Cen, Wykonawca otrzyma
zwrot kosztow faktycznie poniesionych i udokumentowanych oraz odpowiadajgcym
pozyskaniu zabezpieczen i ubezpieczen zgodnych z Kontraktem, z tym, ze kwota do
zaptaty nie moze by¢ wyzsza niz przyjeta w poz. 1 i 2 Wykazu Cen.

Pytanie 2:

D)c/>tyczy subklauzuli 1.1.1.5. WSK: dlaczego przepis ten odwotuje sie do ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”, tj. aktu prawnego, ktéry zostat
uchylony 01.01.2022 — blisko 3 lata temu?
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt 2 ppkt 1). Dla unikniecia watpliwosci Zamawiajgcy wyjasnia,
ze SWZ, w tym Specyfikacja, spetnia wymogi aktualnie dla niej obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Pytanie 3:

Dotyczy subklauzul 1.1.1.11., 13.1. i 13.3 WSK: prosze wskaza¢ ustawowg podstawe
przyjetego sposobu dokonywania zmian umowy oraz przedmiotu zamowienia publicznego
za pomoca ,Polecen Zmiany” wydawanych przez Inzyniera Kontraktu. Wynikajgcy z WSK
tryb zmiany umowy przewiduje, ze zamawiajgcy — za posrednictwem zaleznego od siebie
Inzyniera Kontraktu (z wzoréw Zatgcznika do Oferty dla wszystkich czesci zamowienia
wynika, ze Inzynierem bedzie pan Marcin tuczak, tj. inspektor nadzoru u Zamawiajgcego)
— bedzie mogt dowolnie zmieniaé przedmiot zamoéwienia po udzieleniu zamowienia, i to
nawet pomimo sprzeciwu Wykonawcy, ktory bedzie zwigzany tak dokonang zmiang.
Podwaza to sens podstawowej dla systemu zamowieh publicznych czynnosci, tj.
dokonania opisu przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego, a takze

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia, zas sposéb
zredagowania pytania uniemozliwia Zamawiajgcemu udzielenie odpowiedzi majgcej na
celu wyjasnienie postanowien obecnej SWZ. Jednoczesnie Zamawiajgcy oswiadcza, ze
postanowienia SWZ i jej zatgcznikéw odpowiadajg obowigzujgcym przepisom. Ponadto
Zamawiajgcy podkresla, ze procedura wydawania Poleceh Zmian, podstawy ich wydania,
obowigzki i uprawnienia Wykonawcy zwigzane z Poleceniami Zmiany opisane sg
szczegotowo w Warunkach Kontraktu. W szczegdlnosci Zamawiajgcy podkresla, ze
Kontrakt wyraznie wskazuje na sytuacje, w ktorych mogg by¢é wydawane Polecenia
Zmiany oraz opisuje uprawnienia Wykonawcy do ustosunkowania sie do nich.

Pytanie 4:

D>c/)tyczy subklauzul 1.1.1.11.,, 4.1., 13.1. i 13.3. WSK: z czego wynika i czym uzasadnione
jest to, ze WSK przewidujg dwie skrajnie odmienne drogi zmiany zakresu obowigzkow
wykonawcy, tj. poprzez wydanie ,Polecenia Zmiany” (subkl. 1.1.1.11.i 13.1 WSK) oraz ,w
drodze porozumienia Stron” (subkl. 4.1. WSK)?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SWZ, zas sposéb zredagowania pytania
uniemozliwia Zamawiajgcemu udzielenie odpowiedzi majgcej na celu wyjasnienie
postanowieh obecnej SWZ. Sposoby postepowania w zakresie zmiany zakresu
obowigzkow Wykonawcy w poszczegdlnych sytuacjach sg szczegdétowo opisane w
Kontrakcie.

Pytanie 5:

D)étyczy subklauzul 1.1.6.1., 4.1. i 8.2. WSK. (1) Prosze poda¢ kompletng liste ,rysunkéw”
i ,projektow”, ktore Wykonawca ma przygotowa¢ w ramach Dokumentow Wykonawcy
(Dokumentacji Wykonawcy), wzglednie wskazaé gdzie w dokumentach zamowienia
zawarta wyczerpujgca informacje w ww. zakresie. W subklauzuli 4.1. WSK wskazano —
jak sie wydaje tytutem przyktadu — tylko jeden ,projekt”, tj. projekt czasowej organizacji
ruchu. Pomocny w wyjasnieniu powyzszego nie jest takze pkt 1.5.4 ST.00.00
,WYMAGANIA OGOLNE”, gdzie — w kontekscie dokumentacji projektowej, ktérg ma
opracowa¢ wykonawca — wymieniono tylko ,projekty wykonawcze tymczasowej
organizacji ruchu”. Niniejszy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie dot. Dokumentéw
Wykonawcy (Dokumentacji Wykonawcy), o ktérych mowa w subkl. 13.2. WSK. (2) Prosze
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potwierdzi¢, ze Wykonawca nie bedzie zobowigzany do przygotowania jakichkolwiek
,Fysunkow” ani ,projektow”, ktore nie znalazty sie na ww. liscie lub w ww. informac;ji, w tym
ze Wykonawca nie zostanie zobowigzany do przygotowania takich ,rysunkéw” ani
,projektéw” Poleceniem Inzyniera ani Poleceniem Zmiany

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zakres dokumentacji niezbednej do przygotowania przez Wykonawce wynika wprost z
Warunkow Kontraktu oraz Specyfikacji Technicznej. Patrz w szczegdlnosci Klauzula 4.1.
Warunkéw Kontraktu i pkt. 1.5.4. ST.00.00., jak rowniez pkt. 9.2. ST.00.00. Polecenie
Zmiany moze obejmowacé przygotowanie okreslonych projektéw Robot (w zakresie
wykraczajgcym poza zakres Dokumentow Wykonawcy niezbednych do przygotowania
zgodnie z trescig samego Kontraktu) jedynie w sytuacji wydania Polecenia Zmiany na
wniosek Wykonawcy ztozony w trybie Klauzuli 13.2. Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 6:
Dotyczy subklauzuli 1.1.6.13., 1.13.i 8.2. lit. (d) WSK: prosze jednoznacznie wskazac, czy
i w odniesieniu do ktorych robot Wykonawca ma uzyskac pozwolenie na uzytkowanie

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz Klauzula 1.1.6.13. i Klauzula 8.2. lit. d) Warunkoéw Kontraktu. Jezeli zgodnie z
obowigzujgcym stanem prawnym dla okreslonego obiektu nie bedzie wymagane
pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, lecz jedynie ztozenie zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia do organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i nie musi wystepowa¢ o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie, jak wynika bezposrednio z tresci wspomnianych
Klauzul.

Pytanie 7:
Dotyczy subklauzuli 2.1. WSK: prosze poda¢ termin, w ktérym wykonawca uzyska prawo
dostepu do catego Terenu Budowy, a takze wskazaé od kiedy biegnie ten termin

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dysponowania terenem na cele budowlane
niezwtocznie po zawarciu Kontraktu, przed Datg Rozpoczecia. Powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych Kontraktem, w tym w szczegolnosci Klauzulg 1.13
i 2.1. WSK. Termin fizycznego wejscia na poszczegodlne fragmenty Terenu budowy
uzalezniony jest od terminu wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkéw w tym
zakresie okre$lonych Kontraktem (w szczegdlnosci od zawarcia stosownych umoéw
okreslonych Kontraktem).

Pytanie 8:

D)(gtyczy subklauzuli 2.1. WSK: prosze podac¢ termin, w ktérym ,Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy prawo dysponowania poszczegolnymi elementami Terenu Budowy”, a takze
wskazac od kiedy biegnie ten termin.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz Wyjasnienia Zamawiajgcego na pytanie 7, zestaw IX.

Pytanie 9:

Digtyczy subklauzuli 3.5. WSK. (1) Prosze wyjasni¢ zmiane brzmienia tej subklauzuli, w
tym zmiane z dokonania rzetelnego ustalenia przez Inzyniera w oparciu o wszystkie
okolicznosci na rzecz przedstawienia przez Inzyniera ,ostatecznego stanowiska
Zamawiajgcego”. Wprowadzona zmiana brzmienia subkl. 3.5. oznacza, ze Inzynier —
zamiast dokonac¢ ustalenia, ktére ma w miare mozliwo$ci uwzglednia¢ racje Wykonawcy i
Zamawiajgcego oraz doprowadzi¢ do tymczasowego rozwigzania danego problemu —
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bedzie rzecznikiem Zamawiajgcego. (2) Prosze wyjasni¢, dlaczego ww. subklauzula
odwotuje sie wytgcznie do subkl. 20.4., nie zas do catej Klauzuli 20. Subkl. 20.4. méwi
jedynie o pisemnym przedstawianiu stanowisk Stron, nie za$ o wlasciwym rozwigzaniu
sporu — tego dotyczg m.in. subkl. 20.5. i 20.6. WSK, do ktérych w subkl. 3.5. w brzmieniu
nadanym przez WSK odwofania brakuje. (3) Prosze potwierdzi¢, ze Wykonawca bedzie
uprawniony do dochodzenia roszczen, o kiérych mowa w subkl. 3.5. WSK, na drodze
polubownej, a nastepnie sgdowej — zgodnie z subkl. 20.5. i 20.6. WSK

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie w zakresie ppkt. (1) nie zmierza do wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw
zamowienia, zas sposob zredagowania pytania uniemozliwia Zamawiajgcemu udzielenie
odpowiedzi majgcej na celu wyjasnienie postanowien obecnej SWZ. Na marginesie
Zamawiajgcy wskazuje jednakze, ze nie jest zgodne z prawda stwierdzenie Wykonawcy,
jakoby Inzynier nie byt zobligowany do uwzglednienia stanowiska Wykonawcy w
procedurze Ustalen. Zamawiajgcy w szczegoélnosci zwraca uwage Wykonawcy na akapit
pierwszy zdanie pierwsze Klauzuli 3.5. Warunkéw Kontraktu. W zakresie ppkt. (2) i (3)
pytania Zamawiajgcy wskazuje, ze Klauzula 3.5. odwotuje sie¢ do Klauzuli 20.4. jako do
kolejnego ewentualnego kroku mozliwego do przedsiewziecia przez Wykonawce w
sytuacji braku porozumienia w sprawach w niej wskazanych. Klauzule 20.5. i 20.6. jasno
wskazujg, ze znajdg one zastosowanie w przypadku, odpowiednio, braku osiggniecia
porozumienia w trybie Klauzuli 20.4. i (w dalszej kolejnosci) braku osiggniecia
porozumienia w trybie Klauzuli 20.5. Klauzule 20.5. i 20.6. oczywiscie znajdg réwniez
zastosowanie do spraw wynikajgcych z Klauzuli 3.5., co Zamawiajgcy niniejszym
potwierdza.

Pytanie 10:
Dotyczy subklauzuli 4.1. WSK: prosze wyjasni¢ jak i w oparciu o jakie kryteria czy

przestanki zamawiajgcy bedzie ustalat/oceniat, Zze wykonawca powinien wykry¢ — przed
ztozeniem oferty — dany btgd, pominiecie, wade, niezgodnos¢ ze stanem faktycznym lub
inng usterke w ,Rysunkach, ktore otrzymat zgodnie z Klauzulg 1.8 [Przechowywanie i
dostarczanie dokumentoéw] czy w Specyfikacjach przed ztozeniem Oferty”. Wykonawca
zwraca w tym kontekscie uwage, ze w punkcie 4.9 Instrukcji dla Wykonawcow,
stanowigcej czes¢ SWZ, zamawiajagcy wskazal, ze ,nie przewiduje odbycia przez
wykonawce wizji lokalnej ani nie przewiduje sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw
u Zamawiajgcego, o czym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 9 UPZP” — co oznacza, ze
wykonawca nie ma obowigzku zbiera¢ danych pozwalajgcych wykry¢ ww. ,niezgodnosc¢
ze stanem faktycznym”. Wykonawca wskazuje ponadto, ze w SWZ nie zobowigzano
wykonawcow ubiegajgcych sie o niniejsze zamdwienie do tego, aby — przed ztozeniem
oferty — przeprowadzili weryfikacje dokumentow zamoéwienia pod katem btedéw,
pominie¢, wad lub inny usterek. Nie jest tez jasne, dlaczego wykonawca miatby
przeprowadzaé weryfikacje jw. (nawet gdyby SWZ przewidywata taki obowigzek), skoro
niniejsze zamowienie nie obejmuje projektowania, a jedynie wykonanie rob6t wedtug
dokumentac;ji projektowej, za ktérej opracowanie odpowiada zamawiajgcy — wykonawca
robot nie musi zatem mie¢ wiedzy ani doswiadczenia w zakresie projektowania, a bez
takiej wiedzy i doswiadczenia przeprowadzenie ww. weryfikacji nie jest mozliwe. Wypada
tez wspomnieé¢, ze — w mysl| art. 651 kc — wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zawiadomi¢ zamawiajgcego m.in. wowczas gdy dostarczona przez zamawiajgcego
dokumentacja nie nadaje sie do prawidtowego wykonania robét; obszerne orzecznictwo
powstate na tle ww. przepisu jednoznacznie wskazuje na to, ze wykonawca ,nie ma
obowigzku szczegotowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego
wad” (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 27.03.2000 ws. Il CKN 629/98), a obowigzek
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wynikajacy z art. 651 kc ,nie moze by¢ odczytywany w sposéb naktadajgcy na wykonawce
obowigzek dokonywania w momencie przystgpienia do przetargu, czy podpisywania
umowy, szczegbétowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu,
wymagajgcego specjalistycznych obliczen, wiedzy z zakresu projektowania, w celu
wykrycia ewentualnych wad” (por. wyroki Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z 20.09.2012
ws. V ACa 286/12,222.11.2013 ws. V ACa 442/13 iz 12.05.2017 ws. | ACa 30/17 i Sgdu
Apelacyjnego w Warszawie z 23.11.2018 ws. VI ACa 738/18).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz Klauzula 4.1. akapit pierwszy WSK, zdanie ostatnie. Zamawiajgcy oswiadcza, ze
postanowienia SWZ i jej zatgcznikow odpowiadajg obowigzujgcym przepisom.
Wykonawca zgodnie z ogodlnie obowigzujgcymi przepisami prawa zobowigzany jest do
dotozenia nalezytej starannosci, w tym na etapie poprzedzajgcym ziozenie Oferty.
Zamawiajgcy wyjasnia jednoczes$nie, ze nie przewiduje przeprowadzania wizji lokalnej ani
zapoznawania sie z dokumentacjg na miejscu u Zamawiajgcego w rozumieniu przepiséw
PZP. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapoznania sie z SWZ przed
ztozeniem Oferty oraz z odpowiedzialnosci za prawidiowg realizacje zamdwienia na
zasadach okreslonych Kontraktem. Cata dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamowienia, z ktérg Wykonawca winien sie zapoznaé, udostepniona zostata Wykonawcy
W SposOb niewymagajgcy zapoznawania sie z nig na miejscu u Zamawiajgcego, a Teren
budowy jest terenem otwartym, powszechnie dostepnym, zlokalizowanym w Miescie
Bydgoszczy.

Pytanie 11:
Dotyczy subklauzuli 4.4. pkt 7 WSK: prosze wyjasnic, jak nalezy ,rozbi¢ na poszczegdlne

pozycie Wykazu Cen” wynagrodzenie podwykonawcéw robot, dostawcow i
ustugodawcow. Wykonawca wskazuje, ze nie wydaje sie to mozliwe nawet w odniesieniu
do robot budowlanych — Wykaz Cen nie jest bowiem kosztorysem szczegotowym ani
kosztorysem uproszczonym, a jedna pozycia w ww. Wykazie dotyczy catego
(kompletnego) zakresu robét (np. ,budowa sieci gazowej i przytgczy gazowych”) lub
obiektu (np. ,Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z potgczeniami sieciowymi w ul.
Lipowej”). Brak jest sensownego uzasadnienia, aby kosztorys w umowie z
podwykonawca, ktory bedzie odpowiedzialny za jeden asortyment robét wykonywanych
w ramach danego obiektu albo za cze$¢ tego asortymentu robot, miat tylko jedng pozycije
— nazwang tak, jak ten obiekt w Wykazie Cen. Jest tez catkowicie niejasne, jak
wynagrodzenie za dostawy i ustugi miatoby zosta¢ ,rozbite” na pozycje Wykazu Cen.
Wykonawca wskazuje, ze powyzsza kwestia nie jest jedynie potencjalng podstawg do
.Zgtoszenia zastrzezen/sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robot budowlanych”
przez zamawiajgcego, ale takze naliczenia kary umownej w wysokosci 5.000 PLN za
kazdy przypadek braku dokonania ,rozbicia” wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia. Zgodnie z
przywotang Klauzulg Zamawiajgcy wymaga, aby z umow o podwykonawstwo wynikato,
jaki zakres wynagrodzenia z tytutu dostarczanych przez danego Podwykonawce robot
budowlanych, ustug czy dostaw dotyczy ktoérej pozycji Wykazu Cen (rozumianej zgodnie
z trescig Klauzuli 10.1. Warunkow Kontraktu). Sposéb dokonania powyzszego, to jest
uregulowania tej kwestii w umowach z Podwykonawcami, pozostaje w gestii Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca w tym zakresie uwage, ze Zamawiajgcy nie wymaga, aby
.kosztorys w umowie z podwykonawcg, ktory bedzie odpowiedzialny za jeden asortyment
robot wykonywanych w ramach danego obiektu albo za czesSc tego asortymentu robdot,
miat tylko jedng pozycje — nazwang tak, jak ten obiekt w Wykazie Cen’— jedynie, aby z
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uméw o podwykonawstwo wynikato, jaki zakres wynagrodzenia z tytutu dostarczanych
przez danego Podwykonawce robot budowlanych, ustug czy dostaw, dotyczy ktorej
pozycji Wykazu Cen.

Pytanie 12:

Dotyczy subklauzuli 4.11. WSK: prosze wyjasni¢, dlaczego z brzmienia nadanego temu
przepisowi przez WSK wynika m.in., ze Wykonawca ,z najwyzszg, wymagang od
profesjonalnego wykonawcy, starannoscig zaznajomit sie (...) z Terenem budowy”, skoro
w punkcie 4.9 Instrukcji dla Wykonawcow, stanowigcej czes¢ SWZ, Zamawiajgcy wprost
wskazat, ze ,nie przewiduje odbycia przez wykonawce wizji lokalnej ani nie przewiduje
sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw u Zamawiajgcego, o czym mowa w art. 134
ust. 2 pkt 9 UPZP”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania wizji lokalnej w rozumieniu przepisow PZP.
Zamawiajgcy zwraca jednoczesnie uwage, ze Teren budowy jest terenem otwartym,
powszechnie dostepnym, zlokalizowanym w Miescie Bydgoszczy. W ocenie
Zamawiajgcego racjonalnym jest zapoznanie sie przez Wykonawce z obszarem
prowadzenia robot budowlanych przed zawarciem umowy na zamowienie publiczne o
roboty budowlane, tym niemniej Zamawiajgcy nie wymaga, aby Wykonawca tego dokonat
— pozostaje to do decyzji Wykonawcy, a wskazana Klauzula 4.11. wskazuje na przyjecie
zatozen co do zakresu informacji znanych Wykonawcy przed zawarciem Umowy.
Zamawiajacy zwraca jednoczes$nie uwage, ze wspomniane postanowienia WSK oparte
sg na tresci Warunkow Ogolnych FIDIC i przyjetym tam podziale ryzyk miedzy strony
umowy.

Pytanie 13:
Dotyczy subklauzuli 4.18. WSK: prosze wskaza¢ ustawowg podstawe obcigzenia

Wykonawcy obowigzkiem realizacji przedmiotu zamowienia w zgodzie z decyzjami,
uzgodnieniami, opiniami i wytycznymi w zakresie ochrony srodowiska nieznanymi
Wykonawcy przed ztozeniem oferty, tj. ,formutowanymi i pozyskiwanymi w toku realizacji
Kontraktu” — a zatem takimi, ktérych kosztéw wykonania nie uwzgledniono w cenie oferty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia, zas sposéb
zredagowania pytania uniemozliwia Zamawiajgcemu udzielenie odpowiedzi majgcej na
celu wyjasnienie postanowien obecnej SWZ. Jednoczesnie Zamawiajgcy oswiadcza, ze
postanowienia SWZ i jej zatgcznikbw odpowiadajg obowigzujgcym przepisom. Jedynie
tytutem przyktadu Zamawiajgcy wskazuje, z w toku realizacji Kontraktu Wykonawca moze
np. wystgpi¢ o wydanie Polecenia Zmiany z uwagi na wole zastosowania odmiennego
rozwigzania, co moze powodowaé konieczno$¢ wystgpienia o dodatkowe decyzje na
usuniecie drzew czy krzewow. Oczywistym jest, ze w takiej sytuacji Wykonawca bedzie
musiat zastosowac¢ sie rowniez do wymagan pozyskanej decyzji. Wykonawca w ofercie
powinien uwzgledni¢ koszt wykonania zamdwienia zgodnie z treScig SWZ.

Pytanie 14:
Dotyczy ostatniego akapitu subklauzuli 8.2. WSK. (1) Prosze podac termin, w ktorym

Zamawiajgcy musi sie wywigzaC z ,zobowigzan okreslonych zawartg przez
Zamawiajgcego umowg o dofinansowanie inwestycji”, o ktérej mowa w ostatnim akapicie
subkl. 8.2. (2) Prosze wyjasni¢, czy mozliwe jest Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie poza
termin, w ktéorym Zamawiajgcy musi sie wywigzac¢ z ,zobowigzan okreslonych zawartg
przez Zamawiajgcego umowg o dofinansowanie inwestyc;ji”.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia treSci specyfikacji warunkow zamdodwienia.
Obowigzkiem Wykonawcy jest ukonczenie Robot w Czasie na Ukonczenie i Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za niewywigzanie sie z tego obowigzku.
Czas na Ukohczenie moze by¢ wydtuzony w przypadkach okreslonych w Kontrakcie, w
zakresie odpowiadajgcym zaistniatym okolicznosciom uzasadniajgcym wydtuzenie Czasu
na Ukonczenie. Zadne z postanowien Warunkéw Kontraktu nie uzaleznia mozliwosci
wydtuzenia Czasu na Ukonczenie od tresci odrebnych zobowigzan Zamawiajgcego, w tym
wynikajgcych z zawartej przez niego umowy o dofinansowanie.

Pytanie 15:

Dotyczy subklauzuli 8.4. lit. (c) WSK. (1) Prosze wyczerpujgco wyjasnic¢ lub przynajmniej
podac¢ przyktady tego, koszty jakich ,Srodkéw zapobiegawczych” Wykonawca ma ujgé w
cenie oferty. (2) Prosze jednoznacznie wskazaé, na jakie ,zmiany i wahania temperatur”
oraz opady deszczu i $niegu Wykonawca ma by¢ przygotowany, a jakie uprawniajg
Wykonawce do Przediuzenia Czasu na Ukonczenia. Wnoszac o wyjasnienia SWZ w
powyzszym zakresie Wykonawca wskazuje, ze subkl. 8.4. lit. (c) WSK moéwi o
powinnosciach Wykonawcy w zakresie ochrony Robét i mozliwosci ich wykonania przed
wptywem warunkéw klimatycznych — nakfadajgc na Wykonawce obowigzek ,podjecia
srodkéw zapobiegawczych, jakie mogg by¢ od niego w okreslonej sytuacji racjonalne
wymagane w ramach nalezytej starannosci’. Jest to obowigzek, ktéry moze by¢ bardzo
szeroko rozumiany; przytoczony fragment przepisu — cho¢ krotki — jest bardzo pojemny,
0golny i wieloznaczny. Dodane do ww. subklauzuli zdanie ,Wykonawca zapoznat sie z
charakterystykg klimatu, jego mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur,
wystepowaniem opaddw deszczu oraz $niegu w Kraju oraz w miescie Bydgoszczy, takie
ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukonczenie” nie
tylko niczego w powyzszym zakresie nie wyjasnia, ale jeszcze zaciemnia obraz, nie
wskazuje bowiem m.in. na jakie ,zmiany i wahania temperatur” ani opady deszczu czy
Snieg Wykonawca ma byc¢ przygotowany, a jakie uprawniajg Wykonawce do Przedtuzenia
Czasu na Ukonczenia. W zwigzku z brakiem zgodnego z art. 99 i 103 Pzp opisu
obowigzkow Wykonawcy w zakresie ochrony Robot jw. Wykonawca wyraza obawe, ze
przepis subkl. 8.4. lit. (c) WSK daje jedynie fasadowg mozliwos¢ Przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie, a zadne roszczenie Wykonawcy w tym zakresie nie zostanie uwzglednione
— zawsze z uzasadnieniem, ze dana sytuacja stanowita ryzyko Wykonawcy. Z tych
wzgledow Wykonawca wnosi o wyjasnienie subkl. 8.4. lit. (c) WSK w zakresie wskazanym
powyze;.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z Klauzulg 8.4. lit. ¢) Wykonawca winien by¢ przygotowany na realizacje Robdét
w potencjalnie niesprzyjajgcych warunkach klimatycznych. Zamawiajgcy nie przewiduje
przyktadowo tzw. ,przerwy zimowej’. Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca winien
uwzgledni¢c w skftadanej ofercie koniecznos¢ wykonania prac tymczasowych
umozliwiajgcych realizacje robét statych w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
Wykonawca winien zapozna¢ sie z charakterystykg klimatu w Kraju i w MieScie
Bydgoszczy i uwzgledni¢ te okolicznosci przy wycenie oferty. Zamawiajgcy zgodnie z
treScig Klauzuli 8.4. lit. c) nie wytgcza przy tym mozliwosci wydtuzenia Czasu na
Ukonczenie z uwagi na warunki klimatyczne w sytuacji, gdy biorgc pod uwage wymogi
rezimow technologicznych determinujgcych wykonanie poszczegolnych Robdét, bedg one
skutkowac¢ koniecznoscig wstrzymania prowadzenia tychze Robét. W takiej sytuaciji
Wykonawca uprawniony jest do zgdania wydtuzenia Czasu na Ukonczenie i wynika to
wprost z tresci Kontraktu. Jednoczesnie Zamawiajagcy oswiadcza, ze postanowienia SWZ
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i jej zalgcznikdw odpowiadajg obowigzujgcym przepisom, a przedstawiona przez
Wykonawce ocena w tym zakresie nie jest uzasadniona.

Pytanie 16:
Dotyczy subklauzuli 8.4. lit. (d) WSK. Prosze wyjasni¢ jak oraz na podstawie jakich

kryteriow dokonywana bedzie ocena, czy pandemia COVID-19 lub wojna w Ukrainie
Luniemozliwia lub utrudnia Wykonawcy realizacje Kontraktu w pierwotnie przewidziany
sposob, czego na dzien skfadania ofert racjonalnie nie dato sie przewidzie¢”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wskazuje, ze Kontrakt przewiduje, w jakim zakresie okolicznosci zwigzane
z rozwojem epidemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie mogg powodowac wydtuzenie
Czasu na Ukonczenie. Z uwagi na mnogos¢ mozliwych do zaistnienia stanéw faktycznych
nie da sie wprost przewidzie¢ zamknietego katalogu okolicznosci zwigzanych z rozwojem
epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie, ktére mogg wptyngé na realizacje Kontraktu
przez Wykonawce, a ktore racjonalnie nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie
skladania oferty. Jezeli takie okolicznosci zajdg, Wykonawca bedzie uprawniony do
zgdania wydtuzenia Czasu na Ukonczenie. Wykonawca sktadajgc oferte powinien
jednakze zdawac sobie sprawe z obecnej sytuacji, w tym m. in. zna¢ obowigzujgce czy
projektowane rozwigzania prawne czy okolicznosci faktyczne dotyczgce np. dostepnosci
okreslonych dostaw i skfadajgc oferte winien racjonalnie oszacowaé ich wptyw na
realizacje Kontraktu.

Pytanie 17:
Dotyczy subklauzuli 8.4. lit. (g) WSK. lle wynosi ,maksymalny termin” na ,pozyskanie

zatwierdzen projektéw organizacji ruchu”? Zgodnie z subkl. 8.4. lit. g WSK przedmiotowy
»,maksymalny termin” zostat okreslony w Kontrakcie — mimo tego Wykonawca nie znalazt
tego terminu w Akcie Umowy, WSK ani Zatgczniku do Oferty. Subkl. 2.1. WSK, w akapicie
pierwszym, podaje zatozony przez Zamawiajgcego termin na ,zawarcie umow z
jednostkami miejskimi” (,Zamawiajgcy zaktada, ze umowy z jednostkami miejskimi, to jest
z Wydzialem Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy oraz z Zarzgdem Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, bedg mogty by¢ zawarte maksymalnie
w terminie miesigca od zilozenia do tych podmiotow wnioskéw, zgodnych z
obowigzujgcymi w jednostce procedurami”), natomiast milczy — podobnie jak pozostate
dokumenty tworzgce Kontrakt — odnosnie do terminu na ,pozyskanie zatwierdzen
projektéw organizacji ruchu”.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Termin ten jest oznaczony bezposrednio w Warunkach Kontraktu. Patrz Klauzula 4.14.
Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 18:
Dotyczy subklauzuli 8.4. WSK. Biorgc pod uwage skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy

brzmienie postanowieh subkl. 8.4. WSK, de facto pozbawiajagce Wykonawce szans na
Przedluzenie Czasu na Ukohczenie, Wykonawca wnosi o0 rozszerzenie katalogu
przestanek ww. Przedtuzenia i dodanie do ww. subklauzuli — po lit. (g) — nastepujgcej
tresci: ,(h) wystgpienia koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sgdu
albo organu administracji publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie
przedmiotu zamowienia, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Kontraktu, (i) wystgpienia oséb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie
roszczen osob trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie Robét, w szczegolnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnieh wydawanych przez organy
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administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestorow
sieci, (j) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego Iub
administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie Robét lub Kontraktu przez
Wykonawce, w szczegolnosci wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, uzgodnieh, zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania Robét lub Kontraktu, (k) wystgpienia na Terenie Budowy
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore wymagaty wstrzymania wykonania Robot, (1)
wystgpienia awarii na Terenie Budowy, za ktérg odpowiedzialnos¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania Robot”.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie zmieni tresci specyfikacji warunkéw zamowienia. Jednoczesnie
Zamawiajgcy zwraca uwage Wykonawcy na dotychczasowe brzmienie Klauzuli 8.4.
Kontraktu, ktora pokrywa szeroki zakres wskazanych przez Wykonawce przypadkéw —
patrz zwlaszcza Klauzula 8.4.b) i 8.4.¢).

Pytanie 19:
Dotyczy subklauzul 10.1. i 11.4. WSK: czy kara 1000 PLN/dzien ,za zwioke w usunigciu

Wady w terminie podanym przez Zamawiajgcego”, przewidziana w subkl. 11.4. WSK,
dotyczy takze wad ,okreslonych w danym Swiadectwie Przejecia jako prace
zalegte/wady”, ktérych brak usuniecia jest zagrozony karg 500 PLN/dzien przewidziang w
subkl. 10.1. WSK? Wykonawcy chodzi o wyjasnienie, czy w odniesieniu do wad
,okreslonych w danym Swiadectwie Przejecia jako prace zalegte/wady” jest ryzyko
»,podwdjnego” karania, tj. naliczenia rownoczesnie kary z subkl. 10.1. i 11.4. WSK.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W przypadku prac zalegtych lub wad okreslonych w Swiadectwie Przejecia zgodnie z
Klauzulg 10.1. lit. a) za zwloke w ich realizacji/ usunieciu stosuje sie jedynie kare
przewidziang w Klauzuli 10.1. lit. a), nie kare przewidziang w Klauzuli 11.4. WSK.

Pytanie 20:
Dotyczy subklauzuli 10.2. WSK: prosze wyjasni¢ zmiane brzmienia tej subklauzuli, ktéra

w Warunkach Ogdlnych Kontraktu nie pozwala zamawiajgcemu na uzytkowanie Robdt,
ktére nie zostaly przejete oraz wprowadza domniemanie, ze Roboty uzytkowane zostaty
przejete — brzmienie subkl. 10.2. nadane przez WSK jest diametralnie inne, pozwalajgc
Zamawiajgcemu na ,przejecie w czasowe uzytkowanie” czesci Robét bez ich przejecia.
Zaburzenie relacji Wykonawcy i Zamawiajgcego jest tym wieksze, ze wg nowego
brzmienia ww. subklauzula pozostawia wszystkie ryzyka dot. ,czasowo uzytkowanych”
Robét po stronie Wykonawcy (wyjatek stanowi to, ze ,Wykonawca nie odpowiada za
skutki niewtasciwego uzytkowania tej czesci Robot przez Zamawiajgcego”). Innymi stowy:
Zamawiajgcy nie przejat Robét ani za nie zaptacit za Roboty, a korzysta z Robot.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zamowienia, zas sposéb
zredagowania pytania uniemozliwia Zamawiajgcemu udzielenie odpowiedzi majgcej na
celu wyjasnienie postanowien obecnej SWZ. Jednoczesnie Zamawiajgcy oswiadcza, ze
postanowienia SWZ i jej zatgcznikdw odpowiadajg obowigzujgcym przepisom oraz poleca
Wykonawcy wnikliwsze zapoznanie sie z tresScig omawianej Klauzuli w celu zapoznania
sie np. z przyjetym rozkladem ryzyk. Zamawiajgcy zwraca jednoczesnie uwage, ze
przejecie Rob6t w rozumieniu Klauzuli 10.1. Kontraktu zalezy od gotowosci Wykonawcy z
zakonczeniem Robét. To od tempa dziatan Wykonawcy zalezy mozliwos¢ wystawienia
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Swiadectwa Przejecia. Zamawiajgcy nie bedzie odmawiat przejecia Robét w rozumieniu
Klauzuli 10.1. jezeli beda spetnione ku temu warunki okreslone w Kontrakcie.

Pytanie 21:
Dotyczy subklauzuli 13.1. WSK: prosze podac liczony w dniach termin, w ktérym Inzynier

zdecyduje o wydaniu Polecenia Zmiany albo zwréceniu sie do Wykonawcy o przedtozenie
oferty — biegngcy od ofrzymania przez Inzyniera wniosku Zamawiajgcego lub
uzasadnionego wniosku Wykonawcy o wydanie Polecenia Zmiany.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajagcy nie zmieni tresci SWZ. Ocena np. wnioskéw Wykonawcy o wydanie
Polecenia Zmiany w zaleznosci od ich zakresu moze by¢ mniej lub bardziej czasochtonna.
Jednoczesnie Zamawiajgcy deklaruje, ze zaréwno on, jak i Inzynier Kontraktu, bedg
wspotdziataé z Wykonawcg w realizacji Kontraktu, w tym poprzez dgzenie do
niezwiocznego rozpatrywania wszystkich wnioskow Wykonawcy.

Pytanie 22:
Dotyczy subklauzuli 13.3. WSK: prosze podac liczony w dniach termin, w ktérym Inzynier
przygotuje Protokdt Koniecznosci — biegngcy od wydania Polecenia Zmiany

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie zmieni tresci SWZ. Jednoczesnie Zamawiajagcy deklaruje, ze zaréwno
on, jak i Inzynier Kontraktu, bedg wspoétdziata¢ z Wykonawcg w realizacji Kontraktu, w tym
w ramach niezwtocznego przygotowywania Protokotow Koniecznosci.

Pytanie 23: ]
Dotyczy subklauzuli 13.8. WSK: prosze wyjasni¢ dlaczego po wydaniu Swiadectwa

Przejecia wykonawca nie bedzie uprawniony do dochodzenia waloryzacji wynagrodzenia
za roboty przejete przez zamawiajgcego. Wykonawca wskazuje, ze zrozumiaty jest brak
mozliwosci dochodzenia waloryzacji wynagrodzenia za roboty nie wykonane w terminie
(a takie mogg sie znalez¢ wsrdd ,prac zalegtych”, o ktérych mowa w subkl. 10.1. lit. a
WSK), natomiast nie jest jasne, dlaczego zapfata za roboty wykonane zgodnie z
Kontraktem (w tym terminowo) ma podlega¢ waloryzaciji tylko w przypadku, gdy wniosek
o waloryzacje zostanie ztozony przed przejeciem robot. Jesli zamawiajgcy chce
ograniczy¢ w czasie mozliwos¢ sktadania wniosku o waloryzacje — dlaczego momentem
granicznym jest akurat przejecie robét a nie np. wystawienie Swiadectwa Wykonania lub
przeditozenie Oswiadczenia po Ukonczeniu?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SWZ. Zasady waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy oraz kwot, jakie mogg podlega¢ waloryzacji, okreslone sg w Klauzuli 13.8.

Pytanie 24:
Dotyczy subklauzul 15.2.i16.2. WSK: z czego wynika r6zny okres, w ktérym zamawiajgcy

i wykonawca mogg odstgpi¢ od Kontraktu, tj. 30 miesiecy od jego zawarcia w przypadku
odstgpienia przez zamawiajgcego i 2 lata od jego zawarcia w przypadku odstgpienia przez
wykonawce?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SWZ.
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Pytanie 25:
Dotyczy subklauzuli 20.1. WSK: Wykonawca wnosi o skrécenie terminu na udzielenie

przez Inzyniera odpowiedzi na roszczenie Wykonawcy z 42 dni do 14 dni.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy nie zmieni tresci SWZ.

Pytanie 26:
Dotyczy subklauzuli 21 WSK. Czy wskazana subklauzula jest prawidtowo sformutowana?

Wsrod obowigzkdéw, ktore naktada ona na wykonawce, jest obowigzek ,zamieszczenia na
stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania swoich pracownikédw o mechanizmie,
o ktorym mowa w ust. 19 w akapicie 3 niniejszej Klauzuli” — problem w tym, ze akapit 3 tej
subklauzuli nie méwi o jakimkolwiek ,mechanizmie” (natomiast akapit 4 mowi o
,mechanizmie umozliwiajgcym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidtowosciach lub
naduzyciach finansowych”), a zaden akapit tej subkluzuli nie dzieli sie na ustepy, a tym
bardziej na 19 ustepow.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz Zmiany tresci SWZ, pkt 2 ppkt 2). Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia
na stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania swoich pracownikéw o
mechanizmie, o ktérym mowa w akapicie 4 przedmiotowej Klauzuli.

Pytanie 27:

Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki
ewentualnych brakow nie obcigzajg Wykonawcy oraz zostang uzupetnione przez
Zamawiajgcego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Warunki Kontraktu oraz Specyfikacja okreslajg zakres dokumentacji przekazywanej
Wykonawcy. W szczegdlnosci patrz Klauzula 1.8. Warunkéw Kontraktu w odniesieniu do
pozwolen na budowe. Zamawiajgcy odpowiada za aktualno$¢ uzgodnien stanowigcych
element Dokumentacji Projektowej. W przypadku zaistnienia ewentualnej koniecznosci
ich uaktualnienia w celu realizacji Rob6t zgodnie z Kontraktem, nie bedzie to wchodzi¢ w
zakres obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca powinien dziata¢ z nalezytg starannoscig w
celu realizacji poszczegolnych obowigzkéw w terminach waznosci decyzji/ pozwolen
stanowigcych element dokumentacji projektowe;.

Pytanie 28:
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetg w

Dokumentaciji projektowej, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci
oraz o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajgcy, wydtuzy
termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz SWZ, w szczegdlnosci Klauzula 4.27., 4.12 i 8.4. Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 29:
Wykonawca zwraca sie z prosbag o podanie wartosci zamowienia powiekszong o nalezny

podatek od towardw i ustug, ustalong przed wszczeciem postepowania, tj. wartosc, o
ktorej mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:

Pytanie nie stuzy wyjasnieniu tresci SWZ. Zamawiajgcy wskazuje jednakze, ze wartosc
zamoOwienia powiekszona o nalezny podatek od towardéw i ustug ustalona przed
wszczeciem postepowania przekracza prég unijny dla robot budowlanych.

Pytanie 30:
Dot. C1_K3 7.8 7.16_7.17 Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza,

Dworcowa, Marcinkowskiego, Skwer F.F. Czakiego w Bydgoszczy oraz C3_K83 8.4
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy. Budowa wylotu
do rzeki Brdy na dziatce ewidencyjnej nr 171, 239/4 obreb 0108 Bydgoszcz. Budowa
zejscia do wylotu na dziatce ewidencyjnej nr 171 obreb 0108 Bydgoszcz.

Zgodnie ww. projektami na zakonczeniu wylotdow nalezy zastosowac klape zwrotng
wykonang z PEHD, natomiast zgodnie z zapisami STWiIORB nalezy zastosowac¢ klapy
wykonane ze stali nierdzewnej. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca moze
zastosowac klapy z PEHD zgodnie z projektami.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Klapy zwrotne nalezy wykonac¢ zgodnie z ST.01.04.03. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE |
OBIEKTY DODATKOWE, pkt. 2.1.7.

Pytanie 31:

Dot. C2_K35_8.1 Budowa oczyszczalni wod opadowych i roztopowych przed istniejgcym
wylotem W-55a do rzeki Brdy w rejonie ulicy Szamarzewskiego w Bydgoszczy

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zamiane osadnika zawiesin
mineralnych konstrukcji stalowej, zachowujgc wymagang pojemnosc¢ zbiornika na zbiornik
monolityczny zelbetowy, wodoszczelny oraz mrozoodporny.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wykonawca moze ztozy¢ wniosek
o zmiane w trybie Kl. 13.2, ktéry bedzie podlegat rozpatrzeniu zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Pytanie 32:

Dot. C2_K4K5 3.6 _3.17 Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Chocimskiej
w Bydgoszczy - Zbiornik retencyjny nr 6, zwiekszenie przepustowosci nr 1

Prosimy o zafgczenie brakujgcego projektu oraz uzgodnien dotyczacych demontazu
istniejgcego gazociggu w ul. Chocimskie;.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz ST.01.03. Roboty demontazowe.

Pytanie 33:
Czy Zamawiajgcy dopusci wykonanie zbiornikow wod deszczowych w technologii lanej na
mokro, zamiast projektowanej technologii prefabrykowanej?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Wykona¢ Zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zamawiajgcy nie wyklucza dopuszczenia
wykonania zbiornikdw z elementéw prefabrykowanych w tradycyjnej technologii ,na
mokro” pod warunkiem opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym (za zgoda
Projektanta) projektow zamiennych oraz w razie koniecznosci — ewentualnej zmiany
pozwolenia na budowe. Zmiana przez Wykonawce technologii wykonania zbiornikow
retencyjnych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania Robdét w Czasie na
Ukonczenie oraz nie moze powodowaé wzrostu naleznego wynagrodzenia. Kazdy
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wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 13.2. podlega¢ bedzie przy tym indywidualne;j
ocenie pod katem mozliwosci uwzglednienia, w tym w szczegolnosci pod katem wptywu
na realizacje Kontraktu i na funkcjonalnos¢ powstatych obiektéw.

Pytanie 34:

Ptyta denna: w ptycie dennej projektowane jest zbrojenie z siatki Q785 - siatka rozstaw
100*100mm, $rednica 10mm, jednak do wykazu stali siatka ta ujeta jest w zbrojeniu o
Srednicy 12mm- prosimy o weryfikacje dokumentacji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Ptyte denng zbiornika nalezy wykonac siatkami o srednicy 12 mm w rozstawie 100x100
mm.

Pytanie 35:
Izolacja przeciwwilgociowa- w jaki sposéb majg by¢ zabezpieczone przed wilgocig
zbiorniki ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJINA, pkt. 2.5 Zbiorniki retencyjne,
komory technologiczne.

Pytanie 36:
W zbiornikach projektowana jest stal w klasie B500SP, prety fi 6 czy siatki zbrojeniowe

nie sg dostepne w tej klasie- prosimy o weryfikacje.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Stal zaprojektowana w zbiornikach podana jest jako AllIN co oznacza, ze zbrojenie
powinno byc¢ klasy AllIN minimum.

Pytanie 37
Sciany. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o rysunki szalunkowe dla wszystkich

prefabrykowanych scian.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do ST.00.00 Wymagania ogdlne. Zgodnie z ST pkt. 1.5.4
.Dokumentacja projektowa jezeli w ocenie Wykonawcy dokumentacja projektowa w
zakresie projektéw wykonawczych branzy konstrukcyjnej wymaga doprecyzowania lub
uzupetnienia — co moze by¢ w szczegdlnosci powigzane z wybranym przez Wykonawce
sposobem realizacji Robét, Wykonawca opracuje uzupetniajgce lub dodatkowe projekty
wykonawcze branzy konstrukcyjnej.

Pytanie 38:
Prosimy o podanie parametréw projektowanego zbrojenia odginanego dla $cian

zbiornikéw- typ, szerokos¢ szyny , rozstaw i srednica pretdw. Niektére zbiorniki nie majg
okreslonych tych parametrow s3g to m.in.: zbiornik 1. cz1_
C2_K4K5 3.8 3.13 Hetmanska; 4. cz1_C2_K4K5 3.6_3.17_Chocimska.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z dokumentacjg zbrojenie odginane fi 8 co 15 cm.

Pytanie 39:

Prosimy o uzupetnienie udostepnionej dokumentacji warsztatowej o objetosci elementéw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Wymiary wszystkich elementéw podane sg w dokumentacji projektowe;.
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Pytanie 40:
Prosimy o podanie wytycznych dla projektowanego stropu typu filigran- grubosc

prefabrykatu , rodzaj kratownicy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Catkowita grubos¢ stropu oraz obcigzenie, ktére nalezy zatozy¢ przy projektowaniu stropu
podane sg na rysunkach.

Pytanie 41:
W Projektach odtworzenia nawierzchni wskazane jest aby odtworzenie nawierzchni jezdni

wykona¢ na szerokosci o 0,5m wiekszg od krawedzi wykopu. Czy Zamawiajgcy
przewiduje minimalng szeroko$¢ nawierzchni pomiedzy zakresem odtworzenia
nawierzchni a jej krawedzia/ kraweznikiem ponizej ktorej nalezy odtworzy¢ catg szerokosé
nawierzchni?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 42:
Nawierzchnia w wielu lokalizacjach jest w bardzo ztym stanie- min. ubytki, wykruszenia,

spekania, zapadliska- zaréwno na jezdni jak i chodnikach. Czy w takiej sytuacji
Wykonawca winien odtworzy¢ catg szeroko$S¢ nawierzchni czy odtworzeniu podlega
jedynie szeroko$¢ rozkopu powiekszona o 0,5m po obu stronach?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie z PON i warunkami gestora

Pytanie 43:
W wielu lokalizacjach, krawezniki jak i nawierzchnia chodnikéw wykonana jest z

materiatdbw kamiennych. Zatgczone Projekty odtworzenia nawierzchni wiekszoéci nie
przewidujg ich wymiany na nowe a odtworzenie z elementéw istniejacych. Czy
wykonawca ma uwzgledni¢ koszt wymiany elementéw kamiennych (obecnie
uszkodzonych) na nowe, czy odtworzy¢ nawierzchnie z elementéw zastanych w terenie?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 44:
W Projekcie odtworzenia nawierzchni znajdujg sie zapisy dotyczgce min. wysp drogowych

.Jezeli elementy nie zostang uszkodzone podczas rozbiérki i bedzie pozwalat na to ich
stan techniczny- mozna zamontowac¢ ponownie (...)". Kto bedzie dokonywat oceny stanu
technicznego elementéw/urzgdzen pod katem przydatnosci do ponownego
wykorzystania? Co w przypadku gdy na dzien przekazania terenu budowy elementy bedg
wybrakowane/ niekompletne- podlegajg odtworzeniu do stanu na dzien przekazania
terenu budowy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora. Wykonawca

powinien dokonaé¢ oceny stanu technicznego pod kgtem ponownego wykorzystania w
uzgodnieniu z gestorem.
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Pytanie 45:

Oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe winno by¢ odtworzone na catym
zakresie jego wystepowania czy jedynie w miejscach odbudowy nawierzchni- w wielu
lokalizacjach znajduje sie ledwie widoczne oznakowanie poziome, ktére to czescig
swojego zakresu wchodzi w zakres wykonywanych prac a czesciowo znajduje sie poza
nim- np. P-10 w przypadku prowadzenia prac jedynie na czesci drogi, czy P-20 wchodzace
na chodnik na ktérym prace prowadzone nie beda.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Otworzenie oznakowania poziomego nalezy wykonaé w zakresie odtworzenia
nawierzchni zgodnie z PON oraz ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt.
6.12.

Pytanie 46:
Prosimy o sprecyzowanie wymogdéw dotyczacych mieszanki kruszywa niezwigzanej

cementem 0-31,5mm. W dokumentacji przytoczona jest jedynie norma bez
sprecyzowania wymogow.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz ST.01.06. ROBOTY DROGOWE

Pytanie 47

Jakie wymagania stawia Zamawiajgcy dla materiatow do fugowania kostki kamiennej i
starobruku w jezdni, kostki kamiennej, ptyt kamiennych i starobrukuna chodnikach i
zjazdach? Czy przewidziane jest dylatowanie nawierzchni kamiennych? Jezeli tak, to
prosze o podanie wymogow.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 48:
C1_K3_7.3_7.9_Sienkiewicza_Hetmanska — w terenie znajdujg sie uszkodzone i

wybrakowane elementy BRD- min. wyspa drogowa. Czy Wykonawca przy odtworzeniu
winien zastosowaé wszystkie elementy wyspy nowe, czy tylko elementy brakujgce/
uszkodzone

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykonaé zgodnie z PON (w szczegoélnosci pkt. 5.2) i warunkami
gestora.

Pytanie 49:
Cl1_K3_7.4_7.5_Sienkiewicza_Chrobrego_Mazowiecka — Jaki materiat Wykonawca

powinien przyja¢ do fugowania kostki 9/11 znajdujacej sie na opasce przy chodniku oraz
wokot drzew, zwazywszy na brak znajomosci konstrukcji pod kostkg oraz system
korzeniowy?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 50:
C1_K3_7.6_7.7_Sienkiewicza- prosze o potwierdzenie, ze w przypadku odbudowy
kraweznika i czesci chodnika ktory jest pozapadany, odtwarzana czeS¢ winna byc¢
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dostosowana wysokosciowo do stanu istniejgcego w miejscu styku- odbudowywany
chodnik nie bedzie posiadat wtasciwych spadkéw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 51:

C1l K3 _7.6_7.7_Sienkiewicza- pod cienkg i miejscami wybrakowang warstwag $cieralng
drogi widoczny jest bruk kamienny. Prosze o potwierdzenie, ze w miejscu styku
odtwarzanej nawierzchni, Wykonawca ma dowigza¢ sie wysokosciowo do zastanej
nawierzchni oraz odtworzy¢ konstrukcje jedynie w obszarze prowadzonych prac- bez
ingerencji w nawierzchnie przylegajgcqg do obszaru prac.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 52:

Cl K3 7.8 7.16 7.17 Sienkiewicza Czakiego- prosze o  potwierdzenie, ze
nawierzchnie z kostki kamiennej spoinowaé nalezy piaskiem (pkt. 7.2 Projektu
odtworzenia nawierzchni).

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 53:
Cl K3 7.8 7.16 7.17 Sienkiewicza_Czakiego- Projekt odtworzenia nawierzchni nie

przewiduje wymiany elementoéw z kostki kamiennej rzedowej na nowe. Czy Zamawiajgcy
potwierdza, ze Wykonawca ma odbudowaC¢ nawierzchnie 2z wykorzystaniem
uszkodzonych kostek kamiennych znajdujgcych sie w stanie istniejgcym? Czy
Zamawiajgcy dysponuje materiatem kamiennym do przekazania Wykonawcy w miejsce
elementdéw uszkodzonych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 54:
C2_K4K5_ 3.9 Mazowiecka_Pomorska- Prosze o wskazanie materiatu do wykonania

spoinowania kostki kamiennej na opaskach oraz zjazdach.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Kostka kamienna w opaskach oraz na zjazdach ma by¢ zaspoinowana materiatem
tozsamym z obecnie istniejgcym, czyli miatem kamiennym (np. granitowym) o uziarnieniu
0/5mm.

Pytanie 55:
Cl1 K3 7.2.7.10_7.11 7.12_7.13 Lipowa_Matejki- Prosze o wskazanie materiatu do

wykonania spoinowania kostki kamiennej na jezdni, opaskach oraz z ptyt kamiennych na
chodnikach.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Kostka kamienna na jezdni, w opaskach kamiennych i ptytach kamiennych ma by¢
zaspoinowana materiatem tozsamym z obecnie istniejgcym, czyli miatem kamiennym (np.
granitowym) o uziarnieniu 0/5mm w przypadku jezdni i opasek, a w przypadku ptyt
kamiennych miatem kamiennym (np. granitowym) o uziarnieniu 0/2mm.
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Pytanie 56:
C3_K10K10.1_3.4 11 Dywizjonu_Art._Konnej- Wykonawca prosi o potwierdzenie

mozliwosci wykorzystania materiatu rozbiorkowego- ptyty drogowe/ kostka betonowa/
krawezniki do odtworzenia nawierzchni.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 57:
C3_K13K13.1_4.20_Lubelska- Znaczna cze$¢ nawierzchni wykonana jest z brukowca

zamiast wyszczegolnionej w Projekcie odtworzenia nawierzchni kostki kamiennej
rzedowej. Prosze o potwierdzenie, Ze do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzystac
materiat kamienny rozbiérkowy. Dodatkowo prosze o wskazanie materiatu do fugowania
spoin w nawierzchni z brukowca.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Roboty wykona¢ zgodnie z PON, przy czym do odbudowy jezdni z brukowca nalezy uzyc¢
materiatu rozbidérkowego, ktory nalezy zaspoinowa¢ materialem tozsamym z obecnie
istniejgcym, czyli miatem kamiennym (np. granitowym) o uziarnieniu 0/5mm.

Pytanie 58:
C3_K13K13.1_4.25 4.26_4.27_4.28 Biedaszkowo- Odtworzenie nawierzchni gruntowej

wino by¢ wykonane w zakresie poszerzonego wykopu czy na catg szerokosc¢ jezdni?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 59:
C2_K25 7.2 Potczynska- Projekt odtworzenia nawierzchni nie przewiduje odtworzenia

nawierzchni nad zbiornikiem na terenie parkingu oraz na terenach zielonych. Czy taka
byta intencja Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z trescig ST. Patrz w szczegdlnosci
ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 1.2, ST.01.04. ROBOTY MONTAZOWE oraz
ST.01.06. ROBOTY DROGOWE

Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ teren na catym obszarze wykonywanych robaot.

Pytanie 60:
C3_K83_8.4_Grodzka- Prosze o wskazanie materiatu do spoinowania kostki kamiennej

na jezdni, ptyt kamiennych oraz kostki kamiennej i brukowca na chodnikach.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Kostke kamienng nalezy zaspoinowa¢ materiatem tozsamym z obecnie istniejgcym, czyli
miatem kamiennym (np. granitowym) o uziarnieniu 0/5mm.

Odnosnie zakresu odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym, Zamawiajgcy wyjasnia,
ze odcinek kanatu w pasie drogowym ul. Grodzkiej jest wykonany, zgodnie z zatgczong
inwentaryzacjg, patrz Zmiana tresci SWZ, pkt 4 ppkt 10).

Pytanie 61:
Prosimy o podanie kategorii ruchu dla kazdej z ulic dla czesci I, II, 1ll, IV, V, w celu

oszacowania kosztow mieszanek bitumicznych.
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 62:
Prosimy o potwierdzenie, ze wyspy dzielgce majg by¢ wykonane z elementow
prefabrykowanych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 63:
Prosimy o potwierdzenie, ze oznakowanie na jezdni ma by¢ odtworzone jako

grubowarstwowe.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Oznakowanie na jezdni nalezy odtworzy¢ dostosowujgc do istniejgcego.

Pytanie 64:
Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach odtworzenia oznakowania pionowego nalezy uzy¢

nowych znakéw.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Oznakowanie pionowe nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Pytanie 65:
Prosimy o wyjasnienie, ktére elementy rozbiérkowe z branzy drogowej i matej architektury

nalezy zatozy¢ do ponownego wykorzystania.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z PB, PW, PON i warunkami gestora.

Pytanie 66:
Prosimy o informacje czy obramowanie drzew ma polega¢ na odtworzeniu stanu

istniejgcego czy moze w ramach wszystkich czesSci zakres rob6t bedzie
ustandaryzowany?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PB, PW, PON i warunkami gestora.

Pytanie 67:
Prosimy o informacje czy odtworzenie nawierzchni chodnikdw ma polega¢ na odtworzeniu

stanu istniejgcego czy moze w ramach wszystkich czesSci zakres robo6t bedzie
ustandaryzowany?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z PB, PW, PON i warunkami gestora.

Pytanie 68:
Prosimy o informacje czy wyspy dzielgce majg byé zamontowane nowe czy z rozbiorki?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykonac¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

30



Pytanie 69:
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zatgczonymi projektami odtworzen kazdy

dodatkowy zakres robot nieujety w projekcie odtworzen bedzie traktowany jako robota
dodatkowa, np. Zwigkszona ilos¢ kraweznika do wymiany, zakres wpiecia do nawierzchni,
zamiana znaku D6 ze zwykiego na aktywny itp.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Kontrakt okresla zakres robot wykonawcy oraz zasady modyfikaciji Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej.

Pytanie 70:
Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce, rozbierane elementy betonowe majg byc¢

wymienione na nowe, a elementy kamienne majg by¢ wykorzystane do ponownego
uzycia.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 71:
Prosimy o podanie sposobu obrdbki terenu wokét drzew lub potwierdzenie, ze nalezy

dotworzy¢ stan istniejgcy.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wokot drzew wykonac zgodnie z PB, PW, PON i warunkami
gestora.

Pytanie 72:
Prosimy o podanie sposobu obrébki nawierzchni wokot studni, zawordw, witazéow w

chodnikach lub potwierdzenie, ze nalezy dotworzy¢ stan istniejgcy.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 73:
Prosimy o zamieszczenie SST dla wszystkich robo6t drogowych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Roboty drogowe opisane zostaty w ST.01.06. ROBOTY DROGOWE oraz dokumentacji
projektowe;j.

Pytanie 74:
Prosimy o potwierdzenie, ze zoite ptytki wskaznikowe z rozbiorki bedg mogty byc¢
ponownie utozone po wykonaniu odtworzen.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Roboty drogowe opisane zostaty w ST.01.06. ROBOTY DROGOWE oraz dokumentacji
projektowe;j.

Pytanie 75:
Prosimy o informacje czy elementy matej architektury (czesto wykonywane na

zamowienie) np. stupki, obramowania drzew itp. Majg by¢é zamontowane ponownie po
wykonaniu odtworzen, a wszelkie zabiegi renowacyjne lub kupno nowych bedg
traktowane jako roboty dodatkowe
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W zakresie robdt objetych zatwierdzong Kwotg Kontraktowg miesci sie odtworzenie
terenu zgodnie z Kontraktem, w tym w szczegolnosci: ST.01.08, PON i warunkami
gestora.

Pytanie 76:
Prosimy o wyjasnienie czy oswietlenie drogowe ma by¢ odtworzone bez uzycia nowych

elementow.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami gestora.

Pytanie 77:

W przypadku odtworzen nawierzchni jezdni planowana jest w projekcie odtworzen nowa
nawierzchnia bez wymiany/regulacji istniejgcych kraweznikéw. Zdarza sie, ze istniejgce
krawezniki sg krzywe lub uszkodzone i bedg wymagaty ponownego utozenia lub wymiany.
Prosimy o potwierdzenie, ze jezeli takie roboty bedg zlecone przez nadzér to bedzie to
traktowane jako robota dodatkowa.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora.

Pytanie 78:

Prosimy o podanie ksztattu elementéw betonowych do odtworzen nawierzchni chodnikéw
ze wzgledu na duze rozbieznosci pomiedzy poszczegolnymi lokalizacjami oraz braku
niektérych ksztattdéw w sprzedazy np. Kostka 10x20 “karbowana”.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z PON i warunkami gestora. W przypadku
potwierdzenia braku dostepno$ci materiatdw mozliwe jest wprowadzenie zmiany zgodnie
z Kontraktem.

Pytanie 79:
Jakie materiaty z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SWZ. Materialy z rozbiorki nalezy
zagospodarowaé zgodnie z ST.01.03. ROBOTY DEMONTAZOWE.

Pytanie 80:
Prosimy o podanie adresu odwozu materialtdw rozbiorkowych nalezgcych do

Zamawiajgcego?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z ST.01.03. ROBOTY DEMONTAZOWE materiaty z demontazu nalezy wywiez¢
na miejsce uzgodnione z Inzynierem Kontraktu (w granicach Bydgoszczy).

Pytanie 81:
Prosimy o informacje czy elementy betonowe nalezgce do Zamawiajgcego nalezy
rozbierac recznie i spaletowac?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Roboty wykonywac¢ zgodnie z ST, w tym w szczegdlnosci ST.01.03. ROBOTY
DEMONTAZOWE. Zamawiajgcy nie wymaga recznego rozbierania.
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10. Zestaw X:

Pytanie 1:

Dot. cze$¢ 4 zadanie C1_K3_7.1_Ractawicka

Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branzy elektrycznej, z uwagi na charakter
obiektu, celem zapewnienia ciggtosci zasilania w przypadku zaniku napiecia
podstawowego z sieci zaprojektowano dodatkowe zrodio energii elektrycznej w postaci
agregatu pradotwoérczego przewoznego. Czy dostawa agregatu pradotwérczego jest w
zakresie Wykonawcy? Jesli tak, prosimy o podanie podstawowych parametréw
technicznych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Nie. Dostawa agregatu nie jest w zakresie zamdwienie.

Pytanie 2:

Dot. czes¢ 4 zadanie C1_K3_7.1_Ractawicka

Zgodnie ze spisem zatgcznikow do projektu budowlanego branzy elektrycznej budowy linii

kablowej do zasilania zbiornika w ul. Ractawickiej powinno by¢ 7 zatgcznikow a zostaty

udostepnione tylko 3. Prosimy o udostepnienie brakujgcych zatgcznikow tj.

-Pismo znak BZK.4120.19. 1.2022.1J Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

-Pismo znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.1.2022.TZ. Wojewddzkiego Urz_du Ochrony
Zabytkéw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy 14

-Pismo Wydziatu Mienia i Geodezji znak WMG-IV.6852.272.2021 16

-Protokot z narady koordynacyjnej nr MPG.Z.431.0031.2022 18

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt 4 ppkt 7) a).

Pytanie 3:

Dot. cze$é 4 zadanie C1_K2_6.1_6.9 Zétkiewskiego

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej i AKPIA — instalacje obiektowe — zbiornik
wyposazony bedzie w szafe sterujgcg RZS do ktorej zasilanie ma by¢é doprowadzone
poprzez budowe linii kablowej nN 0,4kV. W udostepnionej dokumentacji brakuje jednak
projektu wykonawczego budowy linii zasilajgcej, ktore dla innych zadan opisane sg
dopiskiem , zasilanie”. Prosimy o udostepnienie brakujgcego projektu budowy linii
kablowej dla zbiornika przy ul. Zoétkiewskiego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz ST.01.07. ROBOTY ELEKTRYCZNE | APARATURA KONTROLNO POMIAROWA
(AKPIA) ST.01.07.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE pkt. 1.3.

Pytanie 4:

Dot. czes¢ 4 zadanie C2_K4K5_3.15 Podchorazych

Zgodnie z rysunkiem C2_K4K5_3.15 Rys. 6.7. Szcz miedzy innymi dla studni D7 nalezy
zastosowac wtaz kanatowy fi 800, z kolei zgodnie z opisem wiaz kanatowy fi 600 (pkt 6.3
strona 24 projektu). Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci i wskazanie prawidtowej
Srednicy witazu.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Srednice wtazéw studni POH1D, POH2D, POH3D, POH4D, POH5D, POHG6D i D7 -
zadanie C2_K4K5_3.15 Podchorgzych przyja¢ zgodnie z przepisami BHP i rysunkami
szczegotowymi o Srednicy 800mm. W opisie technicznym znajduje sie oczywista omyika
pisarska.

Pytanie 5:
Dot. czes¢ 2 zadanie C2_K25_7.2 Polczynska
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Prosimy o udostepnienie parametrow technicznych rur polimerobetonowych.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy modyfikuje wymagania w ten sposob, ze w przypadkach, gdy w
Dokumentacji projektowej dla zadania C2_K25_ 7.2 okreslono zastosowanie rur
polimerobetonowych, nalezy zastosowac, rury GRP do przewiertu lub rury zelbetowe
przeciskowe (spetniajgce wymagania ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt
2.1 Kanaly grawitacyjne, okreslone odpowiednio dla ,rur GRP do przewiertu” lub ,rur
zelbetowych przeciskowych). Wykonawca powinien uwzgledni¢ wskazane wyjasnienia w
ofercie.

Pytanie 6: )
Dot. czes¢ 4 zadanie C2_K4K5 Swiecka
Prosimy o udostepnienie specyfikacji projektowanego ogrodzenia panelowego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Ogrodzenie panelowe nie jest przedmiotem zamowienia, patrz Zmiana tresci SWZ pkt.3,
ppkt. 12).

Pytanie 7:
Dot. czesé¢ 2 zadanie C2_K25_7.5 Koszalinska
Prosimy o wskazanie sposobu wykonania oraz tgczenia zbiornika zelbetowego 750x3000.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zgodnie z punktem 6.1. Material projektowanych kanatéw deszczowych
grawitacyjnych dokumentacji projektowej: ,Kanat retencyjny o wymiarze wewnetrznym
300x75cm wykonac z prefabrykowanych rur zelbetowych. Dla zachowania szczelnosc,
min. 1 bar, poszczegdlne rury bedgce czeScig zbiornika retencyjnego, tgczy¢ na uszczelki.
Z uwagi projektowane osiadania, wymaga sie aby poszczegoélne prefabrykowane rury, nie
byty tgczne ze sobg poprzez system skrecany. Wymagany system tgczenia: pior-wpust

()

11. Zestaw XI:

Pytanie 1:

1. Odwodnienie wykopow

Z udostepnionej dokumentaciji projektowej dla Czesci 1 Zamdwienia wynika, ze dla czesci
robét montazowych zwtaszcza zwigzanych z posadowieniem zbiornikow retencyjnych jak
i montazem retencji kanatowych na niektorych odcinkach np. w ul. Sienkiewicza,
Marcinkowskiego i w skwerze F.F. Czakiego przy wylocie do rzeki Brdy bedzie wymagane
tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej. W dokumentacji projektowej dla
montazu zbiornika retencyjnego nr 2 w ul. Lipowej przedstawiono udokumentowane
doborem technologii odwodnienia i odpowiednimi obliczeniami uzasadnienie braku
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dla pozostatych Odcinkéw Robot gdzie posadowienie obiektow i kanatdw bedzie
wymagato znacznego obnizenia zwierciadta wody gruntowej, przy rozlegtym leju depresji
( zbiornik retencyjny nr 6 — ul. Chocimska, zbiornik nr 8 - ul. Hetmanska, zbiornik nr 9 — ul.
Sienkiewicza, kanalizacja pietrowa i deszczowa w ciggu ul. Sienkiewicza, Dworcowej,
Marcinkowskiego do wylotu do rzeki Brdy przy skwerze F.F. Czakiego) w udostepnionej
dokumentac;ji brak jest projektow odwodnieh wykopdw i informacji o wptywie odwodnienia
wykopu na sgsiadujgce dziatki, obiekty, budynki itp.

Czy Zamawiajgcy posiada takie opracowania np. w postaci operatow wodnoprawnych?.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ pkt 3 ppkt 2) do 7).
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Pytanie 2:

2. Projekty konstrukcyjne zabezpieczenia Scian wykopow W udostepnionej dokumentaciji
projektowej zalecono rézne technologie zabezpieczenia Scian wykopow dla montazu
zbiornikdw retencyjnych. Pojawiajg sie zapisy o zastosowaniu scianek szczelnych typu
LARSSEN, Scianek szczelinowych, scianek systemowych stupowo-ptytowych.

Ze wzgledu na réznorodnosé¢ przewidywanych technologii wykonania zabezpieczen tych
wykopow, majgc na uwadze gtebokos$¢ posadowienia (np. ok. 9,0 m w przypadku scianki
z grodzic w ul. Lipowej), wystepowanie wysokiego poziomu wody gruntowej oraz w
zwigzku z bardzo gestym istniejgcym uzbrojeniem przebiegajgcym poprzecznie do osi
wykopu ( przytagcza gazowe, sanitarne kd, elektryczne, teletechniczne cieptownicze itp.)
konieczne jest posiadanie projektu konstrukcyjnego tego typu zabezpieczen. Czy
Zamawiajgcy jest w posiadaniu takich projektow?

Czy faktycznie powinny by¢ zastosowane scianki szczelinowe, czy jest to btad pisarski i
rozchodzi sie o $cianki szczelne?

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE

~Wykonawca odpowiednio zabezpieczy sciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy
wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.”

Wybdr sposobu zabezpieczenia wykopu lezy po stronie Wykonawcy, zgodnie z ST.01.02.
ROBOTY ZIEMNE oraz patrz Zmiana tresci SWZ pkt 3 ppkt 2) do 7).

12. Zestaw XII:

Pytanie 1:

Dot. zbiornikéw retencyjnych

Czy w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu budowy zbiornikéw retencyjnych, za
rownowazne Zamawiajgcy do osobnej warstwy wylewek spadkowych 1%, uzna,
wykonanie monolitycznych zelbetowych ptyt dennych o zmiennej wysokoSci z
zachowaniem juz projektowanego spadku 1%7?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wylewki spadkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zamawiajgcy
nie wyklucza dopuszczenia wykonania monolitycznych zelbetowych ptyt dennych o
zmiennej wysokosci z zachowaniem juz projektowanego spadku 1% pod warunkiem
opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym (za zgoda Projektanta) projektéw
zamiennych oraz w razie konieczno$ci — ewentualnej zmiany pozwolenia na budowe.
Zmiana przez Wykonawce technologii wykonania ptyt dennych nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania Robot w Czasie na Ukonczenie oraz nie moze powodowac wzrostu
naleznego wynagrodzenia. Kazdy wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 13.2. Warunkéw
Kontraktu podlega¢ bedzie przy tym indywidualnej ocenie pod katem mozliwosci
uwzglednienia, w tym w szczegolnosci pod kgtem wptywu na realizacje Kontraktu i na
funkcjonalnos¢ powstatych obiektow.

13. Zestaw XIlI:
Pytanie 1:
Prosimy o informacje po czyjej stronie, Zamawiajgcego czy Wykonawcy bedg koszty
zwigzane z wycinkg drzew i krzewow na przedmiotowej inwestycji ?
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Klauzula 4.17 i 4.28 Warunkéw Kontraktu oraz ST.01.08. ZIELEN. Koszty zwigzane
z wycinkg drzew i krzewow lezg po stronie wykonawcy.
Pytanie 2:
Prosimy o informacje po czyjej stronie, Zamawiajacego czy Wykonawcy bedg koszty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew i krzewow na przedmiotowej inwestycji ?
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz Klauzula 4.28. Warunkéw Kontraktu Wycinka zieleni.

Pytanie 3:

Zgodnie z korespondencjg zatgczong do SWZ dla poszczegolnych zadan koszt
wykonania nasadzen kompensacyjnych jest po stronie Inwestora.

Prosimy zatem o informacje czy koszt nasadzeh kompensacyjnych bedzie po stronie

Zamawiajgcego czy tez po stronie Wykonawcy ?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz Klauzula 4.18. Warunkéw Kontraktu Ochrona $rodowiska i Klauzula 4.28.
Warunkéw Kontraktu Wycinka zieleni. Koszt wykonania nasadzeh zastepczych lezy po
stronie Wykonawcy.

Pytanie 4:
Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ujg¢ koszt wykonania projektdw nasadzen
kompensacyjnych ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nasadzenia zastepcze wykonac zgodnie z przekazanymi dokumentami. Zamawiajgcy nie
wymaga projektéw nasadzen kompensacyjnych. Jezeli Wykonawca uzna za konieczne
przygotowanie takiego projektu w celu realizacji zobowigzan kontraktowych — lezy to po
stronie Wykonawcy.

14. Zestaw XIV:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze wybdr sposobu zabezpieczania wykopu zbiornikow i
rurociggow lezy po stronie Wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak. Patrz ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE.

15. Zestaw XV:

Pytanie 1:

Zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania ofert na taki termin, aby
Wykonawcy mogli przygotowac oferte w sposéb kompleksowy i rzetelny

Dodatkowy czas jest potrzebny na doktadne zapoznanie sie z dokumentacja,
przeprowadzenie wizji lokalnej oraz uwzglednienie w wycenie wszystkich kosztow.
Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywa sie w przeszio dwudziestu lokalizacjach co
dodatkowo wigze sie z indywidualng analizg kazdego pozwolenia na budowe, wszelkich
decyzji i miejsc realizaciji.

Przy tak bowiem skomplikowanym charakterze przedmiotu zamowienia Wykonawcy
muszg mie¢ odpowiedni czas na sporzgdzenie rzetelnej wyceny . Stad nasza prosba o
wyznaczenie nowego terminu sktadania ofert i przesuniecie aktualnego o okoto cztery
tygodnie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt 1 ppkt 2).

16. Zestaw XVI:

Pytanie 1:
Prosimy o podanie dlugosci elementu HSR 20 oraz udostepnienie karty technicznej
produktu.
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:
HSR 20 jest czescig prefabrykatu zelbetowego (kotwa M20), zamontowang w elemencie
prefabrykowanym na etapie jego produkciji.

Pytanie 2:

Czy woda z odwodnienia wykopdw moze by¢ odprowadzona do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej MWIK? Jesli tak, prosimy o wskazanie, na jakich warunkach.
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz Klauzula 4.18 Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 3:

Czy zbiorniki retencyjne podlegaé beda prébie szczelnosci?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Patrz klauzula 9.1 Warunkéw Kontraktu oraz 8.1, 8.3 i 8.4. ST 00.00. WYMAGANIA
OGOLNE.

17. Zestaw XVII:
Pytanie 1:
Czy plik pdf ,rysunek zamienny_ C2_K25 7 2 komora” zostat prawidtowo zamieszczony
w dokumentacji dotyczacej zbiornika przy ul. Potczynskiej? Wg tabeli na rysunku dotyczy
ul. Kordeckiego

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Rysunek zamieszczono prawidtowo. Omytkowo oznaczono nazwe ulicy.

Pytanie 2:
Prosimy o udostepnienie rysunku dla elementu SC-3.4 zgodnie z plikiem ,rysunek
zamienny_ C2_K25 7 2 komora” - dotyczy zbiornika przy ul. Potczynskiej.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 3, ppkt. 13).

Pytanie 3:

Prosimy o korekte rysunkow dla elementow SC-3.1 oraz S.C.-3.2 uwzgledniajgca zmiany
zgodnie z plikiem ,rysunek zamienny_ C2_K25 7 2 komora” - dotyczy zbiornika przy ul.
Potczynskiej.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 3, ppkt. 13).

Pytanie 4:

Prosimy o weryfikacje wysokosci sciany S.C.-2.4 lub rysunek $ciany z poziomu -0,2 do
+0,35 ze wzgledu na widoczne na przekroju A-A pogtebienie przy osi 2 — dotyczy rysunku
zamiennego_ C2_K25_7 2 komora.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt. 3, ppkt. 13).

Pytanie 5:

Czy podktad z chudego betonu pod ptyty denne zbiornikéw powinien by¢ wykonany
zgodnie ze wskazaniem na detalach z betonu C12/15 grubo$ci 15-20cm czy zgodnie z
opisem na rzutach C8/10 grubosci 15cm?
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Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Podktad z chudego betonu pod ptyty denne powinien by¢ wykonany zgodnie ze
wskazaniem na detalach z betonu C12/15

Pytanie 6:
Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej — dotyczy ul. Gajowej i
Pofczynhskiej

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz projekt budowlany, ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE oraz Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt
3 ppkt 2) do 7).

Pytanie 7:

Prosimy o zamieszczenie rysunku nr 3, o ktéorym mowa w pismie z pliku ,WGK-
IV.7021.47.2022.KR-NW” dotyczacego nasadzen krzewdw dla zadania przy ul. Leszka
Biatego.

Wyjasnienia Zamawiajacego:
Patrz Zmiana tresci SWZ, pkt 4 ppkt 5) b).

18. Zestaw XVIII:

Pytanie 1.

Czy wszystkie dokumenty mogg by¢ podpisywane profilem zaufanym, a nie podpisem
kwalifikowanym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy odsyta do postanowieh Czesci | SWZ - IDW (w szczegolnosci zawartych w
pkt: 8, 10, 11, 12 IDW), postanowieh UPZP (w szczegdlnosci art. 63 ust. 1, art. 70 UPZP),
postanowien Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursie.
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Zmiana tresci SWZ

Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia tres¢ SWZ
w nastepujgcych zakresie:

1. W Czesci | SWZ - Instrukcja dla Wykonawcéw (dalej jako ,IDW”):

1) W pkt. 9.5 SWZ, wyrazenie: ,Zatgcznik nr 2b do IDW.”, zmianie si¢ na wyrazenie:
LZatgcznik nr 2a do IDW r.”;

2) W pkt. 15.1i 15.6 IDW, dotychczasowg date: ,03.12.2024 r.”, zmienia sie na date:”
07.01.2025 r.”. Godzina skfadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian;

3) W pkt. 16.1 IDW, date: ,,01.04.2025 r.”, zmienia sie na date: ,06.05.2025 r.”;
4) W Zatgczniku 1b do IDW — Wzér Wykazu Cen dla Czesc¢ 4, dodano poz. 5.1 dot.
wyceny przebudowy sieci gazowej i przytgczy gazowych w zadaniu C1_K3_7.1.

W zatgczeniu nowy ujednolicony Zatgcznik 1b do IDW — Wzo6r Wykazu Cen dla Czesé
4, uwzgledniajgcy powyzszg zmiane.

2. W Czesci Il SWZ — Warunki Kontraktu:

1) W Warunkach Szczegoélnych Kontraktu, w subklauzuli 1.1.1.5. ~Specyfikacja”
dokonano aktualizacji Rozporzgdzenia. Nowe brzmienie subklauzuli:

»1.1.1.5.,,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wlgczony do Kontraktu, zawierajgcy opis
robot zgodnie z Rozporzgdzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. ,w Sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego oraz wszelkie
dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem, opisujgcy wymogi
w odniesieniu do Robdot w sposob wigzgcy dla Wykonawcy.”

2) W Warunkach Szczegodlnych Kontraktu, w Klauzuli 21 REALIZACJA

KONTRAKTU W RAMACH PROGRAMU FENIKS dokonano zmiany przedostatniego
akapitu. Nowe brzmienie:

~Wykonawca jest zobowigzany do zapobiegania i przeciwdziatania konfliktowi
intereséw, zachowania wysokich standardéw uczciwo$ci i etycznego postepowania we
wszystkich procesach zwigzanych z realizacja umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, przeciwdziatania zmowom przetargowym, zamieszczenia na stronie
internetowej Wykonawcy i poinformowania swoich pracownikbw o mechanizmie, o
ktorym mowa w akapicie 4 niniejszej Klauzuli. Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajgcego w terminie 5 dni od dnia powziecia o nich informacji o
okoliczno$ciach powodujgcych lub moggcych powodowac konflikt intereséw.”,

3) W Warunkach Szczegdlnych Kontraktu, w Klauzuli 4.11 Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa, dokonano zmiany tresci drugiego akapitu, ktory obecnie brzmi:

L,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete
Kontraktem, oraz wszystko potrzebne dla wtasciwego wykonania i ukoriczenia Robot
oraz usuniecia Wad, a takze pokrywa koszty badan archeologicznych, w tym nadzoru
archeologicznego, w zakresie, w jakim potrzeba zapewnienia takich badan wynika z
Dokumentacji Projektowej. PfatnoSci za Urzgdzenia i Materiaty dokonywane na
podstawie Klauzuli 14.5. wliczone sg do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”.;

4) W Warunkach Szczegdlnych Kontraktu, w Klauzuli 4.24 Wykopaliska dokonano
zmiany tresci drugiego akapitu, ktory obecnie brzmi:

~Jezeli powstang opdznienia lub Wykonawca poniesie Koszt z powodu wymienionych
znalezisk lub koniecznosci zastosowania sie do wytycznych urzedow wydanych w
zwigzku z nimi, jak rowniez, jezeli w toku realizacji Robot ujawni sie konieczno$¢
przeprowadzenia prac lub badan konserwatorskich lub badan archeologicznych w
Zakresie _szerszym niz_wynikajgcy z Dokumentacji Projektowej to Wykonawca
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powiadomi o tym InZyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] bedzie
uprawniony:

(a) jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, to do przedtuzenia czasu o takie
opo6znienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie] oraz

b) pokrycia takiego Kosztu, ktéry nalezy wigczy¢ do Ceny Kontraktowey.
Dla unikniecia watpliwo$ci Strony stwierdzajg, Zze pokrycie kosztow ewentualnych

ekshumacji i ponownego pochéwku znalezionych w toku realizacji szczatkéw ludzkich
nie jest ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej”;

3. W Czesci lll SWZ — Opis Przedmiotu Zamowienia, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych:

1)

2)

3)

4)

W ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, pkt. 9.2. Dokumenty do Przejecia Robét,
Dokumenty AKPIA ma nowe brzmienie:

~sDokumenty AKPIA:

e petne koricowe oprogramowanie sterownikéw i paneli oraz pliki konfiguracyjne
urzgdzen w wersji Zzrodfowej, umozliwiajgce modyfikacje, rozbudowe,
kompilacje, analize | zatadowanie  oprogramowania, @ Zamawiajacy
wykorzystywat bedzie przekazane oprogramowanie sterownikow i paneli oraz
pliki konfiguracyjne jedynie dla celow wewnetrznych, to jest dla celéw
wykorzystywania tych urzgdzen zgodnie z ich przeznaczeniem w dziatalnoSci
Zamawiajgcego, w tym w zakresie ujetym w zdaniu poprzedzajgcym;

e dostarczone oprogramowanie musi zawiera¢ komentarze, nazwy symboli,
nazwy zmiennych i podprogramow;

e licencja (w ramach realizowanego Kontraktu) do kazdego oprogramowania dla:
sterownikéw PLC, paneli HMI, przemiennikbw czestotliwosci, zgodna z
postanowieniami pkt. 5.2.6. ST.01.07.02.”;

W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét, dodano
zapis:

»,Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa (kat. IV lub VII
uprawnien).”,

W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 2.1. Grunty wystepujgce w wykopach i ich
przeznaczenie, dodano zapis:

»,Niezaleznie od tego, czy dla danej lokalizacji w Dokumentacji Projektowej wskazano
wprost na wystepowanie kamieni lub gtazow, przewarstwien lub domieszek, nalezy
przyjac, ze mogg one wystgpic we wszystkich gruntach na kazdej gtebokosci, co
Wykonawca uwzglednit w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowey.”,;

W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 5.4. Wykonywanie wykopéw, po dziewigtym
akapicie dodano zapis:

~Wykonawca przygotuje projekt zabezpieczenia wykopu w taki sposob, aby zapewniat
on mozliwoS¢ prowadzenia Robot w sposob w petni bezpieczny i stabilny, w
szczegdlnoSci niepowodujgcy szkéd w potozonych w poblizu nieruchomosciach, w tym
budynkach, i innych przedmiotach wiasnos$ci Zamawiajgcego lub 0sob trzecich. Projekt
zabezpieczenia wykopu zostanie oparty o odpowiednie badania i obliczenia, niezbedne
dla sporzgdzenia projektu zabezpieczenia wykopu i jego zabezpieczenia w sposob
odpowiadajgcy powyzszym zatozeniom. W obliczeniach zabezpieczenia wykopu nalezy
uwzgledni¢ zasieg leja depresji. Zakres odwodnienia nalezy ograniczy¢ do granicy
obudowy wykopu.

Poziom wdd gruntowych nalezy traktowac jako stan na dzien wiercenia przy mozliwych
wariantach +1,5; - 0,6m. Dopuszcza sie stosowanie innych metod zabezpieczenia $cian
wykopu (oprocz grodzic) przy spetnieniu warunku ograniczenia leja depresji do zakresu
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5)

6)

nieprzekraczalnego inwestycji. przyjeto / oszacowano zabezpieczenie wykopu
grodzicami dtugosci L=12m.

W  przypadku wbijania Ilub wwibrowywania grodzic, Wykonawce obowigzuje
monitorowanie drgan poprzez zatoZenie czujnikow drgan na obiektach w najblizszym
sgsiedztwie budowy. W przypadku wwibrowywania grodzic nalezy stosowac wibromfoty
bezrezonansowe.

Koszty zabezpieczenia wykopu zgodnie z powyzszymi wytycznymi i przygotowania jego
projektu uznaje sie za ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowey.

Wytyczne geotechniczne zawiera zatgcznik nr H do ST.”,

W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 5.6. Przygotowanie podtoza, otrzymat nowe
brzmienie:

»,Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokonac odbioru technicznego
wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o Nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm

o Materiat nie moze by¢ zmrozony

o Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Przewody nalezy posadowi¢ na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W
przypadku wystgpienia w podfozu gruntéw spoistych, organicznych lub nasypowych,
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zasadami wykonywania ich dla gruntéw spoistych
tzn. betonowanie dna wykopu nalezy bezwzglednie wykona¢ w ten sam dzien, w
ktérym zostat otwarty wykop Ilub pozostawi¢c 30 cm warstwe ochronng z
nienaruszonego gruntu, do usuniecia bezpoS$rednio przed betonowaniem. Nalezy
wykonac stabilizacje dna wykopu za pomocg chudego betonu grubosci 20 cm. Grunty
spoiste, ktore ulegly rozmoczeniu, nalezy bezwzglednie usungc¢ z dna wykopu i
zastgpi¢ chudym betonem.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w podfozu niespoistym nawodnionym
nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu np. igfofiltrami do poziomu minimum 0,5 m
ponizej poziomu posadowienia obiektu, poziom wody gruntowej obnizac o 0,5 m/dobe,
zatozy¢ piezometr poza wykopem i obserwowac poziom zwierciadta wody gruntowej w
przypadku wykonania obudowy niezupetnej.

Posadowienie przewoddéw wraz z obiektami sieciowymi zgodnie z Dokumentacjg
projektows.

Podfoze nalezy zagescic. Stopien zageszczenia podsypki winien by¢ kontrolowany i
wynosi¢ wg standardowej proby Proctora Is min 295%.”,

W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 5.7. Zasypywanie wykopéw i zageszczenie gruntu,

dodano zapis:

W podtozu spoistym wykopy nalezy zasypac¢ do poziomu pierwotnego stropu gliny:

e 50 cm powyzej poziomu posadowienia — stabilizacig Rm=2,5 MPa, warstwe
zageszczac dopiero na gorze stabilizacji, aby nie uptynnic¢ pytow przewarstwionych
piaskiem w dnie wykopu. Powyzej stabilizacji gruntem spoistym z wykopu
zageszczajgc go warstwami po 15 cm wraz ze stabilizacjg wapnem — 1 do 2 kg/m?
kazda wbudowywana warstwa, do poziomu pierwotnego stropu gruntu spoistego lub
stabilizacig Rm=2,5 MPa warstwami po 30 cm wraz z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami ptytowymi o masie minimalnej 300 kg. Minimalny
parametr odbiorowy na gérnej warstwie stabilizacji — modut dynamiczny Evp233
MPa

e Od poziomu stropu glin do poziomu terenu bruzde zasypac piaskiem z ukopu
minimalny wskaznik zageszczenia 1S20,97.

Prowadzenie robot ziemnych w gruntach niespoistych:
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* Bruzde fundamentowg zasypac gruntem z ukopu piaskiem grubym i pospotka.

* Grunt wbudowywac warstwami po 40 cm | zageszczac¢ zageszczarkg ptytowg o
masie od 300 do 500 kg .

» Zageszczenie do gtebokosci -1,0 m p.p.t 1s>0,95 od poziomu -1,0 do 0,0 m n.p.t
[s>0,97.

* Wykona¢ minimum 4 badania odbiorowe sondg lekkg DPL SD-10 po wykonaniu
zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na kazdg wbudowywang warstwe
gruntu ptytg dynamiczng.”

7) W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 10. NORMY | PRZEPISY, dodano normy:
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-EN 1997-1 (EC7) Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 (EC7) Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

8) W ST.01.07.02. APARATURA KONTROLNO - POMIAROWA | AUTOMATYKA
(AKPiA), dodano podpunkt:

» 2.2.1.4. Wylaczniki kranncowe dla wlazéw
Wytaczniki kraricowe dla wtazoéw nie moga by¢ zamontowane w Swietle wiazu i nie
moga by¢ narazone na uszkodzenie mechaniczne przez obstuge podczas otwierania
wilazu i schodzenia do komor/studni.
Wytgczniki kraricowe muszg spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e Mechaniczny wytgcznik krancowy;

e Konfiguracja wyjscia NO + NC;

e Min IP68;

e Min. Temperaturowy zakres pracy -25...70°C;

o Napiecie przetgczeniowe max 240V AC, max 250V DC.”,

9) W ST.01.07.02. APARATURA KONTROLNO — POMIAROWA | AUTOMATYKA

(AKPiA), pkt.: 5.2.6. Uruchomienie urzgdzen automatyki i pomiaréw, dodano
zapis:
,,Ze?mawiajacy wykorzystywat bedzie przekazane oprogramowanie sterownikéw i paneli
oraz pliki konfiguracyjne jedynie dla celow wewnetrznych, to jest dla celow
wykorzystywania tych urzgdzen zgodnie z ich przeznaczeniem w dziatalnosci
Zamawiajgcego, w tym w zakresie ujetym w zdaniu poprzedzajgcym.”,

10) W ST.01.06. ROBOTY DROGOWE, pkt. 1.3, dodano zapis:
2W granicach dopuszczonych dokumentacjg projektowg dopuszczalne jest
wykorzystanie materiatow istniejgcych. W pozostatym zakresie nalezy zapewnic nowe
materiaty.”;

11) W ST.01.04.03. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE | OBIEKTY DODATKOWE w
pkt. 2.1.10 Zestaw hydroforowy, w akapicie Armatura na kolektorze ssawnym,
dodano na koncu zapis:

Liltr siatkowy w komorze technologicznej”,

12) W ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE, z tresci pkt. 1.2.2. Roboty budowlane, CZESC 4,
C2_K4K5_3.5, Zamawiajacy usuwa tresc:

»- budowa ogrodzenia panelowego”;

13) W ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt. 2.5 Zbiorniki retencyjne, komory
technologiczne, zapis:
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~Suchg komore zasuw w zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Potczyriskiej (zadanie nr
C2_K25_7.2), zaprojektowang jako okragta, nalezy wykonac jako prostokatng, zgodnie
Z zatgczonym rysunkiem zamiennym.”
zastepuje sie:
,<Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania suchej komory zasuw w zbiorniku
retencyjnym w rejonie ul. Potczynskiej (zadanie nr C2_K25 7.2), zaprojektowanej jako
okrggta, jako prostokatng, (np. jak na zatgczonym rysunku zamiennym)”.

4. Czesci lll SWZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, Dokumentacja Projektowa:

1) W Czesci 1 w zadaniu C1_K3_ 7.3 7.9 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Pismo WGK-IV.7021.54.2022.KR_NW z dn. 24.10.2024;

2) W Czesci 1 wzadaniu C1_K3 7.4 7.5 Zamawiajagcy dodaje w zatgczeniu:
a) PON_C1 K3 7.4 7.5;

3) W Czesci 1 wzadaniu C1_K3_7.14_7.15 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) PON_C1_K3_7.14_7.15,
b) Pismo WGK-1V.7021.96.2021.JM_KR_NW z dn. 24.10.2024;

4) W Czesci 1 w zadaniu C2_K4K5_ 3.9 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Pismo WGK-IV.7021.13.2022.KR_NW z dn. 24.10.2024;

5) W Czesci 2 w zadaniu C1_K6_8.2 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Decyzje SG-11.7120.4.32.2.2023,

b) Pismo WGK-IV.7021.47.2022.KR z dnia 07.11.2022;

6) W Czesci 3 w zadaniu C3_K10K10.1_3.6 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Decyzje SG-II1.7120.4.164.2.2022_6.11.2024 _aktualizacja_nasadzen_Nakielska;

7) W Czesci 4 w zadaniu C1_K3 7.1 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Uzgodnienia C1_K3_7.1 uzgodnienia linia kablowa,
b) Decyzje $SG-11.7120.4.64.2.2022,
c) Pismo WGK-I111.7021.53.2021_20.05.2021;
8) W Czesci 5 w zadaniu C2_K35_8.1 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Decyzje SG-111.7120.4.192.2.2022,
b) Pismo WGK-I1V.7021.44.2022.KR_21.01.2022;
9) W Czesci 5 w zadaniu C3_K51_7.4 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Decyzje SG-II1.7120.4.163.2.2022 z 30.10.2024 aktualizacja nasadzenh
Kaczynskiego,
b) Decyzije SG-111.7120.4.178.2.2022 z 30.10.2024 aktualizacja nasadzen
Kaczynskiego;
10) W Czesci 5 w zadaniu C3_K83_8.4 Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu:
a) Inwentaryzacje podtgczenia kanatu, bedgcego przedmiotem zamoéwienia;

11) Zamawiajgcy dodaje w zatgczeniu folder:
Wytyczne geotechniczne - zatgcznik H.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany nalezy uwzgledni¢ w tresci sktadanych ofert.
W imieniu Zamawiajgcego

Czlonek Zarzadu Prezes Zarzadu
mgr inz. Agnieszka Cendrowska-Kociuga  mgr inz. Stanistaw Drzewiecki
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