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ZP-006/Rb/RZ/2024 Bydgoszcz, dn. 28.11.2024 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bydgoszcz zielono-
niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych. 
Zadanie 2 i 3.” (nr referencyjny ZP-006/Rb/RZ/2024, dalej „Postępowanie”). 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”),  
w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie  
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  
z 2024 r., poz. 1320.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

1. Zestaw I: 

Pytanie 1: 
W celu zwiększenia konkurencyjności w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca 
zwraca się z prośbą o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez wydłużenie z 5 
do 6 lat okresu, z którego wykonawca ma wykazać swoje doświadczenie w wykonanych 
robotach. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni warunku udziału w Postępowaniu.  

2. Zestaw II: 

Pytanie 1: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu przynajmniej do dnia 13.01.2025 r. 

Uzasadniając powyższe, a także mając na uwadze obszerny i skomplikowany zakres 
przedmiotu zamówienia, w tym podział na zadania obejmujące różne branże oraz 
wydłużony okres oczekiwania na oferty cenowe od podwykonawców informujemy, iż w 
celu należytego przygotowania oferty przetargowej, konieczne jest dokładne i 
szczegółowe zapoznanie się z całym zakresem realizacji przedmiotowego zadania oraz 
należyte zaprogramowanie metodologii wykonywania robót budowlano-montażowych. 
Ponadto, Wykonawca na etapie oferty, musi przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka 
związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, dlatego wydłużenie terminu składania 
ofert wpłynie korzystnie na jak najdokładniejsze przygotowanie oferty przetargowej. 

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do niniejszego wniosku. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt 1 ppkt 2). 
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Pytanie 2: 
Prosimy również o podanie budżetu z podziałem na zadania. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 222, ust.4 PZP, Zamawiający przed otwarciem ofert udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamierzenia z podziałem na poszczególne części. 

3. Zestaw III: 

Pytanie 1: 
Wykonawca wnosi o modyfikację warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej (o których mowa w pkt. 7.1.4. ppkt 2) SWZ), 
zwracając się z prośbą o uwzględnienie doświadczenia wykonawców w realizacji robót 
budowlanych zdobytego w okresie ostatnich 10 lat (przed upływem terminu składania 
ofert), zamiast obecnego wymogu 5-letniego. 
Wnioskowana zmiana zapisów SWZ pozwoliłaby na udział w postępowaniu większej 
liczby oferentów i znacząco zwiększyłaby konkurencyjność. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni warunku udziału w Postępowaniu 

4. Zestaw IV: 

Pytanie 1: 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót, najlepiej w wersji edytowalnej w formacie 
ath. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Z uwagi na przyjętą w projektowanych postanowieniach umowy (Warunki Kontraktu) 
zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa nie obejmuje przedmiaru 
robót (patrz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego). Zamawiający nie udostępnia przedmiarów robót. 

Pytanie 2: 
W związku z koniecznością odwodnienia wykopów pod zbiorniki i kanały prosimy o 
odpowiedź, czy będzie możliwy zrzut wody do sieci kanalizacji? Jeśli tak, jaki jest koszt 
zrzutu wody do sieci miejskiej i po czyjej jest stronie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Klauzula 4.18 Warunki Kontraktu. 

Pytanie 3: 
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy są zwolnieni z pokrycia kosztów za zajęcia pasa 
drogowego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz klauzula 1.13 Warunki Kontraktu. 

Pytanie 4: 
Czy pielęgnacja nasadzeń jest po stronie Wykonawcy? Jeśli tak, przez jaki okres czasu i 
w jakim zakresie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz ST.01.08. ZIELEŃ pkt. 1.3. i 5.6. 



   

3 

 

Pytanie 5: 
Czy wymagana jest próba szczelności zbiorników? Jeśli tak, kto ponosi koszt wody do 
napełnienia zbiorników? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz klauzula 9.1 Warunki Kontraktu oraz 8.1, 8.3 i 8.4. ST 00.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE. 

Pytanie 6: 
Czy wymagana jest próba szczelności zbiorników? Jeśli tak, czy Wykonawca może 
nieodpłatnie dokonać zrzutu wody do sieci kanalizacji miejskiej? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz klauzula 9.1 Warunki Kontraktu oraz 8.1, 8.3 i 8.4. ST 00.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE. 

Pytanie 7: 
Czy wymagana jest próba szczelności zbiorników? Jeśli tak, czy Wykonawca może jej 
dokonać podczas rozruchu technologii zbiornika czy też powinien kalkulować osobno 
próbę szczelności oraz rozruch technologii? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8.1.- 8.4. 

Pytanie 8: 
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje, 
zgody, warunki przyłączenia i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres 
trwania Umowy?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Z zastrzeżeniami wyjątków opisanych w SWZ (patrz w szczególności ST.00.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5.6. i pkt. 5.1.), Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
wszystkie wymagane do realizacji decyzje i zgody. W przypadku zaistnienia ewentualnej 
konieczności ich uaktualnienia w celu realizacji Robót zgodnie z Kontraktem, nie będzie 
to wchodzić w zakres obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien działać z należytą 
starannością w celu realizacji poszczególnych obowiązków  w terminach ważności 
decyzji/ pozwoleń stanowiących element dokumentacji projektowej.   

Pytanie 9: 
Proszę o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z 
dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 
przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu 
wydłużeniu.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Warunki Kontraktu określają przesłanki wystąpienia z roszczeniami wobec 
Zamawiającego. Patrz w szczególności Klauzula 4.12. i 8.4. Warunków Kontraktu. 

Pytanie 10: 
Prosimy o potwierdzenie, że pomimo przekazania Wykonawcy prawa do dysponowania 
terenem budowy ma on uwzględnić w cenie kontraktowej koszt dzierżawy terenu budowy 
z uwzględnieniem stawki 23zł/m2/ miesiąc w roku 2025. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Tak, patrz Klauzula 1.13 Warunków Kontraktu.  
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Pytanie 11: 
Dot. Część 2 zadanie C2_K25_7.2 
Zgodnie z zapisami projektów: 

„Odtworzenie istniejącego parkingu z kostki betonowej na działce nr 62 po montażu 
zbiornika i niezbędnej infrastruktury technicznej przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie 
z Opisem wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia „Budowa i przebudowa 
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian 
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie 
Dokumentacji Projektowej” punkt 2.12 Wykonywanie wykopów.” 

Proszę o wskazanie wytycznych wykonania nawierzchni parkingu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z treścią ST. Patrz w szczególności 
ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.2,  ST.01.04. ROBOTY MONTAŻOWE pkt. 6.12 
oraz ST.01.06. ROBOTY DROGOWE 

Pytanie 12: 
Dot. część 4 zadanie C1_K3_7.1 
Zgodnie z opisem projektu technicznego – branży drogowej, płyty ażurowe montowane 
przy ul. Racławickiej powinny zostać wypełnione kruszywem. Zgodnie z rysunkami 
stanowiącymi część projektu budowlanego należy wypełnić je ziemią z trawą. Proszę o 
ostateczne doprecyzowanie typu wypełniania płyt ażurowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z Projektem budowlanym, wykonawczym i technicznym wypełnieniem płyt 
ażurowych ma być kruszywo.  

Pytanie 13: 
Dot. część 4 zadanie C1_K3_7.1 
Czy należy odtwarzać nawierzchnię chodnika przy ul. Racławickiej zgodnie z projektem 
odtworzenia nawierzchni, jeśli zgodnie z projektem branży drogowej przewidziany jest w 
tym samym miejscu nowy zjazd z działki? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Roboty drogowe należy wykonywać zgodnie z PON. 

Pytanie 14: 
Dot. część 4 zadanie C2_K4K5_3.5 
Zgodnie z opisem w projekcie technicznym do wykonania nawierzchni utwardzonych 
należy zastosować kostkę betonową fazowaną gr. 8cm. Na rysunkach PZT oraz 
załącznikach graficznych do projektu technicznego oznaczona nawierzchnia wykonana 
jest z kostki niefazowanej o gr. 10 cm. Proszę o ostateczne określenie typu kostki 
przeznaczonej do wbudowania.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W projekcie technicznym brak rozbieżności.  

Pytanie 15: 
Dot. część 4 zadanie C2_K4K5_3.5 
Czy projekt przewiduje demontaż istniejących urządzeń placu zabaw przy ul. Świeckiej 
oraz ponowny ich montaż?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz Projekt budowlany, pkt. 4, Wykonawca zobowiązany jest zdemontować urządzenia  
oraz przenieść urządzenia na działkę 73/24 i odpowiednio zabezpieczyć. 
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Pytanie 16: 
Dot. część 2 zadanie C1_K6_8.2 
Zgodnie z PZT będącym załącznikiem do uzgodnienia z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej Miasta Bydgoszcz z dnia 21.06.2021r. (strona 256 opracowania 
PW_C1_K6_8.2) do wykonania jest zbiornik ZB-3 z komorą, rurociągami, wycinką drzew 
i nawierzchnią drogi i zjazdu w ul. Markwarta. Prosimy o potwierdzenie, że wymieniony 
zakres prac nie jest częścią przedmiotu zamówienia niniejszej inwestycji. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zakres inwestycji opisują: Projekt architektoniczno – budowlany, Projekt wykonawczy i 
Projekt techniczny. 

Pytanie 17: 
Dot. część 2 zadanie C1_K6_8.2 
Zgodnie z PZT zbiornik retencyjny ZB-2 zlokalizowany jest częściowo w nawierzchni 
asfaltowej placu wokół pomnika i częściowo w terenie zielonym. W projekcie odtworzenia 
nawierzchni wrysowano tylko chodnik z nawierzchni asfaltowej wokół nawierzchni „droga 
zielona”, natomiast nie jest to cała powierzchnia do odtworzenia po wykopie pod zbiornik.  
Obszar ok. 390 m2 nawierzchni asfaltowej  (plac wokół pomnika) należałoby również 
odtworzyć. Czy Wykonawca ma skalkulować odtworzenie tego obszaru w cenie 
kontraktowej? Czy można przyjąć konstrukcję odtworzenia jak dla chodnika z masy 
bitumicznej? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.2.2. 

„Rolą Wykonawcy jest realizacja wszystkich robót budowlanych oraz prac towarzyszących 
niezbędnych do realizacji zgodnych z Kontraktem obiektów budowlanych, 
odpowiadających oczekiwaniom Zamawiającego określonym w Kontrakcie oraz 
zapewniającym stabilne, bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie, w tym rozwiązanie 
istniejących kolizji, jak również odtworzenie stanu poprzedniego po ukończeniu prac w 
terenie.”. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego odtworzenia terenu po ukończeniu 
prac. 

Pytanie 18: 
Dot. część 5 zadanie C3_K83_8.4 
Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w 
Bydgoszczy nr A/856/2022 z dnia 07.12.2022r. przy inwestycji w ul. Grodzkiej należy 
zapewnić przeprowadzenie archeologicznych badań ratowniczych o charakterze 
wyprzedzającym z eksploracją, rejestracją i dokumentowaniem elementów osadniczych. 
Prosimy o informację, czy badania te zostały przeprowadzone? Jeśli nie, po czyjej stronie 
jest koszt ich wykonania? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca powinien wykonać wszystkie 
badania archeologiczne wymagane zgodnie z treścią Dokumentacji Projektowej, w tym w 
szczególności opiniami WUOZ. 

Pytanie 19: 
Dot. część 4 zadanie C1_K2_6.1_6.9  
Zgodnie z pismem nr WGK-III.7021.82.2021.KR z dnia 19.08.2021, „w celu wyznaczenia 
lokalizacji i gatunków nasadzeń zastępczych za drzewa oznaczone nr inw. 7 i 10 należy 
w pierwszej kolejności uzyskać pozytywną opinię dotyczącą ich usunięcia”. Prosimy o 
wskazanie, czy Zamawiający jest w posiadaniu owej opinii oraz decyzji zezwalającej na 
wycinkę? Jeśli nie, po czyjej stronie jest uzyskanie tych dokumentów? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z dokumentacją projektową wykonanie odcinka kanału w pobliżu drzew 
przewidziane jest metodą bezwykopową.  W związku z powyższym nie ma konieczności 
usuwania drzew o nr inwentarzowych 7 i 10. 

Pytanie 20: 
Dot. część 2 zadanie C1_K6_8.2  
Prosimy o udostępnienie Warunków technicznych projektowania ozn. WT-RO1-152-2022 
z dnia 06.10.2022r.; (dot. przebudowy oświetlenia) oraz Warunków likwidacji kolizji nr:  
W-62 z dnia 06.09.2022r.; (dot. przebudowy kolizji elektroenergetycznych).  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Projekt budowlany – załącznik 18 i załącznik 19 

Pytanie 21: 
Dot. część 2 zadanie C1_K6_8.2 
Zgodnie z uzgodnieniem do projektu wykonawczego budowy linii kablowej nN0,4kV do 
zbiornika przy Skwerze Leszka Białego, tj. pismem WGK-IV.7021.12.16.2024.JM z dnia 
27.08.2024r., inwestor zobowiązany jest do uregulowania kwestii służebności przesyłu. 
Prosimy o potwierdzenie, że temat służebności przesyłu i opłat z tym związanych jest poza 
zakresem Wykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Służebność przesyłu jest poza zakresem Wykonawcy. 

Pytanie 22: 
Dot. część 2 zadanie C1_K6_8.2 
Czy Wykonawca ma w cenie kontraktowej ująć koszt nadzoru archeologicznego dla 
przedmiotowego zadania? Jeśli tak, w jakim zakresie? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz odpowiedź na pytanie 18. 

Pytanie 23: 
Dot. część 2 zadanie C1_K6_8.2 
Zgodnie z uzgodnieniem do projektu wykonawczego zbiornika przy Skwerze Leszka 
Białego, tj. pismem WGK-III.7012.61.48.2019.JO z dnia 10.06.2021r., teren stanowi 
potencjalne siedlisko ptaków i jeży. Czy w związku z tym wymagany jest nadzór 
przyrodniczy na tym zadaniu? Jeśli tak, po czyjej stronie jest koszt zapewnienia nadzoru 
przyrodniczego? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty realizacji robót 
zgodnie z przepisami ochrony środowiska i wytycznymi stanowiącymi element 
dokumentacji projektowej.  

5. Zestaw V: 

Pytanie 1: 

W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania i dostępu do uzyskania zamówienia 
większej ilości wykonawców posiadających wystarczającą zdolność techniczną i 
zawodową prosimy o zmianę warunku udziału dotyczącego doświadczenia zawodowego 
(SIWZ pkt. 7.1.4.ppkt.2), poprzez: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich  
7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -  w tym okresie, co najmniej: 

a) Dla Części 1: 
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-jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego 
podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego żelbetowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 180 m3, 

- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociągu 
(do odprowadzania ścieków lub przesyłu wody) o średnicy minimum 600 mm i o 
długości co najmniej 100 m; 

b) Dla Części 2: 
-jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego 

podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego żelbetowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 180 m3, 

- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociągu 
(do odprowadzania ścieków lub przesyłu wody) o średnicy minimum 400 mm i o 
długości co najmniej 50 m; 

c) Dla Części 3: 
- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego 

podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego żelbetowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 90 m3, 

- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociągu 
(do odprowadzania ścieków lub przesyłu wody) o średnicy minimum 400 mm i o 
długości co najmniej 150 m; 

d) Dla Części 4: 
- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego 

podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego żelbetowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 180 m3, 

- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociągu 
(do odprowadzania ścieków lub przesyłu wody) o średnicy minimum 300 mm i o 
długości co najmniej 100 m; 

e) Dla Części 5: 
- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego 

podziemnego kubaturowego obiektu budowlanego żelbetowego o kubaturze nie 
mniejszej niż 180 m3, 

- jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie co najmniej jednego rurociągu 
(do odprowadzania ścieków lub przesyłu wody) o średnicy minimum 400 mm i o 
długości co najmniej 50 m. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający nie zmieni warunku udziału w Postępowaniu. 

Pytanie 2: 

Z uwagi na obszerny zakres przedmiotu zamówienia prosimy o przedłużenie terminu 
składania ofert. Zmiana terminu pozwoli na bardziej wnikliwe rozpoznanie tematu i tym 
samym na zwiększenie konkurencyjności ofert. Prosimy o przesuniecie terminu na dzień 
20.12.2024 r. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz Zmiana treści SWZ, pkt 1 ppkt 2). 

6. Zestaw VI: 

Pytanie 1: 
Prosimy o uzupełnienie projektów wykonawczych o projekt odtworzenia nawierzchni. 
Dotyczy – Retencja kanałowa nr 1 (odcinek 2 i 3) – przebudowa kanału piętrowego DN 
500/200 mm w ul. Sienkiewicza od ul. Mazowieckiej do ul. Chrobrego – C1_K3_7.4_7.5. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz Zmiana treści SWZ, pkt. 4. ppkt. 2). 
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Pytanie 2: 
Prosimy o uzupełnienie projektów wykonawczych o projekt odtworzenia nawierzchni. 
Dotyczy – Retencja kanałowa nr 6 (odcinek 1 i 2) – przebudowa kanału piętrowego DN 
300/200 mm w ul. Wileńskiej od ul. Mazowieckiej do Pl. Piastowskiego oraz przebudowa 
kanałów piętrowych DN 300/200 i DN 400/200 mm w ul. Wileńskiej w rejonie Pl. 
Piaskowskiego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, przewodów wodociągowych, 
gazowych oraz kabla elektroenergetycznego – C1_K3_7.14_7.15  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz Zmiana treści SWZ pkt. 4, ppkt. 3) a). 

Pytanie 3: 
Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie pobierać opłaty związane z zajęciem pasa 
drogowego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na czas prowadzenia robót ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz Klauzula 1.13. Warunków Kontraktu i ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5.6. 

Pytanie 4: 
Prosimy o informację czy Zamawiający będzie pobierać opłaty związane z zajęciem 
terenów zielonych na czas prowadzenia robót ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz Klauzula 1.13. Warunków Kontraktu i ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.5.6. 

Pytanie 5: 
Prosimy o podanie ilości uzbrojenia podziemnego przewidzianego do likwidacji z 
podziałem na poszczególne zadania i zlewnie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie 6: 
Część 4, zlewnia kolektora K3 - brak w wykazie cen pozycji dot. przebudowy sieci 
gazowej. Prosimy o potwierdzenie przebudowę sieci gazowej w przedmiotowej zlewni 
należy ująć w wycenie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Patrz Zmiana treści SWZ pkt. 1, ppkt. 4). 

Pytanie 7: 
Zadanie 4. Zgodnie z opisem technicznym pkt 5.5 5.5. Włączenia do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej  
Istniejący kanał dn300 pomiędzy studniami Distn. i D7 wraz ze studniami rewizyjnymi 

zostanie rozebrany..” zgodnie z powyższym zapisem, prosimy o potwierdzenie iż w 

zakresie przedmiotowego zamówienia jest rozbiórka istniejącego kanału DN 300 i po jego 

śladzie ułożenie nowych kanałów dn 600 i dn 1000. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z dokumentacją projektową 

„Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej o średnicy dn300 

wraz z obiektami towarzyszącymi. Zaprojektowano wykonanie kanału o powiększonej do 

dn600/1000 średnicy kanału deszczowego. Połączenie z istniejącą siecią istniejącą 

odbywać się będzie poprzez wykonanie nowej studni oznaczonej jako POH1D i D7”.  
 

Likwidację kanału istniejącego wykonać w zakresie niezbędnym do wybudowania retencji 

kanałowej zgodnie z dokumentacją projektową.  
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Pytanie 8: 

Część 3, w wykazie cen dla części 3 Zlewnia kolektora K13K13.1, C3_K13K13.1_4.3 

znajduje się podpunkt - Przebudowa przyłącza gazowego  

W załączonym projekcie wykonawczym znajduje się zapis iż „Po trasie projektowanego 

zbiornika retencyjnego występuje kolizja z istniejącym przyłączem gazowym gA80. 

Zgodnie z warunkami technicznymi, pismo znak 6314/BR/ZTI/2020 z dnia 15.06.2020r. 

istniejące przyłącze gazowe gA80 jest nieczynne i PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Bydgoszczy, wyraża zgodę na jego demontaż. Likwidację fragmentu 

nieczynnego przyłącza Wykonawca robót winien przeprowadzić we własnym zakresie w 

trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Przed rozpoczęciem prac związanych z 

nasunięciem przedmiotowego odcinka przyłącza należy zlecić Gazowni w Bydgoszczy 

sprawdzenie obecności szkodliwych gazów”  

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie iż w Wykazie Cen w pozycji dla 

przedmiotowego przyłącza należy uwzględnić wyłącznie jego likwidację. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak. 

Pytanie 9: 
CZĘŚĆ 3 C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28. prosimy o potwierdzenie iż dokumentacja 

projektowa dla przedmiotowej części zawiera większy zakres niż zakres zamówienia 

oferent wycenia wyłącznie odcinki kanalizacji deszczowej wskazane w wykazie cenowym. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Tak, wraz z wszystkimi elementami towarzyszącymi realizacji Robót na tych odcinkach. 

Pytanie 10: 
CZĘŚĆ 3 C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28 czy dla przedmiotowej części / zlewni 

należy również uwzględnić opisana w dokumentacji projektowej sieć wodociągową? Jeśli 

tak to prosimy o wskazanie dokładnego zakresu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ST. 

Pytanie 11: 

CZĘŚĆ 3 C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28. prosimy o potwierdzenie, iż przebudowa 
całej sieci gazowej opisana w załączonej dokumentacji ma zostać ujęta w ofercie 
wykonawcy?, jeśli nie to prosimy o wskazanie zakresów. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ST. 

Pytanie 12: 

CZĘŚĆ 3 C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28. czy wykonanie kanalizacji tłocznej dn 75 
mm wchodzi w zakres niniejszego zadania? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Nie 

Pytanie 13: 

CZĘŚĆ 3 C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28. czy wykonanie kanalizacji sanitarnej dn 
300mm wchodzi w zakres niniejszego zadania? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
W zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wskazanego w ST. 
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Pytanie 14: 
CZĘŚĆ 3 C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28. prosimy o potwierdzenie iż odcinki  

• Kanał deszczowy nr 4 w ul. Żwirki i Wigury (ZWI_19P-5 do IN_B) o długości L= 66 mb 

dn 500 z betonu ma zostać wykonany metoda wykopu otwartego  

• Kanał deszczowy nr 3 w ul. Inowrocławskiej (IN_B do SK_A) i (SK_A do IN_A) o 

długości L= 163 mb dn 500 z betonu ma zostać wykonany metoda wykopu otwartego 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zgodnie z dokumentacją projektową i wskazanym zakresem w ST. 

7. Zestaw VII: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach kanalizacji deszczowej 
grawitacyjnej wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce 
przewiertowych rur żelbetowych i polimerobetonowych zastosowanie rur przeciskowych 
kamionkowych? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały zgodnie z ST.01.04.01. KANALIZACJA 
GRAWITACYJNA, pkt 2.1 Kanały grawitacyjne.  

Zamawiający modyfikuje wymagania w ten sposób, że w przypadkach, gdy w 
Dokumentacji projektowej określono zastosowanie rur polimerobetonowych, należy 
zastosować, rury GRP do przewiertu lub rury żelbetowe przeciskowe (spełniające 
wymagania ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt 2.1 Kanały grawitacyjne, 
określone odpowiednio dla „rur GRP do przewiertu” lub „rur żelbetowych przeciskowych). 
Wykonawca powinien uwzględnić wskazane wyjaśnienia w ofercie. 

8. Zestaw VIII: 

Pytanie 1: 
Dotyczy : Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

1. W związku z zapisem dodanym po pierwszym zdaniu w pierwszym akapicie Klauzuli 

4.1. o treści : 

„Wykonawca powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie, niezgodności ze stanem faktycznym lub innej usterce w Rysunkach 

(które Wykonawca działający z należytą starannością winien zauważyć), które otrzymał 

zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w 

Specyfikacjach, niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych, od momentu, w 

którym powyższe wykrył. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że obowiązkiem 

Wykonawcy nie jest pełna weryfikacja Dokumentacji Projektowej, Wykonawca winien 

jednak przy realizacji swoich Robót zachować należytą staranność i informować 

Zamawiającego niezwłocznie o ewentualnych wadach Dokumentacji Projektowej czy 

wcześniej zrealizowanych robót budowlanych w takim zakresie, w jakim ich dostrzeżenie 

może być racjonalnie oczekiwane od profesjonalnego wykonawcy realizującego niniejszy 

Kontrakt. Wykonawca nie będzie uprawniony do roszczeń z tytułu błędów, pominięć, wad, 

niezgodności ze stanem faktycznym lub innych usterek w Rysunkach, które otrzymał 

zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w 

Specyfikacjach przed złożeniem Oferty, jeżeli działając z należytą starannością 

wymaganą od profesjonalnego wykonawcy powinien je wykryć przed złożeniem Oferty.” 

Wykonawca wnosi o zmianę w/w zapisu poprzez skreślenie zapisu zdania ostatniego o 

treści : 
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„Wykonawca nie będzie uprawniony do roszczeń z tytułu błędów, pominięć, wad, 

niezgodności ze stanem faktycznym lub innych usterek w Rysunkach, które otrzymał 

zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w 

Specyfikacjach przed złożeniem Oferty, jeżeli działając z należytą starannością 

wymaganą od profesjonalnego wykonawcy powinien je wykryć przed złożeniem Oferty.” 

który to zapis zdania ostatniego : 

1) pozostaje w sprzeczności z zapisem zdania pierwszego w/w zapisu zastrzegającego 

termin - niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu wykrycia 

-, dla powiadomienia o każdym błędzie, pominięciu, wadzie, niezgodności ze stanem 

faktycznym lub innej usterce w Rysunkach, które wykonawca otrzymał zgodnie z 

Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach; 

2) jest sformułowany wadliwie bowiem odnosi się także do procedury dostarczania 

wykonawcy dokumentacji (Rysunki) zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i 

dostarczanie dokumentów], która to procedura wiązać może strony dopiero po 

zawarciu Kontraktu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni treści SWZ. Nie występuje sprzeczność między zdaniem 

pierwszym przywołanego fragmentu a zdaniem ostatnim – zdanie pierwsze wskazuje na 

obowiązek powiadamiania Zamawiającego o wystąpieniu określonych sytuacji, a zdanie 

ostatnie o zakresie możliwych roszczeń Wykonawcy. Zawarte w ostatnim zdaniu 

omawianego fragmentu odwołanie do Rysunków otrzymanych zgodnie z Klauzulą 1.8. 

należy rozumieć jako odwołanie do dokumentacji przekazanej Wykonawcy przed 

złożeniem Oferty. 

Pytanie 2: 
Dotyczy : Klauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

W związku z zapisem pkt c) dodanym w pierwszym akapicie po punkcie (b) o następującej 
treści: 

„ (c) sporządzeniem i dostarczeniem Inżynierowi dokumentacji powykonawczej oraz 
instrukcji obsługi i konserwacji zgodnie z wymaganiami niniejszego Kontraktu oraz 
pozostałej Dokumentacji wykonawcy wymaganej na gruncie niniejszego Kontraktu – dla 
uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że dostarczenie kompletnej i właściwej 
Dokumentacji Wykonawcy wymaganej na gruncie niniejszego Kontraktu stanowi istotny 
element Robót, a brak spełnienia tego obowiązku może stanowić podstawę do odrzucenia 
wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia;” 

Wykonawca wnosi o zmianę w/w zapisu na zapis o treści : 

„ (c) sporządzeniem i dostarczeniem Inżynierowi dokumentacji powykonawczej, instrukcji 
obsługi i konserwacji oraz pozostałych Dokumentów Wykonawcy wymaganych na gruncie 
niniejszego Kontraktu – dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że dostarczenie 
dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i konserwacji oraz pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy wymaganych na gruncie niniejszego Kontraktu stanowi istotny 
element Robót, a brak spełnienia tego obowiązku może stanowić podstawę do odrzucenia 
wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia;” 

Wskazać bowiem należy, iż po pierwsze Kontrakt definiuje pojęcie: Dokumentów 
Wykonawcy, a nie pojęcie : Dokumentacji wykonawcy, a po drugie Kontrakt definiuje jakie 
dokumenty winny być dostarczone przez Wykonawcę na mocy Kontraktu. 

Zgodnie z klauzulą 1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” oznaczają rysunki, projekty, 
dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty o 
charakterze m. in. technicznym, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie Kontrakt odnosi się do „Dokumentacji Wykonawcy” 

należy rozumieć to pojęcia analogicznie jak pojęcie „Dokumenty Wykonawcy”. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Kontraktu wszystkie dokumenty 

wymagane Kontraktem. 

Pytanie 3: 

Dotyczy : Klauzula 8.7 Kary za zwłokę 

W związku z zapisem wprowadzonego akapitu drugiego o treści : 

„ (…) 

Zamawiający może wedle swojego wyboru zdecydować o zaspokojeniu roszczeń z tytułu 
kar umownych z kwoty Zabezpieczenia Wykonania wniesionego przez Wykonawcę, 
poprzez potrącenie z płatności Ceny Kontraktowej należnej Wykonawcy, poprzez 
jednoczesne wykorzystanie obu tych możliwości lub zaspokoić swoje roszczenia innymi 
sposobami przewidzianymi przepisami prawa. Przed dokonaniem potrącenia 
Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości i 
podstawie naliczonych kar umownych.” 

Wykonawca wnosi o zmianę w/w zapisu poprzez dodanie na jego końcu zapisu o treści : 

„oraz prześle notę księgową” 

Zapis po zmianie otrzymałby brzmienie : 

„ Zamawiający może wedle swojego wyboru zdecydować o zaspokojeniu roszczeń z tytułu 
kar umownych z kwoty Zabezpieczenia Wykonania wniesionego przez Wykonawcę, 
poprzez potrącenie z płatności Ceny Kontraktowej należnej Wykonawcy, poprzez 
jednoczesne wykorzystanie obu tych możliwości lub zaspokoić swoje roszczenia innymi 
sposobami przewidzianymi przepisami prawa. Przed dokonaniem potrącenia 
Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości i 
podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową.” 

Wykonawca wskazać jest bowiem w obowiązku, iż dla udokumentowania naliczenia kary 
umownej i jej ujęcia w księgach rachunkowych niezbędne jest wystawienie przez podmiot 
naliczający karę dokumentu księgowego w postaci noty księgowej. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kwoty płacone z 
tytułu kar umownych mają charakter odszkodowawczy i jednostronny i nie wiążą się w 
żadnym stopniu ze świadczeniem wzajemnym. Otrzymanie kary umownej nie może być 
również rozpatrywane w charakterze świadczenia usług lub dostawy towarów, o których 
mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 oraz 7 ust. 1 ustawy o VAT i z tego względu nie można 
udokumentować jej naliczenia poprzez wystawienie faktury, a wyłącznie poprzez 
wystawienie noty księgowej. Przedmiotowa kwestia jest już ugruntowana w 
piśmiennictwie (vide: interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 21 grudnia 
2018 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.665.2018.1.JN). 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni treści SWZ. Nota księgowa jest dokumentem księgowym, a jej 

przesłanie nie determinuje możliwości złożenia oświadczenia o potrąceniu. 

Pytanie 4: 

Dotyczy : Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

W związku z zapisem wprowadzonego akapitu o treści : 

„ Po wydaniu Polecenia Zmiany Inżynier przygotuje Protokół Konieczności, w którym 
opisany zostanie przedmiot Polecenia Zmiany oraz podstawa jego wydania.” 

Wykonawca wnosi o zmianę w/w zapisu poprzez wprowadzenie zapisu określającego 
termin, w którym Inżynier przygotuje Protokół Konieczności . 
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Zapis po zmianie otrzymałby brzmienie : 

„Po wydaniu Polecenia Zmiany Inżynier w terminie 14 dni przygotuje Protokół 
Konieczności, w którym opisany zostanie przedmiot Polecenia Zmiany oraz podstawa 
jego wydania.” 

Wykonawca wskazać jest w obowiązku, zważywszy chociażby na dalszą treść Klauzuli 
13.3 (Procedura wprowadzania Zmian) gdzie dla czynności Zamawiającego oraz 
Wykonawcy zastrzeżone są terminy (14 dni), iż oczekiwanym jest dla określenia 
procedury dokonania zmiany określenie terminu, w którym Inżynier przygotuje Protokół 
Konieczności. 

Zobowiązaniu Inżyniera do przygotowania Protokołu Konieczności przypisany winien 
bowiem być termin dla wykonania tego zobowiązania.. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni treści SWZ. Inżynier Kontraktu przygotowywał będzie Protokoły 

Konieczności możliwie niezwłocznie. 

9. Zestaw IX: 

Pytanie 1: 
Dotyczy poz. 1 i 2 Wykazów Cen. Czy części ceny oferty, które stanowią kwoty podane w 

poz. 1 i 2 Wykazów Cen, są częścią wynagrodzenia wykonawcy? Wątpliwości co do 

powyższego wynikają m.in. z tego, że – jak wynika z pkt 10.1 ST.00.00 „WYMAGANIA 

OGÓLNE” – wykonawca otrzyma „jedynie zwrot kosztów faktycznie poniesionych i 

udokumentowanych oraz odpowiadającym pozyskaniu zabezpieczeń i ubezpieczeń 

zgodnych z Kontraktem, z tym, że kwota do zapłaty nie może być wyższa niż przyjęta w 

poz. 1 i 2 Wykazu Cen, a jeżeli będzie niższa niż przyjęta w tych pozycjach, to o tyle 

ulegnie zmniejszeniu Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”. Powyższe oznacza, że płatność 

z ww. pozycji Wykazów Cen nigdy nie będzie obejmować m.in. zysku wykonawcy. Dla 

pozostałych pozycji Wykazów Cen wykonawca nie otrzyma „zwrotu kosztów”, nie musi ich 

też wykazywać ani dokumentować – podstawą płatności jest, co do zasady, wykonanie 

robót, których dot. dana pozycja Wykazu Cen. Wątpliwości co do tego, że kwoty podane 

w poz. 1 i 2 Wykazów Cen są wynagrodzeniem wykonawcy, wzmacnia to, że – jak wynika 

z subklauzuli 13.8 WSK – „koszty wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Kontraktu i koszty ubezpieczeń określone w Wykazie Cen” nie podlegają waloryzacji.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz ST.00.00 pkt 10.1., 10.3. i 10.4. Wynagrodzenie za poz. 1 i 2 Wykazu Cen rozliczane 
zostaną w oparciu o przywołane postanowienia ST. Przede wszystkim, jak wskazano w 
pkt. 10.1. ST.00.00, w ramach rozliczenia poz. 1 i 2 Wykazu Cen, Wykonawca otrzyma 
zwrot kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych oraz odpowiadającym 
pozyskaniu zabezpieczeń i ubezpieczeń zgodnych z Kontraktem, z tym, że kwota do 
zapłaty nie może być wyższa niż przyjęta w poz. 1 i 2 Wykazu Cen. 

Pytanie 2: 
Dotyczy subklauzuli 1.1.1.5. WSK: dlaczego przepis ten odwołuje się do „Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, tj. aktu prawnego, który został 

uchylony 01.01.2022 – blisko 3 lata temu?  
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt  2 ppkt 1). Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, 
że SWZ, w tym Specyfikacja, spełnia wymogi aktualnie dla niej obowiązujących przepisów 
prawa. 

Pytanie 3: 
Dotyczy subklauzul 1.1.1.11., 13.1. i 13.3 WSK: proszę wskazać ustawową podstawę 

przyjętego sposobu dokonywania zmian umowy oraz przedmiotu zamówienia publicznego 

za pomocą „Poleceń Zmiany” wydawanych przez Inżyniera Kontraktu. Wynikający z WSK 

tryb zmiany umowy przewiduje, że zamawiający – za pośrednictwem zależnego od siebie 

Inżyniera Kontraktu (z wzorów Załącznika do Oferty dla wszystkich części zamówienia 

wynika, że Inżynierem będzie pan Marcin Łuczak, tj. inspektor nadzoru u Zamawiającego) 

– będzie mógł dowolnie zmieniać przedmiot zamówienia po udzieleniu zamówienia, i to 

nawet pomimo sprzeciwu Wykonawcy, który będzie związany tak dokonaną zmianą. 

Podważa to sens podstawowej dla systemu zamówień publicznych czynności, tj. 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, a także  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zaś sposób 
zredagowania pytania uniemożliwia Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi mającej na 
celu wyjaśnienie postanowień obecnej SWZ. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że 
postanowienia SWZ i jej załączników odpowiadają obowiązującym przepisom. Ponadto 
Zamawiający podkreśla, że procedura wydawania Poleceń Zmian, podstawy ich wydania, 
obowiązki i uprawnienia Wykonawcy związane z Poleceniami Zmiany opisane są 
szczegółowo w Warunkach Kontraktu. W szczególności Zamawiający podkreśla, że 
Kontrakt wyraźnie wskazuje na sytuacje, w których mogą być wydawane Polecenia 
Zmiany oraz opisuje uprawnienia Wykonawcy do ustosunkowania się do nich. 

Pytanie 4: 
Dotyczy subklauzul 1.1.1.11., 4.1., 13.1. i 13.3. WSK: z czego wynika i czym uzasadnione 

jest to, że WSK przewidują dwie skrajnie odmienne drogi zmiany zakresu obowiązków 

wykonawcy, tj. poprzez wydanie „Polecenia Zmiany” (subkl. 1.1.1.11. i 13.1 WSK) oraz „w 

drodze porozumienia Stron” (subkl. 4.1. WSK)?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści SWZ, zaś sposób zredagowania pytania 
uniemożliwia Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi mającej na celu wyjaśnienie 
postanowień obecnej SWZ. Sposoby postępowania w zakresie zmiany zakresu 
obowiązków Wykonawcy w poszczególnych sytuacjach są szczegółowo opisane w 
Kontrakcie. 

Pytanie 5: 
Dotyczy subklauzul 1.1.6.1., 4.1. i 8.2. WSK. (1) Proszę podać kompletną listę „rysunków” 

i „projektów”, które Wykonawca ma przygotować w ramach Dokumentów Wykonawcy 

(Dokumentacji Wykonawcy), względnie wskazać gdzie w dokumentach zamówienia 

zawarta wyczerpującą informację w ww. zakresie. W subklauzuli 4.1. WSK wskazano – 

jak się wydaje tytułem przykładu – tylko jeden „projekt”, tj. projekt czasowej organizacji 

ruchu. Pomocny w wyjaśnieniu powyższego nie jest także pkt 1.5.4 ST.00.00 

„WYMAGANIA OGÓLNE”, gdzie – w kontekście dokumentacji projektowej, którą ma 

opracować wykonawca – wymieniono tylko „projekty wykonawcze tymczasowej 

organizacji ruchu”. Niniejszy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie dot. Dokumentów 

Wykonawcy (Dokumentacji Wykonawcy), o których mowa w subkl. 13.2. WSK. (2) Proszę 



   

15 

 

potwierdzić, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do przygotowania jakichkolwiek 

„rysunków” ani „projektów”, które nie znalazły się na ww. liście lub w ww. informacji, w tym 

że Wykonawca nie zostanie zobowiązany do przygotowania takich „rysunków” ani 

„projektów” Poleceniem Inżyniera ani Poleceniem Zmiany  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zakres dokumentacji niezbędnej do przygotowania przez Wykonawcę wynika wprost z 
Warunków Kontraktu oraz Specyfikacji Technicznej. Patrz w szczególności Klauzula 4.1. 
Warunków Kontraktu i pkt. 1.5.4. ST.00.00., jak również pkt. 9.2. ST.00.00. Polecenie 
Zmiany może obejmować przygotowanie określonych projektów Robót (w zakresie 
wykraczającym poza zakres Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do przygotowania 
zgodnie z treścią samego Kontraktu) jedynie w sytuacji wydania Polecenia Zmiany na 
wniosek Wykonawcy złożony w trybie Klauzuli 13.2. Warunków Kontraktu. 

Pytanie 6: 
Dotyczy subklauzuli 1.1.6.13., 1.13. i 8.2. lit. (d) WSK: proszę jednoznacznie wskazać, czy 

i w odniesieniu do których robót Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Klauzula 1.1.6.13. i Klauzula 8.2. lit. d) Warunków Kontraktu. Jeżeli zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym dla określonego obiektu nie będzie wymagane 
pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, lecz jedynie złożenie zawiadomienia o 
zakończeniu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do organu nadzoru 
budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy i nie musi występować o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak wynika bezpośrednio z treści wspomnianych 
Klauzul. 

Pytanie 7: 
Dotyczy subklauzuli 2.1. WSK: proszę podać termin, w którym wykonawca uzyska prawo 

dostępu do całego Terenu Budowy, a także wskazać od kiedy biegnie ten termin  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dysponowania terenem na cele budowlane 
niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, przed Datą Rozpoczęcia. Powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązków określonych Kontraktem, w tym w szczególności Klauzulą 1.13 
i 2.1. WSK. Termin fizycznego wejścia na poszczególne fragmenty Terenu budowy 
uzależniony jest od terminu wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków w tym 
zakresie określonych Kontraktem (w szczególności od zawarcia stosownych umów 
określonych Kontraktem). 

Pytanie 8: 
Dotyczy subklauzuli 2.1. WSK: proszę podać termin, w którym „Zamawiający przekaże 

Wykonawcy prawo dysponowania poszczególnymi elementami Terenu Budowy”, a także 

wskazać od kiedy biegnie ten termin.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 7, zestaw IX. 

Pytanie 9: 
Dotyczy subklauzuli 3.5. WSK. (1) Proszę wyjaśnić zmianę brzmienia tej subklauzuli, w 

tym zmianę z dokonania rzetelnego ustalenia przez Inżyniera w oparciu o wszystkie 

okoliczności na rzecz przedstawienia przez Inżyniera „ostatecznego stanowiska 

Zamawiającego”. Wprowadzona zmiana brzmienia subkl. 3.5. oznacza, że Inżynier – 

zamiast dokonać ustalenia, które ma w miarę możliwości uwzględniać racje Wykonawcy i 

Zamawiającego oraz doprowadzić do tymczasowego rozwiązania danego problemu – 



   

16 

 

będzie rzecznikiem Zamawiającego. (2) Proszę wyjaśnić, dlaczego ww. subklauzula 

odwołuje się wyłącznie do subkl. 20.4., nie zaś do całej Klauzuli 20. Subkl. 20.4. mówi 

jedynie o pisemnym przedstawianiu stanowisk Stron, nie zaś o właściwym rozwiązaniu 

sporu – tego dotyczą m.in. subkl. 20.5. i 20.6. WSK, do których w subkl. 3.5. w brzmieniu 

nadanym przez WSK odwołania brakuje. (3) Proszę potwierdzić, że Wykonawca będzie 

uprawniony do dochodzenia roszczeń, o których mowa w subkl. 3.5. WSK, na drodze 

polubownej, a następnie sądowej – zgodnie z subkl. 20.5. i 20.6. WSK  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie w zakresie ppkt. (1) nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków 
zamówienia, zaś sposób zredagowania pytania uniemożliwia Zamawiającemu udzielenie 
odpowiedzi mającej na celu wyjaśnienie postanowień obecnej SWZ. Na marginesie 
Zamawiający wskazuje jednakże, że nie jest zgodne z prawdą stwierdzenie Wykonawcy, 
jakoby Inżynier nie był zobligowany do uwzględnienia stanowiska Wykonawcy w 
procedurze Ustaleń. Zamawiający w szczególności zwraca uwagę Wykonawcy na akapit 
pierwszy zdanie pierwsze Klauzuli 3.5. Warunków Kontraktu. W zakresie ppkt. (2) i (3) 
pytania Zamawiający wskazuje, że Klauzula 3.5. odwołuje się do Klauzuli 20.4. jako do 
kolejnego ewentualnego kroku możliwego do przedsięwzięcia przez Wykonawcę w 
sytuacji braku porozumienia w sprawach w niej wskazanych. Klauzule 20.5. i 20.6. jasno 
wskazują, że znajdą one zastosowanie w przypadku, odpowiednio, braku osiągnięcia 
porozumienia w trybie Klauzuli 20.4. i (w dalszej kolejności) braku osiągnięcia 
porozumienia w trybie Klauzuli 20.5. Klauzule 20.5. i 20.6. oczywiście znajdą również 
zastosowanie do spraw wynikających z Klauzuli 3.5., co Zamawiający niniejszym 
potwierdza. 

Pytanie 10: 
Dotyczy subklauzuli 4.1. WSK: proszę wyjaśnić jak i w oparciu o jakie kryteria czy 

przesłanki zamawiający będzie ustalał/oceniał, że wykonawca powinien wykryć – przed 

złożeniem oferty – dany błąd, pominięcie, wadę, niezgodność ze stanem faktycznym lub 

inną usterkę w „Rysunkach, które otrzymał zgodnie z Klauzulą 1.8 [Przechowywanie i 

dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach przed złożeniem Oferty”. Wykonawca 

zwraca w tym kontekście uwagę, że w punkcie 4.9 Instrukcji dla Wykonawców, 

stanowiącej część SWZ, zamawiający wskazał, że „nie przewiduje odbycia przez 

wykonawcę wizji lokalnej ani nie przewiduje sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów 

u Zamawiającego, o czym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 9 UPZP” – co oznacza, że 

wykonawca nie ma obowiązku zbierać danych pozwalających wykryć ww. „niezgodność 

ze stanem faktycznym”. Wykonawca wskazuje ponadto, że w SWZ nie zobowiązano 

wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie do tego, aby – przed złożeniem 

oferty – przeprowadzili weryfikację dokumentów zamówienia pod kątem błędów, 

pominięć, wad lub inny usterek. Nie jest też jasne, dlaczego wykonawca miałby 

przeprowadzać weryfikację jw. (nawet gdyby SWZ przewidywała taki obowiązek), skoro 

niniejsze zamówienie nie obejmuje projektowania, a jedynie wykonanie robót według 

dokumentacji projektowej, za której opracowanie odpowiada zamawiający – wykonawca 

robót nie musi zatem mieć wiedzy ani doświadczenia w zakresie projektowania, a bez 

takiej wiedzy i doświadczenia przeprowadzenie ww. weryfikacji nie jest możliwe. Wypada 

też wspomnieć, że – w myśl art. 651 kc – wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić zamawiającego m.in. wówczas gdy dostarczona przez zamawiającego 

dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego wykonania robót; obszerne orzecznictwo 

powstałe na tle ww. przepisu jednoznacznie wskazuje na to, że wykonawca „nie ma 

obowiązku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego 

wad” (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.03.2000 ws. III CKN 629/98), a obowiązek 
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wynikający z art. 651 kc „nie może być odczytywany w sposób nakładający na wykonawcę 

obowiązek dokonywania w momencie przystąpienia do przetargu, czy podpisywania 

umowy, szczegółowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu, 

wymagającego specjalistycznych obliczeń, wiedzy z zakresu projektowania, w celu 

wykrycia ewentualnych wad” (por. wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 20.09.2012 

ws. V ACa 286/12, z 22.11.2013 ws. V ACa 442/13 i z 12.05.2017 ws. I ACa 30/17 i Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z 23.11.2018 ws. VI ACa 738/18).  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Klauzula 4.1. akapit pierwszy WSK, zdanie ostatnie. Zamawiający oświadcza, że 
postanowienia SWZ i jej załączników odpowiadają obowiązującym przepisom. 
Wykonawca zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany jest do 
dołożenia należytej staranności, w tym na etapie poprzedzającym złożenie Oferty. 
Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że nie przewiduje przeprowadzania wizji lokalnej ani 
zapoznawania się z dokumentacją na miejscu u Zamawiającego w rozumieniu przepisów 
PZP. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapoznania się z SWZ przed 
złożeniem Oferty oraz z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia na 
zasadach określonych Kontraktem. Cała dokumentacja dotycząca przedmiotu 
zamówienia, z którą Wykonawca winien się zapoznać, udostępniona została Wykonawcy 
w sposób niewymagający zapoznawania się z nią na miejscu u Zamawiającego, a Teren 
budowy jest terenem otwartym, powszechnie dostępnym, zlokalizowanym w Mieście 
Bydgoszczy. 

Pytanie 11: 
Dotyczy subklauzuli 4.4. pkt 7 WSK: proszę wyjaśnić, jak należy „rozbić na poszczególne 

pozycje Wykazu Cen” wynagrodzenie podwykonawców robót, dostawców i 

usługodawców. Wykonawca wskazuje, że nie wydaje się to możliwe nawet w odniesieniu 

do robót budowlanych – Wykaz Cen nie jest bowiem kosztorysem szczegółowym ani 

kosztorysem uproszczonym, a jedna pozycja w ww. Wykazie dotyczy całego 

(kompletnego) zakresu robót (np. „budowa sieci gazowej i przyłączy gazowych”) lub 

obiektu (np. „Budowa zbiornika retencyjnego nr 2 wraz z połączeniami sieciowymi w ul. 

Lipowej”). Brak jest sensownego uzasadnienia, aby kosztorys w umowie z 

podwykonawcą, który będzie odpowiedzialny za jeden asortyment robót wykonywanych 

w ramach danego obiektu albo za część tego asortymentu robót, miał tylko jedną pozycję 

– nazwaną tak, jak ten obiekt w Wykazie Cen. Jest też całkowicie niejasne, jak 

wynagrodzenie za dostawy i usługi miałoby zostać „rozbite” na pozycje Wykazu Cen. 

Wykonawca wskazuje, że powyższa kwestia nie jest jedynie potencjalną podstawą do 

„zgłoszenia zastrzeżeń/sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych” 

przez zamawiającego, ale także naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 PLN za 

każdy przypadek braku dokonania „rozbicia” wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Zgodnie z 
przywołaną Klauzulą Zamawiający wymaga, aby z umów o podwykonawstwo wynikało, 
jaki zakres wynagrodzenia z tytułu dostarczanych przez danego Podwykonawcę robót 
budowlanych, usług czy dostaw dotyczy której pozycji Wykazu Cen (rozumianej zgodnie 
z treścią Klauzuli 10.1. Warunków Kontraktu). Sposób dokonania powyższego, to jest 
uregulowania tej kwestii w umowach z Podwykonawcami, pozostaje w gestii Wykonawcy. 
Zamawiający zwraca w tym zakresie uwagę, że Zamawiający nie wymaga, aby   
„kosztorys w umowie z podwykonawcą, który będzie odpowiedzialny za jeden asortyment 
robót wykonywanych w ramach danego obiektu albo za część tego asortymentu robót, 
miał tylko jedną pozycję – nazwaną tak, jak ten obiekt w Wykazie Cen”– jedynie, aby z 
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umów o podwykonawstwo wynikało, jaki zakres wynagrodzenia z tytułu dostarczanych 
przez danego Podwykonawcę robót budowlanych, usług czy dostaw, dotyczy której 
pozycji Wykazu Cen. 

Pytanie 12: 
Dotyczy subklauzuli 4.11. WSK: proszę wyjaśnić, dlaczego z brzmienia nadanego temu 

przepisowi przez WSK wynika m.in., że Wykonawca „z najwyższą, wymaganą od 

profesjonalnego wykonawcy, starannością zaznajomił się (…) z Terenem budowy”, skoro 

w punkcie 4.9 Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej część SWZ, Zamawiający wprost 

wskazał, że „nie przewiduje odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej ani nie przewiduje 

sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów u Zamawiającego, o czym mowa w art. 134 

ust. 2 pkt 9 UPZP”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania wizji lokalnej w rozumieniu przepisów PZP. 
Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że Teren budowy jest terenem otwartym, 
powszechnie dostępnym, zlokalizowanym w Mieście Bydgoszczy. W ocenie 
Zamawiającego racjonalnym jest zapoznanie się przez Wykonawcę z obszarem 
prowadzenia robót budowlanych przed zawarciem umowy na zamówienie publiczne o 
roboty budowlane, tym niemniej Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca tego dokonał 
– pozostaje to do decyzji Wykonawcy, a wskazana Klauzula 4.11. wskazuje na przyjęcie 
założeń co do zakresu informacji znanych Wykonawcy przed zawarciem Umowy. 
Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że wspomniane postanowienia WSK oparte 
są na treści Warunków Ogólnych FIDIC i przyjętym tam podziale ryzyk między strony 
umowy. 

Pytanie 13: 
Dotyczy subklauzuli 4.18. WSK: proszę wskazać ustawową podstawę obciążenia 

Wykonawcy obowiązkiem realizacji przedmiotu zamówienia w zgodzie z decyzjami, 

uzgodnieniami, opiniami i wytycznymi w zakresie ochrony środowiska nieznanymi 

Wykonawcy przed złożeniem oferty, tj. „formułowanymi i pozyskiwanymi w toku realizacji 

Kontraktu” – a zatem takimi, których kosztów wykonania nie uwzględniono w cenie oferty. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zaś sposób 
zredagowania pytania uniemożliwia Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi mającej na 
celu wyjaśnienie postanowień obecnej SWZ. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że 
postanowienia SWZ i jej załączników odpowiadają obowiązującym przepisom. Jedynie 
tytułem przykładu Zamawiający wskazuje, ż w toku realizacji Kontraktu Wykonawca może 
np. wystąpić o wydanie Polecenia Zmiany z uwagi na wolę zastosowania odmiennego 
rozwiązania, co może powodować konieczność wystąpienia o dodatkowe decyzje na 
usunięcie drzew czy krzewów. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji Wykonawca będzie 
musiał zastosować się również do wymagań pozyskanej decyzji. Wykonawca w ofercie 
powinien uwzględnić koszt wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ. 

Pytanie 14: 
Dotyczy ostatniego akapitu subklauzuli 8.2. WSK. (1) Proszę podać termin, w którym 

Zamawiający musi się wywiązać z „zobowiązań określonych zawartą przez 

Zamawiającego umową o dofinansowanie inwestycji”, o której mowa w ostatnim akapicie 

subkl. 8.2. (2) Proszę wyjaśnić, czy możliwe jest Przedłużenie Czasu na Ukończenie poza 

termin, w którym Zamawiający musi się wywiązać z „zobowiązań określonych zawartą 

przez Zamawiającego umową o dofinansowanie inwestycji”. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest ukończenie Robót w Czasie na Ukończenie i Wykonawca 
ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewywiązanie się z tego obowiązku. 
Czas na Ukończenie może być wydłużony w przypadkach określonych w Kontrakcie, w 
zakresie odpowiadającym zaistniałym okolicznościom uzasadniającym wydłużenie Czasu 
na Ukończenie. Żadne z postanowień Warunków Kontraktu nie uzależnia możliwości 
wydłużenia Czasu na Ukończenie od treści odrębnych zobowiązań Zamawiającego, w tym 
wynikających z zawartej przez niego umowy o dofinansowanie. 

Pytanie 15: 
Dotyczy subklauzuli 8.4. lit. (c) WSK. (1) Proszę wyczerpująco wyjaśnić lub przynajmniej 

podać przykłady tego, koszty jakich „środków zapobiegawczych” Wykonawca ma ująć w 

cenie oferty. (2) Proszę jednoznacznie wskazać, na jakie „zmiany i wahania temperatur” 

oraz opady deszczu i śniegu Wykonawca ma być przygotowany, a jakie uprawniają 

Wykonawcę do Przedłużenia Czasu na Ukończenia. Wnosząc o wyjaśnienia SWZ w 

powyższym zakresie Wykonawca wskazuje, że subkl. 8.4. lit. (c) WSK mówi o 

powinnościach Wykonawcy w zakresie ochrony Robót i możliwości ich wykonania przed 

wpływem warunków klimatycznych – nakładając na Wykonawcę obowiązek „podjęcia 

środków zapobiegawczych, jakie mogą być od niego w określonej sytuacji racjonalne 

wymagane w ramach należytej staranności”. Jest to obowiązek, który może być bardzo 

szeroko rozumiany; przytoczony fragment przepisu – choć krótki – jest bardzo pojemny, 

ogólny i wieloznaczny. Dodane do ww. subklauzuli zdanie „Wykonawca zapoznał się z 

charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 

występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju oraz w mieście Bydgoszczy, takie 

ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie” nie 

tylko niczego w powyższym zakresie nie wyjaśnia, ale jeszcze zaciemnia obraz, nie 

wskazuje bowiem m.in. na jakie „zmiany i wahania temperatur” ani opady deszczu czy 

śnieg Wykonawca ma być przygotowany, a jakie uprawniają Wykonawcę do Przedłużenia 

Czasu na Ukończenia. W związku z brakiem zgodnego z art. 99 i 103 Pzp opisu 

obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony Robót jw. Wykonawca wyraża obawę, że 

przepis subkl. 8.4. lit. (c) WSK daje jedynie fasadową możliwość Przedłużenia Czasu na 

Ukończenie, a żadne roszczenie Wykonawcy w tym zakresie nie zostanie uwzględnione 

– zawsze z uzasadnieniem, że dana sytuacja stanowiła ryzyko Wykonawcy. Z tych 

względów Wykonawca wnosi o wyjaśnienie subkl. 8.4. lit. (c) WSK w zakresie wskazanym 

powyżej.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z Klauzulą 8.4. lit. c) Wykonawca winien być przygotowany na realizację Robót 
w potencjalnie niesprzyjających warunkach klimatycznych. Zamawiający nie przewiduje 
przykładowo tzw. „przerwy zimowej”. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca winien 
uwzględnić w składanej ofercie konieczność wykonania prac tymczasowych 
umożliwiających realizację robót stałych w niesprzyjających warunkach atmosferycznych   
Wykonawca winien zapoznać się z charakterystyką klimatu w Kraju i w Mieście 
Bydgoszczy i uwzględnić te okoliczności przy wycenie oferty. Zamawiający zgodnie z 
treścią Klauzuli 8.4. lit. c) nie wyłącza przy tym możliwości wydłużenia Czasu na 
Ukończenie z uwagi na warunki klimatyczne w sytuacji, gdy biorąc pod uwagę wymogi 
reżimów technologicznych determinujących wykonanie poszczególnych Robót, będą one 
skutkować koniecznością wstrzymania prowadzenia tychże Robót. W takiej sytuacji 
Wykonawca uprawniony jest do żądania wydłużenia Czasu na Ukończenie i wynika to 
wprost z treści Kontraktu. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że postanowienia SWZ 
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i jej załączników odpowiadają obowiązującym przepisom, a przedstawiona przez 
Wykonawcę ocena w tym zakresie nie jest uzasadniona. 

Pytanie 16: 
Dotyczy subklauzuli 8.4. lit. (d) WSK. Proszę wyjaśnić jak oraz na podstawie jakich 

kryteriów dokonywana będzie ocena, czy pandemia COVID-19 lub wojna w Ukrainie 

„uniemożliwia lub utrudnia Wykonawcy realizację Kontraktu w pierwotnie przewidziany 

sposób, czego na dzień składania ofert racjonalnie nie dało się przewidzieć”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wskazuje, że Kontrakt przewiduje, w jakim zakresie okoliczności związane 
z rozwojem epidemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie mogą powodować wydłużenie 
Czasu na Ukończenie. Z uwagi na mnogość możliwych do zaistnienia stanów faktycznych 
nie da się wprost przewidzieć zamkniętego katalogu okoliczności związanych z rozwojem 
epidemii COVID-19 lub wojny w Ukrainie, które mogą wpłynąć na realizację Kontraktu 
przez Wykonawcę, a które racjonalnie nie były możliwe do przewidzenia w momencie 
składania oferty. Jeżeli takie okoliczności zajdą, Wykonawca będzie uprawniony do 
żądania wydłużenia Czasu na Ukończenie. Wykonawca składając ofertę powinien 
jednakże zdawać sobie sprawę z obecnej sytuacji, w tym m. in. znać obowiązujące czy 
projektowane rozwiązania prawne czy okoliczności faktyczne dotyczące np. dostępności 
określonych dostaw i składając ofertę winien racjonalnie oszacować ich wpływ na 
realizację Kontraktu. 

Pytanie 17: 
Dotyczy subklauzuli 8.4. lit. (g) WSK. Ile wynosi „maksymalny termin” na „pozyskanie 

zatwierdzeń projektów organizacji ruchu”? Zgodnie z subkl. 8.4. lit. g WSK przedmiotowy 

„maksymalny termin” został określony w Kontrakcie – mimo tego Wykonawca nie znalazł 

tego terminu w Akcie Umowy, WSK ani Załączniku do Oferty. Subkl. 2.1. WSK, w akapicie 

pierwszym, podaje założony przez Zamawiającego termin na „zawarcie umów z 

jednostkami miejskimi” („Zamawiający zakłada, że umowy z jednostkami miejskimi, to jest 

z Wydziałem Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz z Zarządem Dróg 

Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, będą mogły być zawarte maksymalnie 

w terminie miesiąca od złożenia do tych podmiotów wniosków, zgodnych z 

obowiązującymi w jednostce procedurami”), natomiast milczy – podobnie jak pozostałe 

dokumenty tworzące Kontrakt – odnośnie do terminu na „pozyskanie zatwierdzeń 

projektów organizacji ruchu”.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Termin ten jest oznaczony bezpośrednio w Warunkach Kontraktu. Patrz Klauzula 4.14. 
Warunków Kontraktu. 

Pytanie 18: 
Dotyczy subklauzuli 8.4. WSK. Biorąc pod uwagę skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy 

brzmienie postanowień subkl. 8.4. WSK, de facto pozbawiające Wykonawcę szans na 

Przedłużenie Czasu na Ukończenie, Wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu 

przesłanek ww. Przedłużenia i dodanie do ww. subklauzuli – po lit. (g) – następującej 

treści: „(h) wystąpienia konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu 

albo organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie 

przedmiotu zamówienia, a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Kontraktu, (i) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się 

roszczeń osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie Robót, w szczególności 

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
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administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 

sieci, (j) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Robót lub Kontraktu przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania Robót lub Kontraktu, (k) wystąpienia na Terenie Budowy 

niewybuchów lub niewypałów, które wymagały wstrzymania wykonania Robót, (l) 

wystąpienia awarii na Terenie Budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania Robót”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni treści specyfikacji warunków zamówienia. Jednocześnie 
Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na dotychczasowe brzmienie Klauzuli 8.4. 
Kontraktu, która pokrywa szeroki zakres wskazanych przez Wykonawcę przypadków – 
patrz zwłaszcza Klauzula 8.4.b) i 8.4.e). 

Pytanie 19: 
Dotyczy subklauzul 10.1. i 11.4. WSK: czy kara 1000 PLN/dzień „za zwłokę w usunięciu 

Wady w terminie podanym przez Zamawiającego”, przewidziana w subkl. 11.4. WSK, 

dotyczy także wad „określonych w danym Świadectwie Przejęcia jako prace 

zaległe/wady”, których brak usunięcia jest zagrożony karą 500 PLN/dzień przewidzianą w 

subkl. 10.1. WSK? Wykonawcy chodzi o wyjaśnienie, czy w odniesieniu do wad 

„określonych w danym Świadectwie Przejęcia jako prace zaległe/wady” jest ryzyko 

„podwójnego” karania, tj. naliczenia równocześnie kary z subkl. 10.1. i 11.4. WSK.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W przypadku prac zaległych lub wad określonych w Świadectwie Przejęcia zgodnie z 
Klauzulą 10.1. lit. a) za zwłokę w ich realizacji/ usunięciu stosuje się jedynie karę 
przewidzianą w Klauzuli 10.1. lit. a), nie karę przewidzianą w Klauzuli 11.4. WSK. 

Pytanie 20: 
Dotyczy subklauzuli 10.2. WSK: proszę wyjaśnić zmianę brzmienia tej subklauzuli, która 

w Warunkach Ogólnych Kontraktu nie pozwala zamawiającemu na użytkowanie Robót, 

które nie zostały przejęte oraz wprowadza domniemanie, że Roboty użytkowane zostały 

przejęte – brzmienie subkl. 10.2. nadane przez WSK jest diametralnie inne, pozwalając 

Zamawiającemu na „przejęcie w czasowe użytkowanie” części Robót bez ich przejęcia. 

Zaburzenie relacji Wykonawcy i Zamawiającego jest tym większe, że wg nowego 

brzmienia ww. subklauzula pozostawia wszystkie ryzyka dot. „czasowo użytkowanych” 

Robót po stronie Wykonawcy (wyjątek stanowi to, że „Wykonawca nie odpowiada za 

skutki niewłaściwego użytkowania tej części Robót przez Zamawiającego”). Innymi słowy: 

Zamawiający nie przejął Robót ani za nie zapłacił za Roboty, a korzysta z Robót. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zaś sposób 
zredagowania pytania uniemożliwia Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi mającej na 
celu wyjaśnienie postanowień obecnej SWZ. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że 
postanowienia SWZ i jej załączników odpowiadają obowiązującym przepisom oraz poleca 
Wykonawcy wnikliwsze zapoznanie się z treścią omawianej Klauzuli w celu zapoznania 
się np. z przyjętym rozkładem ryzyk. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że 
przejęcie Robót w rozumieniu Klauzuli 10.1. Kontraktu zależy od gotowości Wykonawcy z 
zakończeniem Robót. To od tempa działań Wykonawcy zależy możliwość wystawienia 
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Świadectwa Przejęcia. Zamawiający nie będzie odmawiał przejęcia Robót w rozumieniu 
Klauzuli 10.1. jeżeli będą spełnione ku temu warunki określone w Kontrakcie. 

Pytanie 21: 
Dotyczy subklauzuli 13.1. WSK: proszę podać liczony w dniach termin, w którym Inżynier 

zdecyduje o wydaniu Polecenia Zmiany albo zwróceniu się do Wykonawcy o przedłożenie 

oferty – biegnący od otrzymania przez Inżyniera wniosku Zamawiającego lub 

uzasadnionego wniosku Wykonawcy o wydanie Polecenia Zmiany.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni treści SWZ. Ocena np. wniosków Wykonawcy o wydanie 
Polecenia Zmiany w zależności od ich zakresu może być mniej lub bardziej czasochłonna. 
Jednocześnie Zamawiający deklaruje, że zarówno on, jak i Inżynier Kontraktu, będą 
współdziałać z Wykonawcą w realizacji Kontraktu, w tym poprzez dążenie do 
niezwłocznego rozpatrywania wszystkich wniosków Wykonawcy. 

Pytanie 22: 
Dotyczy subklauzuli 13.3. WSK: proszę podać liczony w dniach termin, w którym Inżynier 

przygotuje Protokół Konieczności – biegnący od wydania Polecenia Zmiany  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni treści SWZ. Jednocześnie Zamawiający deklaruje, że zarówno 
on, jak i Inżynier Kontraktu, będą współdziałać z Wykonawcą w realizacji Kontraktu, w tym 
w ramach niezwłocznego przygotowywania Protokołów Konieczności. 

Pytanie 23: 
Dotyczy subklauzuli 13.8. WSK: proszę wyjaśnić dlaczego po wydaniu Świadectwa 

Przejęcia wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia waloryzacji wynagrodzenia 

za roboty przejęte przez zamawiającego. Wykonawca wskazuje, że zrozumiały jest brak 

możliwości dochodzenia waloryzacji wynagrodzenia za roboty nie wykonane w terminie 

(a takie mogą się znaleźć wśród „prac zaległych”, o których mowa w subkl. 10.1. lit. a 

WSK), natomiast nie jest jasne, dlaczego zapłata za roboty wykonane zgodnie z 

Kontraktem (w tym terminowo) ma podlegać waloryzacji tylko w przypadku, gdy wniosek 

o waloryzację zostanie złożony przed przejęciem robót. Jeśli zamawiający chce 

ograniczyć w czasie możliwość składania wniosku o waloryzację – dlaczego momentem 

granicznym jest akurat przejęcie robót a nie np. wystawienie Świadectwa Wykonania lub 

przedłożenie Oświadczenia po Ukończeniu?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści SWZ. Zasady waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz kwot, jakie mogą podlegać waloryzacji, określone są w Klauzuli 13.8. 

Pytanie 24: 
Dotyczy subklauzul 15.2. i 16.2. WSK: z czego wynika różny okres, w którym zamawiający 

i wykonawca mogą odstąpić od Kontraktu, tj. 30 miesięcy od jego zawarcia w przypadku 

odstąpienia przez zamawiającego i 2 lata od jego zawarcia w przypadku odstąpienia przez 

wykonawcę?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści SWZ. 
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Pytanie 25: 
Dotyczy subklauzuli 20.1. WSK: Wykonawca wnosi o skrócenie terminu na udzielenie 

przez Inżyniera odpowiedzi na roszczenie Wykonawcy z 42 dni do 14 dni.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający nie zmieni treści SWZ. 

Pytanie 26: 
Dotyczy subklauzuli 21 WSK. Czy wskazana subklauzula jest prawidłowo sformułowana? 

Wśród obowiązków, które nakłada ona na wykonawcę, jest obowiązek „zamieszczenia na 

stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania swoich pracowników o mechanizmie, 

o którym mowa w ust. 19 w akapicie 3 niniejszej Klauzuli” – problem w tym, że akapit 3 tej 

subklauzuli nie mówi o jakimkolwiek „mechanizmie” (natomiast akapit 4 mówi o 

„mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub 

nadużyciach finansowych”), a żaden akapit tej subkluzuli nie dzieli się na ustępy, a tym 

bardziej na 19 ustępów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiany treści SWZ, pkt 2 ppkt 2). Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia 
na stronie internetowej Wykonawcy i poinformowania swoich pracowników o 
mechanizmie, o którym mowa w akapicie 4 przedmiotowej Klauzuli. 

Pytanie 27: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki 

ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez 

Zamawiającego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Warunki Kontraktu oraz Specyfikacja określają zakres dokumentacji przekazywanej 
Wykonawcy. W szczególności patrz Klauzula 1.8. Warunków Kontraktu w odniesieniu do 
pozwoleń na budowę.  Zamawiający odpowiada za aktualność uzgodnień stanowiących 
element Dokumentacji Projektowej. W przypadku zaistnienia ewentualnej konieczności 
ich uaktualnienia w celu realizacji Robót zgodnie z Kontraktem, nie będzie to wchodzić w 
zakres obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien działać z należytą starannością w 
celu realizacji poszczególnych obowiązków w terminach ważności decyzji/ pozwoleń 
stanowiących element dokumentacji projektowej. 

Pytanie 28: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w 

Dokumentacji projektowej, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci 

oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży 

termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz SWZ, w szczególności Klauzula 4.27., 4.12 i 8.4. Warunków Kontraktu. 

Pytanie 29: 
Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wartości zamówienia powiększoną o należny 

podatek od towarów i usług, ustaloną przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o 

której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie służy wyjaśnieniu treści SWZ. Zamawiający wskazuje jednakże, że wartość 
zamówienia powiększona o należny podatek od towarów i usług ustalona przed 
wszczęciem postępowania przekracza próg unijny dla robót budowlanych. 

Pytanie 30: 
Dot. C1_K3_7.8_7.16_7.17 Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, 

Dworcowa, Marcinkowskiego, Skwer F.F. Czakiego w Bydgoszczy oraz C3_K83_8.4 

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy. Budowa wylotu 

do rzeki Brdy na działce ewidencyjnej nr 171, 239/4 obręb 0108 Bydgoszcz. Budowa 

zejścia do wylotu na działce ewidencyjnej nr 171 obręb 0108 Bydgoszcz.  

Zgodnie ww. projektami na zakończeniu wylotów należy zastosować klapę zwrotną 

wykonaną z PEHD, natomiast zgodnie z zapisami STWiORB należy zastosować klapy 

wykonane ze stali nierdzewnej. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może 

zastosować klapy z PEHD zgodnie z projektami. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Klapy zwrotne należy wykonać zgodnie z ST.01.04.03. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE I 
OBIEKTY DODATKOWE, pkt. 2.1.7. 

Pytanie 31: 
Dot. C2_K35_8.1 Budowa oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przed istniejącym 

wylotem W-55a do rzeki Brdy w rejonie ulicy Szamarzewskiego w Bydgoszczy  

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę osadnika zawiesin 

mineralnych konstrukcji stalowej, zachowując wymaganą pojemność zbiornika na zbiornik 

monolityczny żelbetowy, wodoszczelny oraz mrozoodporny. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca może złożyć wniosek 
o zmianę w trybie Kl. 13.2, który będzie podlegał rozpatrzeniu zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

Pytanie 32: 
Dot. C2_K4K5_3.6_3.17 Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Chocimskiej 

w Bydgoszczy - Zbiornik retencyjny nr 6, zwiększenie przepustowości nr 1  

Prosimy o załączenie brakującego projektu oraz uzgodnień dotyczących demontażu 

istniejącego gazociągu w ul. Chocimskiej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz ST.01.03. Roboty demontażowe. 

Pytanie 33: 
Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiorników wód deszczowych w technologii lanej na 

mokro, zamiast projektowanej technologii prefabrykowanej?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wykonać Zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia 
wykonania zbiorników z elementów prefabrykowanych w tradycyjnej technologii „na 
mokro” pod warunkiem opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym (za zgodą 
Projektanta)  projektów zamiennych  oraz w razie konieczności – ewentualnej zmiany 
pozwolenia na budowę. Zmiana przez Wykonawcę technologii wykonania zbiorników 
retencyjnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Robót w Czasie na 
Ukończenie oraz nie może powodować wzrostu należnego wynagrodzenia. Każdy 
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wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 13.2. podlegać będzie przy tym indywidualnej 
ocenie pod kątem możliwości uwzględnienia, w tym w szczególności pod kątem wpływu 
na realizację Kontraktu i na funkcjonalność powstałych obiektów. 

Pytanie 34: 
Płyta denna: w płycie dennej projektowane jest zbrojenie z siatki Q785 - siatka rozstaw 

100*100mm, średnica 10mm, jednak do wykazu stali siatka ta ujęta jest w zbrojeniu o 

średnicy 12mm- prosimy o weryfikację dokumentacji.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Płytę denną zbiornika należy wykonać siatkami o średnicy 12 mm w rozstawie 100x100 
mm. 

Pytanie 35: 
Izolacja przeciwwilgociowa- w jaki sposób mają być zabezpieczone przed wilgocią 

zbiorniki ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt. 2.5 Zbiorniki retencyjne, 
komory technologiczne. 

Pytanie 36: 
W zbiornikach projektowana jest stal w klasie B500SP, pręty fi 6 czy siatki zbrojeniowe 

nie są dostępne w tej klasie- prosimy o weryfikację.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Stal zaprojektowana w zbiornikach podana jest jako AIIIN co oznacza, że zbrojenie 
powinno być klasy AIIIN minimum. 

Pytanie 37 
Ściany. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki szalunkowe dla wszystkich 

prefabrykowanych ścian. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający odsyła do ST.00.00 Wymagania ogólne. Zgodnie z ST pkt. 1.5.4 
.Dokumentacja projektowa jeżeli w ocenie Wykonawcy dokumentacja projektowa w 
zakresie projektów wykonawczych branży konstrukcyjnej wymaga doprecyzowania lub 
uzupełnienia – co może być w szczególności powiązane z wybranym przez Wykonawcę 
sposobem realizacji Robót, Wykonawca opracuje uzupełniające lub dodatkowe projekty 
wykonawcze branży konstrukcyjnej. 

Pytanie 38: 
Prosimy o podanie parametrów projektowanego zbrojenia odginanego dla ścian 

zbiorników- typ, szerokość szyny , rozstaw i średnica prętów. Niektóre zbiorniki nie mają 

określonych tych parametrów są to m.in.: zbiornik 1. cz.1_ 

C2_K4K5_3.8_3.13_Hetmańska; 4. cz1_ C2_K4K5_3.6_3.17_Chocimska.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z dokumentacją zbrojenie odginane fi 8 co 15 cm. 

Pytanie 39: 
Prosimy o uzupełnienie udostępnionej dokumentacji warsztatowej o objętości elementów.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wymiary wszystkich elementów podane są w dokumentacji projektowej. 
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Pytanie 40: 
Prosimy o podanie wytycznych dla projektowanego stropu typu filigran- grubość 

prefabrykatu , rodzaj kratownicy.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Całkowita grubość stropu oraz obciążenie, które należy założyć przy projektowaniu stropu 
podane są na rysunkach. 

Pytanie 41: 
W Projektach odtworzenia nawierzchni wskazane jest aby odtworzenie nawierzchni jezdni 

wykonać na szerokości o 0,5m większą od krawędzi wykopu. Czy Zamawiający 

przewiduje minimalną szerokość nawierzchni pomiędzy zakresem odtworzenia 

nawierzchni a jej krawędzią/ krawężnikiem poniżej której należy odtworzyć całą szerokość 

nawierzchni? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 42: 
Nawierzchnia w wielu lokalizacjach jest w bardzo złym stanie- min. ubytki, wykruszenia, 

spękania, zapadliska- zarówno na jezdni jak i chodnikach. Czy w takiej sytuacji 

Wykonawca winien odtworzyć całą szerokość nawierzchni czy odtworzeniu podlega 

jedynie szerokość rozkopu powiększona o 0,5m po obu stronach? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora 

Pytanie 43: 
W wielu lokalizacjach, krawężniki jak i nawierzchnia chodników wykonana jest z 

materiałów kamiennych. Załączone Projekty odtworzenia nawierzchni większości nie 

przewidują ich wymiany na nowe a odtworzenie z elementów istniejących. Czy 

wykonawca ma uwzględnić koszt wymiany elementów kamiennych (obecnie 

uszkodzonych) na nowe, czy odtworzyć nawierzchnię z elementów zastanych w terenie?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 44: 
W Projekcie odtworzenia nawierzchni znajdują się zapisy dotyczące min. wysp drogowych 

„jeżeli elementy nie zostaną uszkodzone podczas rozbiórki i będzie pozwalał na to ich 

stan techniczny- można zamontować ponownie (…)”. Kto będzie dokonywał oceny stanu 

technicznego elementów/urządzeń pod kątem przydatności do ponownego 

wykorzystania? Co w przypadku gdy na dzień przekazania terenu budowy elementy będą 

wybrakowane/ niekompletne- podlegają odtworzeniu do stanu na dzień przekazania 

terenu budowy? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. Wykonawca 
powinien dokonać oceny stanu technicznego pod kątem ponownego wykorzystania w 
uzgodnieniu z gestorem. 
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Pytanie 45: 
Oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe winno być odtworzone na całym 

zakresie jego występowania czy jedynie w miejscach odbudowy nawierzchni- w wielu 

lokalizacjach znajduje się ledwie widoczne oznakowanie poziome, które to częścią 

swojego zakresu wchodzi w zakres wykonywanych prac a częściowo znajduje się poza 

nim- np. P-10 w przypadku prowadzenia prac jedynie na części drogi, czy P-20 wchodzące 

na chodnik na którym prace prowadzone nie będą. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Otworzenie oznakowania poziomego należy wykonać w zakresie odtworzenia 
nawierzchni zgodnie z PON oraz ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt. 
6.12. 

Pytanie 46: 
Prosimy o sprecyzowanie wymogów dotyczących mieszanki kruszywa niezwiązanej 

cementem 0-31,5mm. W dokumentacji przytoczona jest jedynie norma bez 

sprecyzowania wymogów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz ST.01.06. ROBOTY DROGOWE 

Pytanie 47 
Jakie wymagania stawia Zamawiający dla materiałów do fugowania kostki kamiennej i 

starobruku w jezdni, kostki kamiennej, płyt kamiennych i starobrukuna chodnikach i 

zjazdach? Czy przewidziane jest dylatowanie nawierzchni kamiennych? Jeżeli tak, to 

proszę o podanie wymogów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 48: 
C1_K3_7.3_7.9_Sienkiewicza_Hetmańska – w terenie znajdują się uszkodzone i 

wybrakowane elementy BRD- min. wyspa drogowa. Czy Wykonawca przy odtworzeniu 

winien zastosować wszystkie elementy wyspy nowe, czy tylko elementy brakujące/ 

uszkodzone  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON (w szczególności pkt. 5.2) i warunkami 
gestora. 

Pytanie 49: 
C1_K3_7.4_7.5_Sienkiewicza_Chrobrego_Mazowiecka – Jaki materiał Wykonawca 

powinien przyjąć do fugowania kostki 9/11 znajdującej się na opasce przy chodniku oraz 

wokół drzew, zważywszy na brak znajomości konstrukcji pod kostką oraz system 

korzeniowy?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 50: 
C1_K3_7.6_7.7_Sienkiewicza- proszę o potwierdzenie, że w przypadku odbudowy 

krawężnika i części chodnika który jest pozapadany, odtwarzana część winna być 
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dostosowana wysokościowo do stanu istniejącego w miejscu styku- odbudowywany 

chodnik nie będzie posiadał właściwych spadków. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 51: 
C1_K3_7.6_7.7_Sienkiewicza- pod cienką i miejscami wybrakowaną warstwą ścieralną 

drogi widoczny jest bruk kamienny. Proszę o potwierdzenie, że w miejscu styku 

odtwarzanej nawierzchni, Wykonawca ma dowiązać się wysokościowo do zastanej 

nawierzchni oraz odtworzyć konstrukcję jedynie w obszarze prowadzonych prac- bez 

ingerencji w nawierzchnię przylegającą do obszaru prac.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 52: 
C1_K3_7.8_7.16_7.17_Sienkiewicza_Czakiego- proszę o potwierdzenie, że 

nawierzchnię z kostki kamiennej spoinować należy piaskiem (pkt. 7.2 Projektu 

odtworzenia nawierzchni). 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 53: 
C1_K3_7.8_7.16_7.17_Sienkiewicza_Czakiego- Projekt odtworzenia nawierzchni nie 

przewiduje wymiany elementów z kostki kamiennej rzędowej na nowe. Czy Zamawiający 

potwierdza, że Wykonawca ma odbudować nawierzchnię z wykorzystaniem 

uszkodzonych kostek kamiennych znajdujących się w stanie istniejącym? Czy 

Zamawiający dysponuje materiałem kamiennym do przekazania Wykonawcy w miejsce 

elementów uszkodzonych? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 54: 
C2_K4K5_3.9_Mazowiecka_Pomorska- Proszę o wskazanie materiału do wykonania 

spoinowania kostki kamiennej na opaskach oraz zjazdach. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Kostka kamienna w opaskach oraz na zjazdach ma być zaspoinowana materiałem 
tożsamym z obecnie istniejącym, czyli miałem kamiennym  (np. granitowym) o uziarnieniu 
0/5mm. 

Pytanie 55: 
C1_K3_7.2_7.10_7.11_7.12_7.13_Lipowa_Matejki- Proszę o wskazanie materiału do 

wykonania spoinowania kostki kamiennej na jezdni, opaskach oraz z płyt kamiennych na 

chodnikach. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Kostka kamienna na jezdni, w opaskach kamiennych i płytach kamiennych ma być 
zaspoinowana materiałem tożsamym z obecnie istniejącym, czyli miałem kamiennym  (np. 
granitowym) o uziarnieniu 0/5mm w przypadku jezdni i opasek, a w przypadku płyt 
kamiennych miałem kamiennym  (np. granitowym) o uziarnieniu 0/2mm. 
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Pytanie 56: 
C3_K10K10.1_3.4_11_Dywizjonu_Art._Konnej- Wykonawca prosi o potwierdzenie 

możliwości wykorzystania materiału rozbiórkowego- płyty drogowe/ kostka betonowa/ 

krawężniki do odtworzenia nawierzchni.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 57: 
C3_K13K13.1_4.20_Lubelska- Znaczna część nawierzchni wykonana jest z brukowca 

zamiast wyszczególnionej w Projekcie odtworzenia nawierzchni kostki kamiennej 

rzędowej. Proszę o potwierdzenie, że do odbudowy nawierzchni należy wykorzystać 

materiał kamienny rozbiórkowy. Dodatkowo proszę o wskazanie materiału do fugowania 

spoin w nawierzchni z brukowca.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Roboty wykonać zgodnie z PON, przy czym do odbudowy jezdni z brukowca należy użyć 
materiału rozbiórkowego, który należy zaspoinować materiałem tożsamym z obecnie 
istniejącym, czyli miałem kamiennym  (np. granitowym) o uziarnieniu 0/5mm. 

Pytanie 58: 
C3_K13K13.1_4.25_4.26_4.27_4.28_Biedaszkowo- Odtworzenie nawierzchni gruntowej 

wino być wykonane w zakresie poszerzonego wykopu czy na całą szerokość jezdni?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 59: 
C2_K25_7.2_Połczyńska- Projekt odtworzenia nawierzchni nie przewiduje odtworzenia 

nawierzchni nad zbiornikiem na terenie parkingu oraz na terenach zielonych. Czy taka 

była intencja Zamawiającego? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z treścią ST. Patrz w szczególności 
ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 1.2,  ST.01.04. ROBOTY MONTAŻOWE oraz 
ST.01.06. ROBOTY DROGOWE 

Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć teren na całym obszarze wykonywanych robót. 

Pytanie 60: 
C3_K83_8.4_Grodzka- Proszę o wskazanie materiału do spoinowania kostki kamiennej 

na jezdni, płyt kamiennych oraz kostki kamiennej i brukowca na chodnikach.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Kostkę kamienną należy zaspoinować materiałem tożsamym z obecnie istniejącym, czyli 
miałem kamiennym  (np. granitowym) o uziarnieniu 0/5mm. 

Odnośnie zakresu odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym, Zamawiający wyjaśnia, 
że odcinek kanału w pasie drogowym ul. Grodzkiej jest wykonany, zgodnie z załączoną 
inwentaryzacją, patrz Zmiana treści SWZ, pkt 4 ppkt 10). 

Pytanie 61: 
Prosimy o podanie kategorii ruchu dla każdej z ulic dla części I, II, III, IV, V, w celu 

oszacowania kosztów mieszanek bitumicznych. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 62: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyspy dzielące mają być wykonane z elementów 

prefabrykowanych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 63: 
Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie na jezdni ma być odtworzone jako 

grubowarstwowe. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Oznakowanie na jezdni należy odtworzyć dostosowując do istniejącego. 

Pytanie 64: 
Prosimy o potwierdzenie, że w ramach odtworzenia oznakowania pionowego należy użyć 

nowych znaków. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Oznakowanie pionowe należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Pytanie 65: 
Prosimy o wyjaśnienie, które elementy rozbiórkowe z branży drogowej i małej architektury 

należy założyć do ponownego wykorzystania. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PB, PW, PON i warunkami gestora. 

Pytanie 66: 
Prosimy o informację czy obramowanie drzew ma polegać na odtworzeniu stanu 

istniejącego czy może w ramach wszystkich części zakres robót będzie 

ustandaryzowany? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PB, PW, PON i warunkami gestora. 

Pytanie 67: 
Prosimy o informację czy odtworzenie nawierzchni chodników ma polegać na odtworzeniu 

stanu istniejącego czy może w ramach wszystkich części zakres robót będzie 

ustandaryzowany? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PB, PW, PON i warunkami gestora. 

Pytanie 68: 
Prosimy o informację czy wyspy dzielące mają być zamontowane nowe czy z rozbiórki?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

 
 



   

31 

 

Pytanie 69: 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonymi projektami odtworzeń każdy 

dodatkowy zakres robót nieujęty w projekcie odtworzeń będzie traktowany jako robota 

dodatkowa, np. Zwiększona ilość krawężnika do wymiany, zakres wpięcia do nawierzchni, 

zamiana znaku D6 ze zwykłego na aktywny itp.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Kontrakt określa zakres robót wykonawcy oraz zasady modyfikacji Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej. 

Pytanie 70: 
Prosimy o potwierdzenie, że istniejące, rozbierane elementy betonowe mają być 

wymienione na nowe, a elementy kamienne mają być wykorzystane do ponownego 

użycia. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 71: 
Prosimy o podanie sposobu obróbki terenu wokół drzew lub potwierdzenie, że należy 

dotworzyć stan istniejący. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wokół drzew wykonać zgodnie z PB, PW, PON i warunkami 
gestora. 

Pytanie 72: 
Prosimy o podanie sposobu obróbki nawierzchni wokół studni, zaworów, włazów w 

chodnikach lub potwierdzenie, że należy dotworzyć stan istniejący.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 73: 
Prosimy o zamieszczenie SST dla wszystkich robót drogowych.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Roboty drogowe opisane zostały w ST.01.06. ROBOTY DROGOWE oraz dokumentacji 
projektowej. 

Pytanie 74: 
Prosimy o potwierdzenie, że żółte płytki wskaźnikowe z rozbiórki będą mogły być 

ponownie ułożone po wykonaniu odtworzeń. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Roboty drogowe opisane zostały w ST.01.06. ROBOTY DROGOWE oraz dokumentacji 
projektowej. 

Pytanie 75: 
Prosimy o informacje czy elementy małej architektury (często wykonywane na 

zamówienie) np. słupki, obramowania drzew itp. Mają być zamontowane ponownie po 

wykonaniu odtworzeń, a wszelkie zabiegi renowacyjne lub kupno nowych będą 

traktowane jako roboty dodatkowe  
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

W zakresie robót objętych zatwierdzoną Kwotą Kontraktową mieści się odtworzenie 
terenu zgodnie z Kontraktem, w tym w szczególności:  ST.01.08, PON i warunkami 
gestora. 

Pytanie 76: 
Prosimy o wyjaśnienie czy oświetlenie drogowe ma być odtworzone bez użycia nowych 

elementów. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami gestora. 

Pytanie 77: 
W przypadku odtworzeń nawierzchni jezdni planowana jest w projekcie odtworzeń nowa 

nawierzchnia bez wymiany/regulacji istniejących krawężników. Zdarza się, że istniejące 

krawężniki są krzywe lub uszkodzone i będą wymagały ponownego ułożenia lub wymiany. 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli takie roboty będą zlecone przez nadzór to będzie to 

traktowane jako robota dodatkowa. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. 

Pytanie 78: 
Prosimy o podanie kształtu elementów betonowych do odtworzeń nawierzchni chodników 

ze względu na duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami oraz braku 

niektórych kształtów w sprzedaży np. Kostka 10x20 “karbowana”. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z PON i warunkami gestora. W przypadku 
potwierdzenia braku dostępności materiałów możliwe jest wprowadzenie zmiany zgodnie 
z Kontraktem. 

Pytanie 79: 
Jakie materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści SWZ. Materiały z rozbiórki należy 
zagospodarować zgodnie z ST.01.03. ROBOTY DEMONTAŻOWE. 

Pytanie 80: 
Prosimy o podanie adresu odwozu materiałów rozbiórkowych należących do 

Zamawiającego? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z ST.01.03. ROBOTY DEMONTAŻOWE materiały z demontażu należy wywieźć 
na miejsce uzgodnione z Inżynierem Kontraktu (w granicach Bydgoszczy). 

Pytanie 81: 
Prosimy o informację czy elementy betonowe należące do Zamawiającego należy 

rozbierać ręcznie i spaletować? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Roboty wykonywać zgodnie z ST, w tym w szczególności ST.01.03. ROBOTY 
DEMONTAŻOWE. Zamawiający nie wymaga ręcznego rozbierania. 
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10. Zestaw X: 

Pytanie 1: 
Dot. część 4 zadanie C1_K3_7.1_Racławicka 
Zgodnie z opisem projektu wykonawczego branży elektrycznej, z uwagi na charakter 
obiektu, celem zapewnienia ciągłości zasilania w przypadku zaniku napięcia 
podstawowego z sieci zaprojektowano dodatkowe źródło energii elektrycznej w postaci 
agregatu prądotwórczego przewoźnego. Czy dostawa agregatu prądotwórczego jest w 
zakresie Wykonawcy? Jeśli tak, prosimy o podanie podstawowych parametrów 
technicznych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Nie. Dostawa agregatu nie jest w zakresie zamówienie. 

Pytanie 2: 
Dot. część 4 zadanie C1_K3_7.1_Racławicka 
Zgodnie ze spisem załączników do projektu budowlanego branży elektrycznej budowy linii 
kablowej do zasilania zbiornika w ul. Racławickiej powinno być 7 załączników a zostały 
udostępnione tylko 3. Prosimy o udostępnienie brakujących załączników tj. 
-Pismo znak BZK.4120.19. 1.2022.IJ Miejskiego Konserwatora Zabytków  
-Pismo znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.1.2022.TZ. Wojewódzkiego Urz_du Ochrony 

Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy 14 
-Pismo Wydziału Mienia i Geodezji znak WMG-IV.6852.272.2021 16 
-Protokół z narady koordynacyjnej nr MPG.Z.431.0031.2022 18 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt 4 ppkt 7) a). 

Pytanie 3: 
Dot. część 4 zadanie C1_K2_6.1_6.9 Żółkiewskiego 
Zgodnie z projektem branży elektrycznej i AKPiA – instalacje obiektowe – zbiornik 
wyposażony będzie w szafę sterującą RZS do której zasilanie ma być doprowadzone 
poprzez budowę linii kablowej nN 0,4kV. W udostępnionej dokumentacji brakuje jednak 
projektu wykonawczego budowy linii zasilającej, które dla innych zadań opisane są 
dopiskiem „ zasilanie”. Prosimy o udostępnienie brakującego projektu budowy linii 
kablowej dla zbiornika przy ul. Żółkiewskiego.  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz ST.01.07. ROBOTY ELEKTRYCZNE I APARATURA KONTROLNO POMIAROWA 
(AKPIA) ST.01.07.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE pkt. 1.3. 

Pytanie 4: 

Dot. część 4 zadanie C2_K4K5_3.15 Podchorążych  

Zgodnie z rysunkiem C2_K4K5_3.15_Rys. 6.7. Szcz między innymi dla studni D7 należy 
zastosować właz kanałowy fi 800, z kolei zgodnie z opisem właz kanałowy fi 600 (pkt 6.3 
strona 24 projektu). Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i wskazanie prawidłowej 
średnicy włazu. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Średnicę włazów studni POH1D, POH2D, POH3D,  POH4D,  POH5D,  POH6D i D7 - 
zadanie C2_K4K5_3.15 Podchorążych przyjąć zgodnie z przepisami BHP i rysunkami 
szczegółowymi o średnicy 800mm. W opisie technicznym znajduje się oczywista omyłka 
pisarska. 

Pytanie 5: 
Dot. część 2 zadanie C2_K25_7.2 Połczyńska 
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Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych rur polimerobetonowych. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający modyfikuje wymagania w ten sposób, że w przypadkach, gdy w 
Dokumentacji projektowej dla zadania C2_K25_7.2 określono zastosowanie rur 
polimerobetonowych, należy zastosować, rury GRP do przewiertu lub rury żelbetowe 
przeciskowe (spełniające wymagania ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt 
2.1 Kanały grawitacyjne, określone odpowiednio dla „rur GRP do przewiertu” lub „rur 
żelbetowych przeciskowych). Wykonawca powinien uwzględnić wskazane wyjaśnienia w 
ofercie. 

Pytanie 6: 
Dot. część 4 zadanie C2_K4K5 Świecka 
Prosimy o udostępnienie specyfikacji projektowanego ogrodzenia panelowego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Ogrodzenie panelowe nie jest przedmiotem zamówienia, patrz Zmiana treści SWZ pkt.3, 
ppkt. 12). 

Pytanie 7: 
Dot. część 2 zadanie C2_K25_7.5 Koszalińska 
Prosimy o wskazanie sposobu wykonania oraz łączenia zbiornika żelbetowego 750x3000. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z punktem 6.1. Materiał projektowanych kanałów deszczowych 
grawitacyjnych dokumentacji projektowej: „Kanał retencyjny o wymiarze wewnętrznym 
300x75cm wykonać z prefabrykowanych rur żelbetowych. Dla zachowania szczelność, 
min. 1 bar, poszczególne rury będące częścią zbiornika retencyjnego, łączyć na uszczelki. 
Z uwagi projektowane osiadania, wymaga się aby poszczególne prefabrykowane rury, nie 
były łączne ze sobą poprzez system skręcany. Wymagany system łączenia: piór-wpust 
(…)”.  

11. Zestaw XI: 

Pytanie 1: 
1. Odwodnienie wykopów 
Z udostępnionej dokumentacji projektowej dla Części 1 Zamówienia wynika, że dla części 
robót montażowych zwłaszcza związanych z posadowieniem zbiorników retencyjnych jak 
i montażem retencji kanałowych na niektórych odcinkach np. w ul. Sienkiewicza, 
Marcinkowskiego i w skwerze F.F. Czakiego przy wylocie do rzeki Brdy będzie wymagane 
tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej. W dokumentacji projektowej dla 
montażu zbiornika retencyjnego nr 2 w ul. Lipowej przedstawiono udokumentowane 
doborem technologii odwodnienia i odpowiednimi obliczeniami uzasadnienie braku 
konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Dla pozostałych Odcinków Robót gdzie posadowienie obiektów i kanałów będzie 
wymagało znacznego obniżenia zwierciadła wody gruntowej, przy rozległym leju depresji 
( zbiornik retencyjny nr 6 – ul. Chocimska, zbiornik nr 8 - ul. Hetmańska, zbiornik nr 9 – ul. 
Sienkiewicza, kanalizacja piętrowa i deszczowa w ciągu ul. Sienkiewicza, Dworcowej, 
Marcinkowskiego do wylotu do rzeki Brdy przy skwerze F.F. Czakiego) w udostępnionej 
dokumentacji brak jest projektów odwodnień wykopów i informacji o wpływie odwodnienia 
wykopu na sąsiadujące działki, obiekty, budynki itp. 
Czy Zamawiający posiada takie opracowania np. w postaci operatów wodnoprawnych?. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ pkt 3 ppkt 2) do 7).  
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Pytanie 2: 
2. Projekty konstrukcyjne zabezpieczenia ścian wykopów W udostępnionej dokumentacji 
projektowej zalecono różne technologie zabezpieczenia ścian wykopów dla montażu 
zbiorników retencyjnych. Pojawiają się zapisy o zastosowaniu ścianek szczelnych typu 
LARSSEN, ścianek szczelinowych, ścianek systemowych słupowo-płytowych. 
Ze względu na różnorodność przewidywanych technologii wykonania zabezpieczeń tych 
wykopów, mając na uwadze głębokość posadowienia (np. ok. 9,0 m w przypadku ścianki 
z grodzic w ul. Lipowej), występowanie wysokiego poziomu wody gruntowej oraz w 
związku z bardzo gęstym istniejącym uzbrojeniem przebiegającym poprzecznie do osi 
wykopu ( przyłącza gazowe, sanitarne kd, elektryczne, teletechniczne ciepłownicze itp.) 
konieczne jest posiadanie projektu konstrukcyjnego tego typu zabezpieczeń. Czy 
Zamawiający jest w posiadaniu takich projektów? 
Czy faktycznie powinny być zastosowane ścianki szczelinowe, czy jest to błąd pisarski i 
rozchodzi się o ścianki szczelne? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zgodnie z ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE 

„Wykonawca odpowiednio zabezpieczy ściany wykopów poprzez zastosowanie obudowy 
wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudów powtarzalnych.”  

Wybór sposobu zabezpieczenia wykopu leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z ST.01.02. 
ROBOTY ZIEMNE oraz patrz Zmiana treści SWZ pkt 3 ppkt 2) do 7). 

12. Zestaw XII: 

Pytanie 1: 
Dot. zbiorników retencyjnych  
Czy w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu budowy zbiorników retencyjnych, za 
równoważne Zamawiający do osobnej warstwy wylewek spadkowych 1%, uzna, 
wykonanie monolitycznych żelbetowych płyt dennych o zmiennej wysokości z 
zachowaniem już projektowanego spadku 1%? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Wylewki spadkowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający 
nie wyklucza dopuszczenia wykonania monolitycznych żelbetowych płyt dennych o 
zmiennej wysokości z zachowaniem już projektowanego spadku 1% pod warunkiem 
opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym (za zgodą Projektanta)  projektów 
zamiennych  oraz w razie konieczności – ewentualnej zmiany pozwolenia na budowę. 
Zmiana przez Wykonawcę technologii wykonania płyt dennych nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku wykonania Robót w Czasie na Ukończenie oraz nie może powodować wzrostu 
należnego wynagrodzenia. Każdy wniosek Wykonawcy w trybie Klauzuli 13.2. Warunków 
Kontraktu podlegać będzie przy tym indywidualnej ocenie pod kątem możliwości 
uwzględnienia, w tym w szczególności pod kątem wpływu na realizację Kontraktu i na 
funkcjonalność powstałych obiektów.  

13. Zestaw XIII: 

Pytanie 1: 
Prosimy o informację po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty 

związane z wycinką drzew i krzewów na przedmiotowej inwestycji ?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Klauzula 4.17 i 4.28 Warunków Kontraktu oraz ST.01.08. ZIELEŃ. Koszty związane 
z wycinką drzew i krzewów leżą po stronie wykonawcy. 

Pytanie 2: 
Prosimy o informacje po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy będą koszty 

administracyjne związane z wycinką drzew i krzewów na przedmiotowej inwestycji ?  
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Klauzula 4.28. Warunków Kontraktu Wycinka zieleni. 

Pytanie 3: 
Zgodnie z korespondencją załączoną do SWZ dla poszczególnych zadań koszt 
wykonania nasadzeń kompensacyjnych jest po stronie Inwestora.  
Prosimy zatem o informacje czy koszt nasadzeń kompensacyjnych będzie po stronie 

Zamawiającego czy też po stronie Wykonawcy ? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Klauzula 4.18. Warunków Kontraktu Ochrona środowiska i Klauzula 4.28. 
Warunków Kontraktu Wycinka zieleni. Koszt wykonania nasadzeń zastępczych leży po 
stronie Wykonawcy. 

Pytanie 4: 
Czy Wykonawca w swojej ofercie ma ująć koszt wykonania projektów nasadzeń 

kompensacyjnych ?  

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Nasadzenia zastępcze wykonać zgodnie z przekazanymi dokumentami. Zamawiający nie 
wymaga projektów nasadzeń kompensacyjnych. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne 
przygotowanie takiego projektu w celu realizacji zobowiązań kontraktowych – leży to po 
stronie Wykonawcy. 

14. Zestaw XIV: 

Pytanie 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że wybór sposobu zabezpieczania wykopu zbiorników i 
rurociągów leży po stronie Wykonawcy. 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Tak. Patrz ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE. 

15. Zestaw XV: 

Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na taki termin, aby 
Wykonawcy mogli przygotować ofertę w sposób kompleksowy i rzetelny  
Dodatkowy czas jest potrzebny na dokładne zapoznanie się z dokumentacją, 
przeprowadzenie wizji lokalnej oraz uwzględnienie w wycenie wszystkich kosztów. 
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywa się w przeszło dwudziestu lokalizacjach co 
dodatkowo wiąże się z indywidualną analizą każdego pozwolenia na budowę, wszelkich 
decyzji i miejsc realizacji. 
Przy tak bowiem skomplikowanym charakterze przedmiotu zamówienia Wykonawcy 
muszą mieć odpowiedni czas na sporządzenie rzetelnej wyceny . Stąd nasza prośba o 
wyznaczenie nowego terminu składania ofert i przesunięcie aktualnego o około cztery 
tygodnie. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt 1 ppkt 2). 

16. Zestaw XVI: 

Pytanie 1: 
Prosimy o podanie długości elementu HSR 20 oraz udostępnienie karty technicznej 
produktu. 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

HSR 20 jest częścią prefabrykatu żelbetowego (kotwa M20), zamontowaną w elemencie 

prefabrykowanym na etapie jego produkcji.   

Pytanie 2: 

Czy woda z odwodnienia wykopów może być odprowadzona do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej MWIK? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, na jakich warunkach. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Klauzula 4.18 Warunków Kontraktu. 

Pytanie 3: 

Czy zbiorniki retencyjne podlegać będą próbie szczelności? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz klauzula 9.1 Warunków Kontraktu oraz 8.1, 8.3 i 8.4. ST 00.00. WYMAGANIA 
OGÓLNE. 

17. Zestaw XVII: 

Pytanie 1: 
Czy plik pdf „rysunek zamienny_ C2_K25_7 2 komora” został prawidłowo zamieszczony 

w dokumentacji dotyczącej zbiornika przy ul. Połczyńskiej? Wg tabeli na rysunku dotyczy 

ul. Kordeckiego 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Rysunek zamieszczono prawidłowo. Omyłkowo oznaczono nazwę ulicy. 

Pytanie 2: 
Prosimy o udostępnienie rysunku dla elementu SC-3.4 zgodnie z plikiem „rysunek 

zamienny_ C2_K25_7 2 komora” - dotyczy zbiornika przy ul. Połczyńskiej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt. 3, ppkt. 13). 

Pytanie 3: 
Prosimy o korektę rysunków dla elementów SC-3.1 oraz S.C.-3.2 uwzględniająca zmiany 

zgodnie z plikiem „rysunek zamienny_ C2_K25_7 2 komora” - dotyczy zbiornika przy ul. 

Połczyńskiej. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt. 3, ppkt. 13). 

Pytanie 4: 
Prosimy o weryfikację wysokości ściany S.C.-2.4 lub rysunek ściany z poziomu -0,2 do 

+0,35 ze względu na widoczne na przekroju A-A pogłębienie przy osi 2 – dotyczy rysunku 

zamiennego_ C2_K25_7 2 komora. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt. 3, ppkt. 13). 

Pytanie 5: 
Czy podkład z chudego betonu pod płyty denne zbiorników powinien być wykonany 
zgodnie ze wskazaniem na detalach z betonu C12/15 grubości 15-20cm czy zgodnie z 
opisem na rzutach C8/10 grubości 15cm? 
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Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Podkład z chudego betonu pod płyty denne powinien być wykonany zgodnie ze 
wskazaniem na detalach z betonu C12/15 

Pytanie 6: 
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej – dotyczy ul. Gajowej i 

Połczyńskiej 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz projekt budowlany, ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE oraz Patrz Zmiana treści SWZ, pkt 

3 ppkt 2) do 7). 

Pytanie 7: 
Prosimy o zamieszczenie rysunku nr 3, o którym mowa w piśmie z pliku „WGK-
IV.7021.47.2022.KR-NW” dotyczącego nasadzeń krzewów dla zadania przy ul. Leszka 
Białego. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Patrz Zmiana treści SWZ, pkt 4 ppkt 5) b).  

18. Zestaw XVIII: 

Pytanie 1: 

Czy wszystkie dokumenty mogą być podpisywane profilem zaufanym, a nie podpisem 

kwalifikowanym. 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający odsyła do postanowień Części I SWZ - IDW (w szczególności zawartych w 
pkt: 8, 10, 11, 12 IDW), postanowień UPZP (w szczególności art. 63 ust. 1, art. 70 UPZP), 
postanowień Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 
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 Zmiana treści SWZ 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ  
w następujących zakresie: 

1. W Części I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (dalej jako „IDW”): 

1) W pkt. 9.5 SWZ, wyrażenie: „Załącznik nr 2b do IDW.”, zmianie się na wyrażenie: 
„Załącznik nr 2a do IDW r.”; 

2) W pkt. 15.1 i 15.6 IDW, dotychczasową datę: „03.12.2024 r.”, zmienia się na datę:” 
07.01.2025 r.”. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian; 

3) W pkt. 16.1 IDW, datę: „01.04.2025 r.”, zmienia się na datę: „06.05.2025 r.”; 

4) W Załączniku 1b do IDW – Wzór Wykazu Cen dla Część 4, dodano poz. 5.1 dot. 

wyceny przebudowy sieci gazowej i przyłączy gazowych w zadaniu C1_K3_7.1. 

W załączeniu nowy ujednolicony Załącznik 1b do IDW – Wzór Wykazu Cen dla Część 
4, uwzględniający powyższą zmianę. 

2. W Części II SWZ – Warunki Kontraktu: 

1) W Warunkach Szczególnych Kontraktu, w subklauzuli 1.1.1.5. „Specyfikacja” 
dokonano aktualizacji Rozporządzenia. Nowe brzmienie subklauzuli: 

„1.1.1.5.„Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do Kontraktu, zawierający opis 
robót zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. ,w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego oraz wszelkie 
dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem, opisujący wymogi 
w odniesieniu do Robót w sposób wiążący dla Wykonawcy.” 

2) W Warunkach Szczególnych Kontraktu, w Klauzuli 21 REALIZACJA 
KONTRAKTU W RAMACH PROGRAMU FENIKS dokonano zmiany przedostatniego 
akapitu. Nowe brzmienie:  

„Wykonawca jest zobowiązany do zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi 
interesów, zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we 
wszystkich procesach związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przeciwdziałania zmowom przetargowym, zamieszczenia na stronie 
internetowej Wykonawcy i poinformowania swoich pracowników o mechanizmie, o 
którym mowa w akapicie 4 niniejszej Klauzuli. Wykonawca zobowiązany jest do 
informowania Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia powzięcia o nich informacji o 
okolicznościach powodujących lub mogących powodować konflikt interesów.”; 

3) W Warunkach Szczególnych Kontraktu, w Klauzuli 4.11 Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa, dokonano zmiany treści drugiego akapitu, który obecnie brzmi:  

„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte 
Kontraktem, oraz wszystko potrzebne dla właściwego wykonania i ukończenia Robót 
oraz usunięcia Wad, a także pokrywa koszty badań archeologicznych, w tym nadzoru 
archeologicznego, w zakresie, w jakim potrzeba zapewnienia takich badań wynika z 
Dokumentacji Projektowej. Płatności za Urządzenia i Materiały dokonywane na 
podstawie Klauzuli 14.5. wliczone są do Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”.; 

4) W Warunkach Szczególnych Kontraktu, w Klauzuli 4.24 Wykopaliska dokonano 
zmiany treści drugiego akapitu, który obecnie brzmi:  

„Jeżeli powstaną opóźnienia lub Wykonawca poniesie Koszt z powodu wymienionych 
znalezisk lub konieczności zastosowania się do wytycznych urzędów wydanych w 
związku z nimi, jak również, jeżeli w toku realizacji Robót ujawni się konieczność 
przeprowadzenia prac lub badań konserwatorskich lub badań archeologicznych w 
zakresie szerszym niż wynikający z Dokumentacji Projektowej to Wykonawca 
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powiadomi o tym Inżyniera i na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] będzie 
uprawniony: 

(a) jeśli ukończenie jest lub będzie opóźnione, to do przedłużenia czasu o takie 
opóźnienie na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] oraz  

b)  pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 

Dla uniknięcia wątpliwości Strony stwierdzają, że pokrycie kosztów ewentualnych 
ekshumacji i ponownego pochówku znalezionych w toku realizacji szczątków ludzkich 
nie jest ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej”; 

3. W Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlanych: 

1) W ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, pkt. 9.2. Dokumenty do Przejęcia Robót, 
Dokumenty AKPiA ma nowe brzmienie:  

„Dokumenty AKPiA: 

• pełne końcowe oprogramowanie sterowników i paneli oraz pliki konfiguracyjne 

urządzeń w wersji źródłowej, umożliwiające modyfikację, rozbudowę, 

kompilacje, analizę i załadowanie oprogramowania; Zamawiający 

wykorzystywał będzie przekazane oprogramowanie sterowników i paneli oraz 

pliki konfiguracyjne jedynie dla celów wewnętrznych, to jest dla celów 

wykorzystywania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w działalności 

Zamawiającego, w tym w zakresie ujętym w zdaniu poprzedzającym;  

• dostarczone oprogramowanie musi zawierać komentarze, nazwy symboli, 

nazwy zmiennych i podprogramów; 

• licencja (w ramach realizowanego Kontraktu) do każdego oprogramowania dla: 

sterowników PLC, paneli HMI, przemienników częstotliwości, zgodna z 

postanowieniami pkt. 5.2.6. ST.01.07.02.”; 

2) W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót, dodano 
zapis: 
„Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa (kat. IV lub VII 

uprawnień).”; 

3) W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 2.1. Grunty występujące w wykopach i ich 
przeznaczenie, dodano zapis: 
„Niezależnie od tego, czy dla danej lokalizacji w Dokumentacji Projektowej wskazano 

wprost na występowanie kamieni lub głazów, przewarstwień lub domieszek, należy 

przyjąć, że mogą one wystąpić we wszystkich gruntach na każdej głębokości, co 

Wykonawca uwzględnił w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.”; 

4) W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 5.4. Wykonywanie wykopów, po dziewiątym 
akapicie dodano zapis:  
„Wykonawca przygotuje projekt zabezpieczenia wykopu w taki sposób, aby zapewniał 
on możliwość prowadzenia Robót w sposób w pełni bezpieczny i stabilny, w 
szczególności niepowodujący szkód w położonych w pobliżu nieruchomościach, w tym 
budynkach, i innych przedmiotach własności Zamawiającego lub osób trzecich. Projekt 
zabezpieczenia wykopu zostanie oparty o odpowiednie badania i obliczenia, niezbędne 
dla sporządzenia projektu zabezpieczenia wykopu i jego zabezpieczenia w sposób 
odpowiadający powyższym założeniom. W obliczeniach zabezpieczenia wykopu należy 
uwzględnić zasięg leja depresji.  Zakres odwodnienia należy ograniczyć do granicy 
obudowy wykopu. 
Poziom wód gruntowych należy traktować jako stan na dzień wiercenia przy możliwych 

wariantach +1,5; - 0,5m. Dopuszcza się stosowanie innych metod zabezpieczenia ścian 

wykopu (oprócz grodzic) przy spełnieniu warunku ograniczenia leja depresji do zakresu 
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nieprzekraczalnego inwestycji. przyjęto / oszacowano zabezpieczenie wykopu 

grodzicami długości L=12m. 

W przypadku wbijania lub wwibrowywania grodzic, Wykonawcę obowiązuje 
monitorowanie drgań poprzez założenie czujników drgań na obiektach w najbliższym 
sąsiedztwie budowy. W przypadku wwibrowywania grodzic należy stosować wibromłoty 
bezrezonansowe.  
Koszty zabezpieczenia wykopu zgodnie z powyższymi wytycznymi i przygotowania jego 
projektu uznaje się za ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.  

Wytyczne geotechniczne zawiera załącznik nr H do ST.”; 

5) W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 5.6. Przygotowanie podłoża, otrzymał nowe 
brzmienie: 
„Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

• Nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm 

• Materiał nie może być zmrożony 

• Nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 

Przewody należy posadowić na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W 

przypadku wystąpienia w podłożu gruntów spoistych, organicznych lub nasypowych, 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z zasadami wykonywania ich dla gruntów spoistych 

tzn. betonowanie dna wykopu należy  bezwzględnie wykonać w ten sam dzień, w 

którym został otwarty wykop lub pozostawić 30 cm warstwę ochronną z 

nienaruszonego gruntu, do usunięcia bezpośrednio przed betonowaniem. Należy 

wykonać stabilizację dna wykopu za pomocą chudego betonu grubości 20 cm.   Grunty 

spoiste, które uległy rozmoczeniu, należy bezwzględnie usunąć z dna wykopu i 

zastąpić chudym betonem.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w podłożu niespoistym nawodnionym 

należy wykonać odwodnienie wykopu np. igłofiltrami do poziomu minimum 0,5 m 

poniżej poziomu posadowienia obiektu, poziom wody gruntowej obniżać o 0,5 m/dobę, 

założyć piezometr poza wykopem i obserwować poziom zwierciadła wody gruntowej w 

przypadku wykonania obudowy niezupełnej. 

Posadowienie przewodów wraz z obiektami sieciowymi zgodnie z Dokumentacją 

projektową. 

Podłoże należy zagęścić. Stopień zagęszczenia podsypki winien być kontrolowany i 

wynosić wg standardowej próby Proctora Is min ≥95%.”; 

6) W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 5.7. Zasypywanie wykopów i zagęszczenie gruntu, 
dodano zapis:  
„W podłożu spoistym wykopy należy zasypać do poziomu pierwotnego stropu gliny: 

• 50 cm powyżej poziomu posadowienia – stabilizacją Rm=2,5 MPa, warstwę 

zagęszczać dopiero na górze stabilizacji, aby nie upłynnić pyłów przewarstwionych 

piaskiem w dnie wykopu. Powyżej stabilizacji gruntem spoistym z wykopu 

zagęszczając go warstwami po 15 cm wraz ze stabilizacją wapnem – 1 do 2 kg/m2 

każda wbudowywana warstwa, do poziomu pierwotnego stropu gruntu spoistego lub 

stabilizacją Rm=2,5 MPa warstwami po 30 cm wraz z zagęszczeniem 

mechanicznym zagęszczarkami płytowymi o masie minimalnej 300 kg.  Minimalny 

parametr odbiorowy na górnej warstwie stabilizacji – moduł dynamiczny EVD≥33 

MPa 

• Od poziomu stropu glin do poziomu terenu bruzdę zasypać piaskiem z ukopu 

minimalny wskaźnik zagęszczenia IS≥0,97. 

Prowadzenie robót ziemnych w gruntach niespoistych:  
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• Bruzdę fundamentową zasypać gruntem z ukopu piaskiem grubym i pospółką.  

• Grunt wbudowywać warstwami po 40 cm i zagęszczać zagęszczarką płytową o 

masie od 300 do 500 kg .    

• Zagęszczenie do głębokości -1,0 m p.p.t Is>0,95 od poziomu -1,0 do 0,0 m n.p.t 

Is>0,97.  

• Wykonać minimum 4 badania odbiorowe sondą lekką DPL SD-10 po wykonaniu 

zasypu bruzdy fundamentowej lub w 4 miejscach na każdą wbudowywaną warstwę 

gruntu płytą dynamiczną.” 

7) W ST.01.02. ROBOTY ZIEMNE, pkt. 10. NORMY I PRZEPISY, dodano normy: 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.  

PN-EN 1997-1 (EC7)  Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN 1997-2 (EC7)  Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego. 

8) W ST.01.07.02. APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA I AUTOMATYKA 
(AKPiA), dodano podpunkt: 

„ 2.2.1.4. Wyłączniki krańcowe dla włazów 

Wyłączniki krańcowe dla włazów nie mogą być zamontowane w świetle włazu i nie 

mogą być narażone na uszkodzenie mechaniczne przez obsługę podczas otwierania 

włazu i schodzenia do komór/studni.  

Wyłączniki krańcowe muszą spełniać następujące wymagania: 

• Mechaniczny wyłącznik krańcowy; 

• Konfiguracja wyjścia NO + NC; 

• Min IP68; 

• Min. Temperaturowy zakres pracy -25...70°C; 

• Napięcie przełączeniowe max 240V AC, max 250V DC.”; 

9) W ST.01.07.02. APARATURA KONTROLNO – POMIAROWA I AUTOMATYKA 
(AKPiA), pkt.: 5.2.6. Uruchomienie urządzeń automatyki i pomiarów, dodano 
zapis: 
„Zamawiający wykorzystywał będzie przekazane oprogramowanie sterowników i paneli 
oraz pliki konfiguracyjne jedynie dla celów wewnętrznych, to jest dla celów 
wykorzystywania tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem w działalności 
Zamawiającego, w tym w zakresie ujętym w zdaniu poprzedzającym.”; 

10) W ST.01.06. ROBOTY DROGOWE, pkt. 1.3, dodano zapis:  
„W granicach dopuszczonych dokumentacją projektową dopuszczalne jest 
wykorzystanie materiałów istniejących. W pozostałym zakresie należy zapewnić nowe 
materiały.”; 

11) W ST.01.04.03. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE I OBIEKTY DODATKOWE w 
pkt. 2.1.10 Zestaw hydroforowy, w akapicie Armatura na kolektorze ssawnym, 
dodano na końcu zapis: 
„filtr siatkowy w komorze technologicznej”; 

12) W ST.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE, z treści pkt. 1.2.2. Roboty budowlane, CZĘŚĆ 4, 
C2_K4K5_3.5, Zamawiający usuwa treść: 

 „- budowa ogrodzenia panelowego”; 

13) W ST.01.04.01. KANALIZACJA GRAWITACYJNA, pkt. 2.5 Zbiorniki retencyjne, komory 
technologiczne, zapis:  
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„Suchą komorę zasuw w zbiorniku retencyjnym w rejonie ul. Połczyńskiej (zadanie nr 
C2_K25_7.2), zaprojektowaną jako okrągłą, należy wykonać jako prostokątną, zgodnie 
z załączonym rysunkiem zamiennym.” 

zastępuje się:  

„Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania suchej komory zasuw w zbiorniku 
retencyjnym w rejonie ul. Połczyńskiej (zadanie nr C2_K25_7.2), zaprojektowanej jako 
okrągłą, jako prostokątną, (np. jak na załączonym rysunku zamiennym)”.  

4. Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacja Projektowa: 

1) W Części 1 w zadaniu C1_K3_7.3_7.9 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Pismo WGK-IV.7021.54.2022.KR_NW z dn. 24.10.2024; 

2) W Części 1 w zadaniu C1_K3_7.4_7.5 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) PON_C1_K3_7.4_7.5; 

3) W Części 1 w zadaniu C1_K3_7.14_7.15 Zamawiający dodaje w załączeniu:  
a) PON_C1_K3_7.14_7.15, 

b) Pismo WGK-IV.7021.96.2021.JM_KR_NW z dn. 24.10.2024; 

4) W Części 1 w zadaniu C2_K4K5_3.9 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Pismo WGK-IV.7021.13.2022.KR_NW z dn. 24.10.2024; 

5) W Części 2 w zadaniu C1_K6_8.2 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Decyzję ŚG-III.7120.4.32.2.2023, 

b) Pismo WGK-IV.7021.47.2022.KR z dnia 07.11.2022; 

6) W Części 3 w zadaniu C3_K10K10.1_3.6 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Decyzję ŚG-III.7120.4.164.2.2022_6.11.2024_aktualizacja_nasadzeń_Nakielska; 

7) W Części 4 w zadaniu C1_K3_7.1 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Uzgodnienia C1_K3_7.1 uzgodnienia linia kablowa, 

b) Decyzję ŚG-III.7120.4.64.2.2022, 

c) Pismo WGK-III.7021.53.2021_20.05.2021; 

8) W Części 5 w zadaniu C2_K35_8.1 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Decyzję ŚG-III.7120.4.192.2.2022, 

b) Pismo WGK-IV.7021.44.2022.KR_21.01.2022; 

9) W Części 5 w zadaniu C3_K51_7.4 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Decyzję ŚG-III.7120.4.163.2.2022 z 30.10.2024 aktualizacja nasadzeń 

Kaczyńskiego, 

b) Decyzję ŚG-III.7120.4.178.2.2022 z 30.10.2024 aktualizacja nasadzeń 

Kaczyńskiego; 

10) W Części 5 w zadaniu C3_K83_8.4 Zamawiający dodaje w załączeniu: 
a) Inwentaryzację podłączenia kanału, będącego przedmiotem zamówienia; 

11) Zamawiający dodaje w załączeniu folder: 
Wytyczne geotechniczne - załącznik H. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert. 

W imieniu Zamawiającego 

Członek Zarządu 
mgr inż. Agnieszka Cendrowska-Kociuga 

Prezes Zarządu 
mgr inż. Stanisław Drzewiecki  

 


