

ZZ-2380-78/22

informacja na Platformę zakupową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i następnych ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na **dostawę fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu specjalnego typu furgon (MCM – Mobilne Centrum Monitoringu – 2 szt.) dla KWP w Szczecinie**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania z dnia 11.08.2022 r. wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami SWZ na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp:

Pytanie:

Z uwagi na ciągły problem związany z przerwaniem łańcucha dostaw komponentów niezbędnych do produkcji pojazdów bazowych i związanym opóźnieniem w produkcji pojazdów bazowych oraz długim czasem oczekiwania na asortyment i komponenty niezbędne do zabudowy pojazdów bazowych wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30 marca 2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy odnośnie przedłużenia terminu dostarczenia pojazdu, wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczenia pojazdu do dnia 30.03.2023r. i tym samym modyfikuje zapis § 3 ust. 1 w załączniku nr 6 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy.

W załączeniu przekazujemy zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 6 uPzp Zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert na dzień 23.08.2022r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 1 i 4 dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert (godzina pozostaje bez zmian) oraz zmianą w Rozdziale XIII pkt 3 dotyczącym wniesienia wadium.

Jednocześnie zmianie ulega termin związania wykonawcy ofertą **do dnia 20.11.2022 r.**, co skutkuje zmianą daty w Rozdziale XV SWZ w pkt. 8 dotyczącym terminu związania wykonawcy ofertą.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.



Bezgraniczne
Bezpieczeństwo