Zalgcznik Nr 5 do SWZ

UMOWA Nr SPZ.273.1.2021

zawarta w Zamosciu w dniu _____ 1. pomiedzy Miastem Zamos$¢ ul. Rynek Wielki 13, 22-
400 Zamos¢, NIP 922-269-74-72, reprezentowanym przez Zarzad Drég Grodzkich
W Zamosciu, ul. Kilinskiego 86, 22-400 Zamos¢,

reprezentowanym przez:

(1) Dyrektora - Marcina Nowaka,
(2) Gtownego Ksiegowego - Monike Gancarz,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

)

reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Umowa zostala zawarta w po przeprowadzeniu postgpowania zamowienia klasycznego
realizowanego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019). Wykonawca zostal wybrany
W zorganizowanym przez Zamawiajacego postepowaniu, ktorego przedmiotem jest

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot budowlanych
okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) do postgpowania znak:
SPz.272. _.2021.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
w zakresie okreslonym w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1
do niniejszej umowy, a takze w sposob okreslony:

a) Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
b) Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej,

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy oraz opis wykonania robot zawarty jest w SWZ,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (SST), stanowigcych zalaczniki
do niniejszej umowy, Polskich Normach lub aprobatach technicznych.

§2

1. Na przedmiot umowy skladaja si¢ wszystkie prace budowlane zawarte w SWZ,
szczegdblowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(SST), Polskich Normach Ilub aprobatach technicznych, warunkach technicznych
wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych, koszt wszelkich prac
zwigzanych z dostosowaniem wysokosciowym wszystkich zjazdow publicznych
I polaczen z istniejgcymi ulicami, drogami tak, aby zachowaé¢ funkcjonalnos$¢ catosci
wykonanych polaczen, koszt obstugi geodezyjnej na czas robot oraz pomiar geodezyjny
powykonawczy wykonanych elementow drogi, koszt badan, koszt dokonania odkrywek
w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
koszt urzadzenia placu budowy, koszt naprawy zniszczen 1 uszkodzen powstatych
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na skutek prowadzonych robdt, naprawy innych uszkodzen obiektow istniejgcych

I elementéw zagospodarowania terenu oraz usunig¢cia ewentualnych szkod wyrzadzonych

na dziatkach osob trzecich, koszt zamknigcia pasa drogowego, koszt wykonania oraz

uzyskania uzgodnien tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robodt, koszt
oznakowania miejsca robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, koszt
odtworzenia drég i terenéw zielonych, koszt uporzadkowania terenu budowy, wywoz
odpaddéw, $mieci iniebezpiecznych odpadéw z placu budowy na wysypisko $mieci

Z poniesieniem oplat za ich sktadowanie i utylizacje, koszt zageszczenia 1 pomiaru stopnia

zageszezenia gruntu.

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca wykona wszystkie prace,

0 ktérych mowa w §1 oraz w §2 umowy we wilasnym zakresie przy uzyciu wiasnych

materialow i sprzetu bez udziatu podwykonawcoé6w/przy udziale podwykonawcow.

(niepotrzebnie skreslic¢ lub usungc).

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Wykonawca

przed przystapieniem do wykonania zamdwienia poda, o ile sg juz znane, nazwy albo imiona

i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i o0sob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich

zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacj¢ na temat
nowych podwykonawcéw, ktdrym w pézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robot budowlanych.

§3

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego
na roboty budowlane do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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5. Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej] sprzeciw
do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 2.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszyniz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
UMOoWNne;.

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Terminy

§4
Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢: 42 (czterdziesci dwa) dni liczonych od
dnia protokélarnego przekazania placu budowy.

§6
Prace objete umowa zostang wykonane zgodnie z § 11 § 2 niniejszej umowy.

Obowiazki Zamawiajacego

§7
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do wladania gruntem w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy.

§8

Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji

przedmiotu zamowienia.

§9

1. Wykonawca ustanawia:

e Kierownika robot w osobie: .

2. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru w osobie: .

3. Zakres dziatania inspektora nadzoru okres$lajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

§10

Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy

znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§11

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejSciem na teren

budowy o0séb niezwigzanych z prowadzonymi robotami.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy od szkéd mogacych wystapic¢
i 0od zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczenie powinno
objac roboty i urzadzenia oraz osprzet budowy.

10.

§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z udzielonym
zamoOwieniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz SST.
Na materialy Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci.
Materialy przed wbudowaniem winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Materialty z odzysku pozostaja do dyspozycji Zamawiajgcego i zostang przewiezione
na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru zazadaja badan, ktore wchodza w zakres
przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie je przeprowadzic.
Jezeli Inspektor nadzoru uzna ww. badania za niewiarygodne moze zleci¢ dodatkowe
badania na koszt:
a) wiasny, jezeli wyniki badan kontrolnych potwierdza pozytywne wyniki badan
przedlozonych przez Wykonawcg,
b) Wykonawcy jezeli otrzymane wyniki beda rozbiezne w sposob negatywny
z wynikami przedlozonymi przez Wykonawce.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) bedzie zadal okazania wymaganych dokumentoéw
atestow na wbudowane materiaty od Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z przedmiotem
zamoOwienia 1 otrzymal od Zamawiajacego wszelkie informacje jakie moga mie¢ wplyw
na ryzyko 1 okoliczno$ci realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia na podstawie umowy o pracg osoby wykonujace czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamoéwienia zwigzane z wykonywaniem robot:
a) osoby wykonujace prace budowlane;
b) robotnikow budowlanych zwigzanych z rozbiorka, demontazem i montazem,;
C) operatorow sprzetow;
d) wykonczeniowych (uporzadkowanie terenu budowy),
- jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
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poz. 1320 z pézn. zm.) z wyjatkiem przypadkéw okreslonych obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wykonawca oraz podwykonawca zobowigzuja si¢ w trakcie realizacji zamdwienia
utrzymac stan zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
0 ktorych mowa w ust. 10, przez czas niezbedny do wykonywania przez nich tych
czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogu i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na placu budowy.

W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w Wyznaczonym
Wwtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 10 - w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych te czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, wskazane w pkt 10,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do naprawienia wadliwej sytuacji w wyznaczonym
terminie, a w przypadku jego bezczynnosci natozy na niego kar¢ umowng zgodnie
Z postanowieniami umownymi.

W przypadku nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego oswiadczen i dokumentéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, o ktorych mowa w pkt 12 1 13 - Zamawiajacy przewiduje sankcje
W postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej zgodnie
Z postanowieniami umownymi.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§14
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Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 1 §2 niniejszej umowy Zamawiajacy

zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: zt (slownie:

/100) netto, plus nalezny ustawowy podatek od towaréw i ustug VAT _ % 0
wartos$ci zt (stownie: /100), taczne wynagrodzenie brutto zt
(stownie: /100), ustalone na podstawie oferty Wykonawcy,

stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Ustalone wynagrodzenie przyslugujagce Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat
po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku braku dowodow, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢
do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli z Wykonawcag
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktorzy =zawarli przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, o wykazanie naleznego
im wynagrodzenia od Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.2,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
0 mozliwosci zgloszenia w formie pisemnej uwag odnoszacych si¢ do zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Termin sktadania uwag wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
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W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust.1.

§15

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania Inspektorowi nadzoru robot podlegajacych

zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopeini tego obowigzku jest

obowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robot, anastepnie przywrdci¢é je do stanu poprzedniego
na wlasny koszt.

. Wykonawca jest obowigzany do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikow

organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz udost¢pnienia im niezbednych

wymaganych dokumentow.
§16

Obowigzujaca forma odszkodowania uzgodniong miedzy Stronami beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktorych podstawa obliczenia jest

wynagrodzenie catkowite umowne brutto okre§lone w § 14 ust.l1 w nastepujacych

przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objetych niniejsza umowa w wysokosci -0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji
wad 1 usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtloki
liczac od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad i usterek,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego.

d) za nieztozenie dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) za kazdy dzien zwloki,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwloki,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art.
464 ust. 10 pzp w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki,

h) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez caly okres realizacji przedmiotu
umowy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
przypadek naruszenia.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia catkowitego umownego brutto, z zastrzezeniem ust. 3.
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3. Kary umowne podlegaja taczeniu.
4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia

Wykonawcy.

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutdow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% Ceny oferty.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysoko$ci poniesionej szkody oraz utraconych korzysci, na zasadach ogoélnych.

§17

Strony ustalajg, nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca po wuzyskaniu potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zglosi
do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego na pismie.

Przez gotowo$¢ do odbioru nalezy rozumie¢ zakonczenie robdt i przygotowanie kompletu

dokumentéw (protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

deklaracje zgodno$ci, $wiadectwa pochodzenia, protokoly badan 1 sprawdzen,
dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika robot i inspektora nadzoru,

o$wiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektu zgodnie z projektem

warunkami zgloszenia wykonania robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami

I Polskimi Normami, inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza).

2. Zamawiajacy powola komisje odbioru koncowego w ciggu 10 dni liczac od daty wplywu
zgloszenia do Zamawiajacego.

a) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce si¢ usunac,
to Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia,

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych sie
do usunigcia, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te umozliwiaja uzytkowanie obiektu,

c) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek 1 wad, beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy,

d) O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, na piSmie
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio
zakwestionowanym, jako wadliwym,

e) Zamawiajacy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu - do czasu ich
usunigcia,

f) Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji,
a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunigcia,

g) W czynnosciach odbioru mogg bra¢ udzial rzeczoznawcy powotani przez Strony.

§18
Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres
miesiecy, liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokolu odbioru
koncowego.

§ 19
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1. Zamawiajagcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na konto nr
wedlug wystawionych przez niego faktur czesciowych do 80%

wykonanych rob6dt zgodnie z uzgodnionym harmonogramem w terminie do 30 dni
od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury, a w przypadku faktury
koncowej do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu faktury wraz z niezbg¢dnymi
dokumentami rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu
odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

2. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia z tytutu faktur
czeSciowych 1 faktury koncowej za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Podstawa do wystawienia faktur VAT sg protokoty odbioru czg$ciowego i protokoét
odbioru koncowego wykonanych robot bez usterek.

§20

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Wykonawcy :

a) Zamawiajacy nie wypelnienia obowigzkoéw wynikajacych z § 7-9 umowy.

2. Zamawiajacemu:

a) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy pzp (przestanki wykluczenia wykonawcy z postgpowania o udzielenie
zamoéwienia) - w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy Zamawiajacy
powezmie wiadomo$¢ o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy z
tych przyczyn

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan
Zamawiajacego, przez okres dtuzszy niz 14 dni.

d) Wykonawca nie wykonat robot w terminie okreslonym umowa.

e) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
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okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.
f) upadlosci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu
zaj¢cia majatku Wykonawcey
g) konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §14 ust. 5, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,
h) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny oferty - w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia przekroczenia
§21
Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Strona majaca
zamiar odstapi¢ od umowy powinna takze przedtozy¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
§22

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1. Wykonawca wspoélnie z Zamawiajacym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstapienia od umowy.

2. Strony wspolnie ustalag sposob zabezpieczenia przerwania robdot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynno$ci zabezpieczajacych poniesie
Strona, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i1 urzadzen, ktorych nie moze wykorzystaé
do realizacji innych robot. O ile przerwanie robdt nie nastgpito z jego winy Zamawiajacy
jest obowiazany pokry¢ koszty tych materialow 1 przejac je.

4. Wykonaweca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
1 konstrukcje stanowigce jego wlasno$¢ w terminie najpdzniej 14 dni po terminie
przerwania robot.

5. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczajacymi. Jezeli Wykonawca ponosi
wing za odstgpienie od umowy, Zamawiajacy moze zastosowac wszelkie kary 1 potracenia
jakie wynikaja z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego roboty wykonane do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

7. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swdj dozor.

8. Strony wspdlnie rozlicza si¢ z pozostatych kosztow, ktore poniést Wykonawca a nie
zwigzanych z budowa, obiektow zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzgledniajac
przyczyny odstgpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstgpienia
od umowy wedlug kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostang uwzglednione tylko
elementy robot wykonane prawidlowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy
robot wykonane wadliwie 1 nienadajace si¢ do eksploatacji zostajg przekazane bez prawa
zaplaty.

9. Zamawiajacy nie bedzie wyznaczal dodatkowych terminéw usunigcia usterek robot
wykonanych do czasu odstgpienia od umowy.

§23

10
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1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych o okres
trwania przyczyn z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot budowlanych, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt budowlanych, beda nastepstwem konieczno$ci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot budowlanych,
2) jezeli wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotno$¢), uniemozliwiajagce wykonanie robot budowlanych zgodnie z normami,
zaleceniami producentow wyroboéw lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaze brak
mozliwo$ci wykonania w tym okresie innych rob6t budowlanych przewidzianych w
Dokumentacji projektowej i STWIORB,
3) jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej
oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymaja lub opdznig realizacje
przedmiotu umowy, lub jezeli wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezb¢dnym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4) jezeli wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie

przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) jezeli wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do

wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli

opoOznienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane, oraz nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony

organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) jezeli wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

2. Strony s3 uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie wyrobOw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot budowlanych objetej
przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie ktorego
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe,

11
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3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow na Terenie budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
Obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robot budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustlug (VAT) w trakcie
realizacji przedmiotu umowy dla rob6t objetych przedmiotem zaméwienia, jezeli
zmiany te beda mialy wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.
Dotyczy to czg$ci wynagrodzenia za prace, ktorych w dniu zmiany stawki podatku
VAT jeszcze nie wykonano.

b) w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych robot budowlanych o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

2) w zakresie zmiany osOb wyznaczonych do petnienia funkcji, jak tez powotania nowych
w przypadku $mierci, rozwigzania stosunku pracy, utraty uprawnien do petienia funkcji
oraz zaistnienia zdarzen losowych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy, skutkujacych obiektywna niemozliwoscia pelnienia funkcji przez dang
osobe. Niemozliwo$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mozna byto przewidzie¢ przed wszczgciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a nowo powolana osoba speinia warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, co oznacza, ze jej kwalifikacje muszg by¢ takie same
albo wyzsze od kwalifikacji oséb wykazanych w ofercie, przy czym zmiana kierownika
robot bedzie mozliwa na wuzasadniony obiektywnymi okolicznosciami wniosek
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby, pod
warunkiem, ze nowo proponowana osoba posiada do$§wiadczenie nie mniejszej niz
wskazane dla Kierownika robdt w ztozonej ofercie.

12
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3) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udzialu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamowienia.

Zmiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku
roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speilnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy
dopusci zmiang pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze proponowany inny
podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetniania warunki w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia i nie podlega wykluczeniu
Z postgpowania w przypadkach okre§lonych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

4) w zakresie zmiany terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 5 umowy,
W nastgpujacych sytuacjach:

a) w przypadku przedtuzania si¢ procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza
si¢ przesunig¢cie terminu realizacji zamowienia,

b) w przypadku wystapienia robot zamiennych wprowadzonych na podstawie protokotu
koniecznosci lub w przypadku zlecenia dodatkowych robot budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,

c) w przypadku wprowadzenia w trakcie realizacji zamiennych rozwigzan projektowych,

d) jezeli zmiany beda nastepstwem dziatania organdw sagdowych lub administracyjnych,
w szczegblnosci dotyczacych:

- przekroczenia okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,

e) w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu
lub organu administracyjnego, ktorego koniecznosci nie mozna byto przewidzie¢
przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

f) w przypadku koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym grup
spotecznych ~ lub  zawodowych  nieartykulowanych  lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia przed wszczeciem postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

13
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g) w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa
w zakresie majagcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

h) w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy zostanie znacznie utrudniona lub
uniemozliwiona przez warunki atmosferyczne, lub wykonanie pewnych prac wymaga
okreslonych warunkéw atmosferycznych,

i) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, tj. niezwyklych i nieprzewidzianych
okolicznosci niezaleznych od strony, ktdra si¢ na nie powotuje i ktorych konsekwencji
mimo zachowania nalezytej starannosci nie mozna bylo przewidzie¢ przed
wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego (zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, klgski zywiotowe spowodowane przez burze,
huragany, promieniowanie, skazenie, powddz, pozar, ekstremalny upat lub mroéz,
nagle idlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej), uniemozliwiajace
wykonanie zamowienia w terminie umownym lub powodujace zmian¢ zakresu robot.

Wystapienie powyzszych okolicznos$ci musi by¢ potwierdzone na piSmie przez
inspektora nadzoru o wstrzymaniu robot.

5) w zakresie dotyczacym zmian w stosunku do dokumentacji projektowej wprowadzone
protokotem konieczno$ci, zaakceptowanym przez Zamawiajacego:

a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie
spowoduje zwickszenia kosztow robot i zmiany terminu zakonczenia zadania.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajacy opis
proponowanych zmian, niezbgdne rysunki 1 wyceng kosztow (kosztorys réznicowy
obrazujacy réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a proponowanym
rozwigzaniem zamiennym). Wniosek taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego,
zaopiniowania przez Inspektora nadzoru w formie protokotu koniecznosci
| zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

b) na wniosek Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii 1 sposobu wykonania elementow robdt, jezeli z punktu
widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzah zawartych
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadkach, gdy
proponowane rozwigzanie nie spowoduje zwigkszenia kosztow robot i zmiany
terminu zakonczenia zadania. W tym przypadku Inspektor nadzoru sporzadza
protokot konieczno$ci wraz z opinig w Sprawie ich wykonania celem akceptacji
przez Zamawiajacego.

6) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez dotychczasowego wykonawce,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile stalty si¢ niezbedne i zostaly spetnione
tacznie nastepujace warunki:
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zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zamoOwienia
podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwickszenie kosztow dla zamawiajgcego,

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, a w przypadku zaméwien w dziedzinach obronnos$ci i
bezpieczenstwa laczna warto§¢ zmian nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

7) w sytuacji gdy Wykonawce, ktoremu udzielono zamowienie ma zastgpi¢é nowy
Wykonawca:

a)

b)

w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub  jego
przedsigbiorstwa, o 1ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w
postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepiséw ustawy, lub

w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcoéw, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 zaplata
wynagrodzenie w przypadku umow o roboty budowlane ust. 1,

8) inne zmiany:

a)

b)

d)

zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych
w tre§ci umowy,

zmiany dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania umowy, numerdow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

w sytuacji, gdy konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogh przewidziec,
ktorych laczna wartos$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%, w
przypadku zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy,

zmiany, niezaleznie od wartos$ci, nie bedace istotne, w rozumieniu ust. 2 niniejszej
umowy,

2. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania zmian istotnych. Zmian¢ postanowien
zawartych w umowie uznaje si¢ za istotna, jezeli:

1) wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia, to wzi¢liby w nim udzial lub mogliby wziag¢ udziat inni wykonawcy lub

przyjete zostalyby oferty innej tresci;
2) narusza rownowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
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3) w sposOb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i1 zobowigzan
wynikajacy z umowy;
4) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawcg w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zostang
dokonane w formie aneksu po przeprowadzeniu uzgodnien przez Strony.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
§ 25
Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 26
Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z tego 1 egz. dla
Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiajacego.
§27
Integralng cze$cig umowy sg zataczniki:
1) Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy /kosztorys ofertowy/.
2) Zalgcznik nr 2 — SWZ.
3) Zalgcznik nr 3 — SST.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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