Nr postgpowania: ZP.271.17.2022 Zatacznik Nr 7 do SWZ

Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ................ 2022 r. pomigdzy:

Gming Bircza ...;
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzone] przez............ccceceeeenn. pod

NIP: e, TREGON: ...,
reprezentowanq przez:

(IMiQ) ..ovvvvviiriiininnnne, (nazwisko) ..........cceeennnnn. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma(imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibg(adres
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: i ;

REGON: .....cocevveiieieee zwang w dalszym tek$cie umowy Wykonawcq

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nast¢pujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadanie pn. ,,Modernizacja boiska
pitkarskiego ..Orlik” przy Zespole Szkél w Birczy” finansowana ze Srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach programu ..Sportowa Polska”- Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej- edycja 2021 w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktorych mowa w ust. 3 § 1.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa (stanowigca
zatgcznik nr 1 do umowy) i odczytywanym wraz z nig (facznie) przedmiarem robot, a takze Specyfikacja
Warunkéw Zamodwienia, zwana dalej SWZ. Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ umowy. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegolnos$ci z przepisami
Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiacg zatacznik nr 1, ktora wchodzac w sktad SWZ, stanowiac jej integralng czgsc.
Przedmiar robdt majg charakter pomocniczy nalezy je odczytywaé wylacznie z innymi dokumentami
stanowigcymi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:
1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351 z
poézn. zm.) oraz odpowiada¢ jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamowienia,
2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, atest higieniczny,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng. Komplet w/w
dokumentow Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem
przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.
5. Przedmiot zamdowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania  przedmiotu ~ umowy  okreslonego w  ust. 1  niniejszego  paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokot réznicowy.
7. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony sporzadza protokot
réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
8.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie,
przez ztozenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy gwarantuje realizacjg¢ przedmiotu
umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W
przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy, okreslajacy wysokosé
zmniejszenia wynagrodzenia.
§2

Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot,
2) pehienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej
umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z tresci zawartej
w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:
1) protokolarnego przejecia terenu rob6t od Zamawiajgcego,
2) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, przechowywanie dziennika
budowy wytacznie na terenie robdt, Szczegdtowe i sukcesywne uzupehlnienie dziennika budowy,
prowadzonego do celu chronologii wykonywanych prac budowlanych.
3) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie ww. sktadnikow w
nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem oséb postronnych, wykonanie i
utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog tymczasowych, dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,
4) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, Socjalnymi, ppoz okreslonymi
w przepisach szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy skierowani
przez  Wykonawce  do  realizacji  zaméwienia  beda  odpowiednio  przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,
5) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania robot; w tym wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego
wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci przez Zamawiajacego, w tym pozwolen
zwigzanych z funkcjonowaniem i obstuga terenu robot, terenu sgsiadujacego i innych terendéw, ktore w
jakikolwiek sposob moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie robot,
6) organizacji terenu rob6t oraz oznaczenia terenu roboét, terenow przylegtych oraz organizacji i
wyposazenia terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy,
7) zabezpieczenia terenu robot przed dostgpem osob trzecich,
8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej umowy) do
dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajacego,
9) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,
10)pokrycia kosztow prob oraz wydatkow zwiazanych z organizacja koncowego odbioru technicznego
rob6t budowlanych,
11)likwidacji terenu robot i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robot,
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12) zgtaszania pisemnie (z dopuszczeniem formy elektronicznej) lub poprzez wpis w dzienniku budowy
Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

13) zglaszania w formie pisemnej (z dopuszczeniem formy elektronicznej) Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego koniecznosci wykonania robot zamiennych. W zgloszeniu
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania
tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i
jest obowigzany do wykonywania robdt zamiennych wytacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robdt zamiennych nie zwalnia
Wykonawey z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania
Wykonawcy nie przystuguje jakickolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) lub innych zamowien
powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i1 ktdre maja wptyw na realizacj¢ niniejszego zamdowienia, W
terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania si¢ na te
okolicznosci w przysztosci; W zgloszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych Wykonawca obowiazany jest do szczegdtowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajgcych koniecznos$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany
do robdt dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie robot
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 i ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na pi$mie o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robdt
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢
na te okolicznosci w przysztosci,

16)jako  wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych  wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0
odpadach,

17)Wykonawca rob6t budowlanych jest zobowigzany - wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie
pozostate po procesie budowy materialy zostaty przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane
W sposob ,,przyjazny srodowisku” co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac:

a) materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku
materiatow, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ztozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o odpadach izlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego nie
pozniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace
recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe.

c) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $§rodowiska Iub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami,

e) Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore moga by¢
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dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, oraz uzyskanie
pozytywnych wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostk¢ na kazde zadanie
Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), przeprowadzeniu badan
koniecznych do oceny jakos$ci robot oraz innych dokumentow przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepisow szczegdtowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegolnosci wstep na teren
robdt, dokonywanie ogledzin wykonywanych rob6t, dokonywanie ogledzin materiatdéw dostarczanych
na teren robot, uczestniczenie przy probach,

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar Iub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci,

22) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy),

23)sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem na rodzaje robot wraz
z wykazem wyposazenia,

24) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 17 prowadzenia frontu rob6t nie objetych
sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

25) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamoéwienia poprzez dokonywanie i ewidencjonowanie
za pomocg fotografii.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w szczegolnosci
za:

L)nastepstwa nieszczg$liwych  wypadkow  pracownikow 1 o0sob trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2)szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3)szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialdw, sprzgtu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, nieposiadajacych
wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym nie mogg by¢ w
szczegolnosci obcigzone prawami 0s6b trzecich. Materialy,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakoSci uzytych
materiatow, badz jakos$ci wykonania robot, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty badan
obcigzaja Wykonawce, gdy za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy.
Wnhnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢ uzgodnione z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje przewidzianych do wbudowania materialow.
Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatdow Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu
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udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spehiaty
wymagania dokumentacji.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy W rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

e roboty przygotowawcze;
roboty pomiarowe;
rozbiorka elementow
wykonanie wykopow
wykonanie nasypow
profilowanie i zaggszczenie podtoza
oznakowanie pionowe (jezeli dotyczy)

e roboty budowlane

oraz
— 1inne czynnos$ci wymienione szczegoétowo w przedmiarach robét.
10. Obowiazek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb, ktore wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdow w =zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
12. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W Wwyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o praceg przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w
ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
2)oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika okreslony w umowie o prace;
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktoérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdw, jezeli zostal sporzgdzony) zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbg¢dnych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika;
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4) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Za§wiadczenie powinno by¢ zanonimizowane zgodnie z
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbgdnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak:
imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowiazkdéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjatkiem danych
niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace takich jak: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

14, Wykonawca zobowigzany jest wterminie do 7 dni od daty podpisania umowy
do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu harmonogramu  rzeczowo-finansowego
uwzgledniajagcego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram
musi  zawiera¢  wszelkie  koszty  sktadajace si¢ na ceng¢  oferty, niezbgdne
do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne szczegétowe elementy, ktore mogg
stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementéw oraz ewentualnego zaangazowania Podwykonawcéw. Harmonogram musi uwzgledniac
terminy oraz stopien zaawansowania robdt. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi do przediozonego
harmonogramu w terminie 7 dni,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane sg wylacznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

§3

Podwykonawstwo
1.Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy i1 kazdg zmiang projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treSci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rdéwniez zmiany do
tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub
wprowadzenie zmian.
4.Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
5.Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegoblnosci:
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1)zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich wyceng np. w
formie  kosztorysu, =z podzialem na robocizng, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czescia dokumentacji  projektowej dotyczaca  wykonania robot objetych umowa
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2)kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajaca z
zatwierdzonych kosztorysow; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3)informacj¢ zgodna z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granica solidarnej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4)termin wykonania robdt objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt Wykonawcys;
5)terminy odbioru rob6t — musza by¢é krotsze lub musza przypadaé¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6)termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7)termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8)obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo;

3)dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur Podwykonawcow lub
odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow utrzymania terenu robot, oplat za media,
zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomigdzy Wykonawca lub Podwykonawca a Podwykonawca lub
odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.
7.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢  Zamawiajacemu, kopie zawartych umow  poswiadczonych za  zgodnos$c
z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce

i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
9. Umowa pomi¢dzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rdwniez nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w
ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i ushugi,
ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic
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Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca
nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postegpowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie
umowy.
14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze przewyzszac
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umows3.
15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce wobec
zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez Zamawiajacego Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow.
16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnicte przez Wykonawce wobec
dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktorych umowy nie zostaly przedtozone Zamawiajacemu
zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.
17. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami.
18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnos$ci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7 pkt 27, oraz
art. 463-465.
§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1.Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do 240 dni od podpisania umowy,
la.Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawcy w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym, nie po6zniej niz do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ datg¢ podpisania przez strony protokotu
koncowego odbioru koncowego przedmiotu umowy, po uprzednim dostarczeniu i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej).
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, ktéra sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie
odbioru.
3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbior czesciowy,(jezeli dotyczy)
¢) odbior koncowy (ostateczny),
d) odbiory gwarancyjne (w terminach co 12 miesi¢cy, liczac od dnia odbioru koncowego),
d) odbiér pogwarancyjny.
4. Wykonawca winien zglasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie, w tym elektronicznie.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego
zakonczenia robot przewidzianych do odbioru. Jezeli Wykonawca nie dopelni powyzszego obowiazku,
zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na koszt wlasny. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystapi
do odbioru w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢ wykonanych
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Odbiodr czesciowy robot odbywaé sie bedzie w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do ich odbioru. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru czesciowego podpisany przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Zakonczenie wykonania wszystkich robot budowlanych Wykonawca stwierdza poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego. Zawiadamianie Wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci do
odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Po uzyskaniu akceptacji
inspektorow nadzoru inwestorskiego Wykonawca niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 3 dni
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kalendarzowych, zglasza Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem
dokumentacji odbiorowej i powykonawcze;j.

7. Z czynnos$ci odbioru konicowego robot zostanie sporzadzony przez Strony stosowny protokot odbioru
koncowego robot, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia niniejszej Umowy. W zwiazku z
powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego z
odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 10-dniowym, przed terminem wskazanym w ust. 1, tak by
termin odbioru koncowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpoézniej w dniu zakonczenia
niniejszej Umowy.

7a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie i sprawdzenie
niezbednej dokumentacji odbiorowej, w tym powykonawczej a takze dotyczace ewentualnych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim potwierdzen uregulowania
wynagrodzenia do pelnej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewdw oraz o§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptlaty przez
wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie calosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢
odpowiednio, w przypadku nie usunigcia usterek w odbiorze koncowym.

7b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawcg terminu
zakonczenia robdt moze spowodowaé przesunigcie o odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia
czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwloke Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpowaé do odbioru koncowego przed
zakonczeniem robodt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w
zwloke.

7c. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem odbioru koncowego
komplet dokumentacji powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowanej oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja powykonawcza
— zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawierac: spis tresci wszystkich
zataczonych dokumentéw, protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktorych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowe;.
7d. Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy terminie nie
przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynno$ci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i wyznaczy Wykonawcy termin
usunig¢cia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaly do zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynnos$ci komisji
odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust.
1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 Iub przepis ust. 9 pkt 2 - wg wyboru Zamawiajgcego - stosuje si¢ odpowiednio.
9. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych sie do usunigcia wpisa¢ je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢ termin
na ich usunigcie, jednak nie pozniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1.
Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji
odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w ust.
1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych si¢ do usunigcia nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad w wyznaczonym
terminie zgodnie z ust. 8 lub 9 lub nie przystapi do ich usuwania w terminach wskazanych w ust. 8 lub
9, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji
przez Zamawiajacego przyslugujacego mu uprawnienia do wykonania zastgpczego, nie jest konieczne
uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje
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si¢ na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,
w terminie do 7 dnia od dnia dor¢czenia wezwania.
13. W okresie rgkojmi i gwarancji, co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego bedzie
dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy przeglad gwarancyjny. Z czynno$ci sporzadzony zostanie Protokot
przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku przegladu. Przepis
ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.
13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie, Zamawiajacy uprawniony jest
do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia protokotu w ktorym wyszczegolni wady
podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.
14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego (termin co najmniej na 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi okreslonego w § 7 i 8) zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot Odbioru
Pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi dat¢ ostatniego dnia okresu gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi protokoét z przegladu, w ktorym wyszczeg6lni wady podlegajace naprawie w ramach rgkojmi
lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od
dnia sporzadzenia protokotu lub w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usnigcia wad
spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usunigcie
wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.
§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100), wtym VAT.................... zt (stownie: ............. ztotych .../100), netto .................... zt
(stownie: ............. ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w oparciu o fakture czesciowa i fakture koncowa.
Faktura czeSciowa wystawiona bedzie w terminie okreslonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Warto$¢ faktury czgsciowej nie moze przekroczyé 50% wartosci zadania z
uwzglednieniem ust. 3.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem iz warto$¢ ostatniej
cze$ci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 50% zryczattowanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac.
5. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest stale 1 nie ulegnie zmianie.
§6

Warunki platnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie faktury
czeSciowej po przedlozeniu protokotu odbioru czeSciowego, wynikajacego z przedtozonego
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harmonogramu rzeczowo— finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i faktury koncowej po
przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Zasady dokonywania rozliczen czesciowych i koncowego:

1) z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z wykazem $rodkéw
trwatych (jesli dotyczy),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego od daty otrzymania
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidlowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 4 bedzie
nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest nalezna
Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik
do protokotu odbioru czg¢$ciowego i protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy faktur¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce oznaczy
W nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Bircza

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza

NIP 795 23 08 157

Odbiorca:

Urzad Gminy w Birczy

5. Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego przelewem na
konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6.Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czeéci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakturg, ktéra opiewa na zakres robot wykonany rowniez
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomigdzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy
dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce),
bioragcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyptatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku uchylania
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcdéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 5 ust. 1, ktora stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktéorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosil sprzeciwu lub po przedtozeniu

11/21



Nr postgpowania: ZP.271.17.2022 Zatacznik Nr 7 do SWZ

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
6)bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
7)zamawiajacy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca w
terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:
-nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo,
- zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo,
-dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,
9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czesci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady zmniejszajace jego
warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustgpoéw
niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z tytutu rekojmi.
4. Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Regkojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.
6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14
dni od daty powzigcia wiadomos$ci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytulu rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym migdzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktore w
ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sa do usunigcia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajgcy istnienie wady, sposob jej
usunigcia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.
9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesigcy, liczac od daty podpisania

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa, to w
ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ na wiasny koszt, niezwlocznie
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dokona¢ wszelkich niezb¢dnych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
3. Zamawiajacy moze zadac¢ usunigcia wad w sposob przez siebie okreslony.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element dokumentacji
powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Tres¢ dokumentu nie moze
by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.
5. Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach
nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jako$ci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.
7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzglgdniajacym
mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego
przystugujacego mu uprawnienia do wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na
pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie do 7 dnia od dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytulu gwarancji.
§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w przypadku:
1) zwitoki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do zafakturowania zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy dzien zwtoki;
2)zwltoke¢ w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie lub w okresie rgkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt
(stownie zlotych: jeden tysiace zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajagcego (postanowieniami umowy lub trescig
protokotu) na usuni¢cie wad lub usterek;
3) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto w zaleznos$ci od tego na jakim etapie nastapi odstgpienie od umowy
zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;
5) wprowadzenie na teren robot Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat zgtoszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w  wysokosci
2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie;
8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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9a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, w wysoko$ci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb o ktorych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 =zt (slownie ziotych: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzglgdu na liczbg 0sob niezatrudnionych;
11) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie o0sob
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien zwtoki.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
1) odstapienic od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstapieniec od umowy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzief odstapienia od
umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy terenu robot w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
jeden tysiac ztotych 00/100).
3) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgloszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 (stownie ztotych: pig¢set ztotych
00/100) zt za kazdy rozpoczgty dzien zwioki.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagalne:
1) zapierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwiloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Suma kar umownych ktoére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej kwoty
umowne;j brutto.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslona
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.
7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu nie
wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu podstawy.
Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte wykonanie zobowigzania
(np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od
umowy), o ile dotycza tego samego etapu robdt przewidzianych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym.
§10

Odstapienie od umowy
1.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy— odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania cze$ci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;
d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich
bez piemnej zgody Zamawiajgcego,
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e) suma kar umownych, ktore moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 % warto$ci
niniejszej umowy,

3)Odstgpieniec od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy. Odstgpienie od
umowy  przez  ktorakolwiek ze  stron wymaga formy  pisemnej 1  nastepuje
z chwilg skutecznego dorgczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujacego przyczyne odstgpienia
od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.-z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych- Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku bez wyznaczania
dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego- odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,

¢) Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej niz 3
krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
dokonat bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % warto$ci brutto niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie z
umows.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaplaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego,
2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezagcych po stronie
Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie do 14 dni do:
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1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od umowy,
2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt 3, po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawcg stosownymi fakturami,
3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposoéb kosztow budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
7. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg$ci umowy nastgpi
na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robot
wykonanych przez Wykonawcg.
§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do
niniejszej umowy polegajacych na zmianie wynagrodzenia umownego:
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione W przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 12 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 12 lit.e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.12pkt e,
jesli  okaze si¢, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac  nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez Zamawiajacego
w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty dodatkowe,
0 ktorych mowa w ust. 12 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie termind6w wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dzialania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
prac, w szczegélnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez
producentéw stosowanych materiatow i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe
niepozwalajace na wykonanie zamowienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10'C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedluzeniem czasu ich wykonania;
- wysokie temperatury powietrza powyzej 35C, w ciagu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co
mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostaé zgloszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie wydtuzony, o
czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow atmosferycznych,
) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
d) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3, koniecznos$ci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie
przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ
termindéw wyznaczonych przez prawo,
e) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,
f) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktorych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,
g) zmian zasad finansowania wskutek decyzji dotujacego,
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h) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa; W
przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin, o ktorym omowa
w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
Termin moze ulec skroceniu na skutek zaniechania wykonania czgsci robot.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaly, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego
wywolanego  przez czynniki  zewnetrzne, ktéorego nie mozna bylo  przewidzie¢
z pewnoscia, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych robot lub ich
czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktdrych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego.

e) zmiany bedace nastgpstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub
nakazania wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy;

5.Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajagcego. Beda to
przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3)wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatlow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

7. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowac nowego Kierownika budowy.

7.1. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. W
przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia
budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.

9. Jezeli w realizacji umowy beda wystegpowac¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, o ktoérych
mowa w art. 112 ustawy Prawo zamédwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy
zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem wykazania - przez
Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia w
stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

10. Poza zapisami zawartymi w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dopuszcza
Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z
wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje si¢
odpowiednio.

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy
warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp),lub innych
zamOwien powigzanych, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamdwienia podstawowego,
ktérych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na realizacje niniejszego
zamoOwienia.

W przypadku koniecznos$ci zrealizowania robdt dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajacy warto$¢ zwiekszenia
zakresu  przedmiotu umowy a  rozliczenie tych  robdt, nastgpi w  oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego ha bazie
no$nikow cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2)
koszty ogélne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do
R+S+KOR+KO0S),5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen
materiatdw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane
w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdr wydawnictwa nalezy do Zamawiajacego) dla
kwartatu, w ktorym wykonywane byly roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny
uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych
(o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto§¢ zwickszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego
wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

f) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa W sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania robOt zamiennych sporzadzony przez strony zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy protokot roznicowy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek do
drugiej strony.

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci, przy czym
do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialno$¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciala lub $mierci w czasie wykonywania
robot.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutlu szkod powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkod nastgpito z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ takze za szkody
w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiordéw czesciowych. Wykonawca
powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez
siebie i Podwykonawcow roboty, urzadzenia
i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia robot do odbioru koncowego
przedmiotu  umowy. Winien on roéwniez  zabezpieczy¢ roboty przed  szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad W okresie gwarancji  jakosci i rekojmi
za wady.
§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu kosztow
i zwiekszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

2) i ,
4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/ow nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym wykonywanie
mniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda dokonywane takze droga
elektroniczng na nast¢pujace adresy mailowe:

Wykonaweca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowac si¢ o zmianie adresu, w tym takze wymienionym W
ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu telefaksowego, o ktorym mowa
W ust. 7 wystane wiadomo$ci uznaje si¢ za dostarczone.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokos$ci:
......................... zt (stownie ztotych: ... /100) 0w formie
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4, W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany
Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastgpi w nizej podanych wysoko$ciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nNie pdzniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1)z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek — nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi za
wady.
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7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien
art. 452 ust. 8 ustawy pzp.
8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy,
anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do
niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki
sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami
wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego
takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 pzp.
§15

Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647(1) Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
5. Niniejszg umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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