
Załącznik nr 6 do SWZ

WZÓR  UMOWY  NA ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w dniu …………………………………………………………..  - pomiędzy :  

Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy  przy  ul. Jezuickiej 1, 
reprezentowanym przez pełnomocnika: 

Administrację Domów Miejskich „ADM" Spółkę z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000124375, gdzie
przechowywana jest dokumentacja  spółki  o kapitale zakładowym 59.478.000 zł, w imieniu której działają:

-  .................................. –  ........................….……......,

-  .................................. –  ........................…..…….....,

zwanym dalej w tekście umowy „ZAMAWIAJĄCYM" 

a,

...............................................................................................................................................................................................
…..............................................………………………………..............................................................................……………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

Niniejsza  umowa  jest  konsekwencją  zamówienia  realizowanego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  11  września  2019r.  Prawo  zamówień
publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty wyłonionej w postępowaniu nr 52/PM/2021  prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt.1 ustawy PZP), na zadanie nr ……..

Do czasu doręczenia Wykonawcy przeciwnego powiadomienia, osobą uprawnioną do reprezentowania  i działania na rzecz Zamawiającego
w  ramach  i  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  będzie  Administracja  Domów  Miejskich  „ADM”  Sp.  z  o.o.  lub  upoważnieni  jej
pracownicy. W szczególności wszelkie zawiadomienia (wnioski, wypowiedzenia itp. oświadczenia) kierowane do Zamawiającego, winny być
przesyłane Administracji Domów Miejskich „ADM”  Sp. z o.o.  na  jej adres.

Źródło finansowania przedmiotu umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 1
Przedmiot  umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące :

zadanie nr 1:
-  roboty  budowlane  branży  instalacyjnej  polegające  na  wyposażeniu  zamieszkałego  gminnego  lokalu  mieszkalnego  położonego  w
Bydgoszczy   przy  ul.  Dworcowej  88/9   (budynek  wspólnoty  mieszkaniowej)  w  etażowe  ogrzewanie  i  ciepłą  wodę  użytkową  wraz  z
przebudową  wewnętrznej  instalacji  gazowej,  likwidacją  istniejącego  gazowego  podgrzewacza  ciepłej  wody  w  łazience  z  przewodem
spalinowym,  zasilaniem  elektrycznym  do  kotła  gazowego,  wymianą  istniejącej  zabudowy  sufitu  z  wykonaniem  nowego  docieplenia
stropodachu i oświetlenia w pomieszczeniu z kotłem gazowym (kuchnia) wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej, sanitarnej i
elektrycznej,  na  podstawie  załączonego  projektu  budowlanego  i  decyzji  pozwolenia  na  budowę  nr  1223/2020  z  dnia  16.12.2020r.,
specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót. Załączone do dokumentacji  technicznej przedmiary robót mają wyłącznie charakter
informacyjny i pomocniczy dla wykonawcy, gdyż zakres prac wynika z dokumentacji projektowej.
- dodatkowy zakres zamówienia obejmuje również: wykonanie robót przygotowawczych, towarzyszących i odbiorowych pozwalających na
prawidłowy odbiór zakresu robót oraz robót porządkowych i organizacyjnych w lokalu mieszkalnym, w tym zabezpieczenie terenu budowy,
organizację na terenie budowy tj. ewentualne przenoszenie istniejących elementów wyposażenia lokali oraz czasowy demontaż i ponowny
montaż znajdujących się w lokalu mebli i urządzeń, sprzątanie po robotach przy zachowaniu ciągłości zamieszkiwania i przebywania osób w
nim mieszkających.

zadanie nr 2:
- roboty budowlane branży instalacyjnej polegające na przebudowie przyłącza gazu niskiego ciśnienia dla budynku gminnego (oficyna) przy
ul. Bielickiej 16 w Bydgoszczy, w celu umożliwienia korzystania z gazu w tym budynku, po wyburzeniu budynku frontowego, zgodnie z
załączoną dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia (zaświadczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o braku wniesienia sprzeciwu do
zgłoszenia  dotyczącego zamiaru przystąpienia  do wykonania  robót  budowlanych),  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót.
Załączone do dokumentacji technicznej przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy dla wykonawcy, gdyż zakres
prac wynika z dokumentacji projektowej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• odłączenie budynku frontowego od istniejącego przyłącza gazowego ;
• budowa – przedłużenie istniejącego przyłącza gazowego do budynku oficyny z montażem kurka głównego z szafką na ścianie zewnętrznej
• połączenie przyłącza z istniejącą wewnętrzną instalacją gazową ;
• uzyskanie  we  własnym zakresie  i  na  swój  koszt  (w ramach wynagrodzenia  ofertowego –  ryczałt)  odbiorów  i  innych  dokumentów

wymaganym przepisami szczegółowymi

zadanie nr 3:
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- roboty budowlane branży instalacyjnej polegające na przebudowie i rozbudowie zewnętrznej (naściennej) i wewnętrznej instalacji gazowej
w lokalu użytkowym (oznaczenie L302) usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy, zgodnie
z załączoną dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do dokumentacji
technicznej przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy dla wykonawcy, gdyż zakres prac wynika z dokumentacji
projektowej. Wykonawca, w cenie oferty (ryczałt) winien uwzględnić fakt czy nnej instalacji gazowej na całej nieruchomości i konieczność
zachowania  ciągłości  użytkowania  lokali  użytkowych  i  zamieszkiwania  lokali  mieszkalnych,  przy  zachowaniu  przebywania  osób
korzystających z lokali użytkowych oraz zamieszkujących lokale mieszkalne. Wykonawca winien również uwzględnić zabezpieczenie terenu
budowy, organizację na terenie budowy, a także, w przypadku takiego wymogu również udostępnienie najemcom lokali urządzeń, które
dają  możliwość  przygotowywania  posiłków  i  podgrzania  ciepłej  wody,  w  okresie  odcięcia  dostaw  gazu  do  nieruchomości.   Zakres
zamówienia obejmuje w szczególności:
• przebudowę i rozbudowę zewnętrznej (naściennej) i wewnętrznej instalacji gazowej, z wykonaniem nowego podejścia pod gazomierz dla

lokalu użytkowego (oznaczenie L302) ;
• likwidację  istniejącego  kotła  olejowego  wraz  z  instalacją  i  zbiornikiem  na  olej,  z  montażem  kotła  gazowego  i  budową  przewodu

powietrzno-spalinowego ;
• wykonanie wentylacji pomieszczenia z kotłem gazowym ;
• wykonanie  robót  towarzyszących  branży  budowlanej  i  elektrycznej,  w  tym  wykonanie  oświetlenia  i  zasilania  urządzeń,  zgodnie  z

załączonym w przedmiarach zakresem robót ;
• wykonanie robót  przygotowawczych,  towarzyszących i  odbiorowych pozwalających na prawidłowy odbiór  zakresu robót  oraz  robót

porządkowych  i  organizacyjnych  w  lokalu  użytkowym,  w  tym  zabezpieczenie  terenu  budowy,  organizację  na  terenie  budowy,
przygotowanie całej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalu użytkowym do uruchomienia;

zadanie nr 4:
-  roboty  budowlane branży  instalacyjnej  polegające na budowie zewnętrznej  (naściennej)  i  wewnętrznej  instalacji  gazowej  w lokalach
mieszkalnych nr 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6 usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Karpackiej 27 w Bydgoszczy, zgodnie z
załączoną dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załączone do dokumentacji
technicznej przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy dla wykonawcy, gdyż zakres prac wynika z dokumentacji
projektowej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
• budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej od kurka głównego do odbiorników z wyposażeniem lokali w kuchenki gazowe na

podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na budowę nr 1129/2018 z dnia 23.10.2018r.
- bez montażu kotłów gazowych i instalacji c.o. ;

• Wykonanie  wentylacji  pomieszczeń  kuchennych  zgodnie  z  rysunkiem  dot.  kominów  wentylacyjnych  i  zakresem  określonym  w
przedmiarach robót;

• Wykonanie robót  przygotowawczych,  towarzyszących i  odbiorowych pozwalających na prawidłowy odbiór zakresu robót  oraz robót
porządkowych i organizacyjnych w lokalach w tym zabezpieczenie terenu budowy, organizację na terenie budowy, demontaż i ponowny
montaż szafek kuchennych itp., przygotowanie całej instalacji gazowej do uruchomienia.

na warunkach określonych w :
* specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami
* ofercie Wykonawcy 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik
nr  ………. do SWZ  i niniejszej umowy obejmująca:
1) projekt budowlany
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
3) decyzja pozwolenia
4) przedmiar robót jako materiał pomocniczy dla wykonawcy

3. Ogólne warunki realizacji zamówienia:
1)  Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  SWZ  i  załącznikami  do  SWZ,  w  tym:  dokumentacją  projektową,  decyzjami
administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikające z dokumentacji projektowej i pozostałej
dokumentacji technicznej, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz
wytycznymi  (wymaganiami)  Zamawiającego.  W  przypadku  rozbieżności  między  zakresem  robót  wynikającym  z  przedmiarów  robót  a
projektem budowlanym, wiążące są zapisy projektu. Ilości jednostek przedmiarowych podane w załączonych do SWZ przedmiarach robót
mają charakter wyłącznie orientacyjny (pomocniczy), zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w
jakiej  okaże  się  to  konieczne  do  wykonania  zamówienia,  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,  dokumentacją  techniczną,  w  tym
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

3) Jeżeli w trakcie realizacji prac powstanie konieczność wykonania robót dodatkowych, których rozmiaru i przedmiotu Zamawiający nie był
w  stanie  określić  w  momencie  rozpoczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  może  powierzyć  ich  wykonanie
Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać, przy czym zasadność wykonania i zakres robót będą potwierdzone protokołem
konieczności - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartości tych robót będzie uzgodnione przez strony przed ich
rozpoczęciem.

4) Załączone przedmiary robót określają jedynie ustalony przez Zamawiającego rodzaj robót do wykonania a wielkości w nich zawarte mają
jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia, na
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podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie załączonej dokumentacji technicznej, w tym projektowej i wizji lokalnej
nieruchomości. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarach robót stanowiących załącznik do
niniejszej  SWZ,  nie  mogą  być  uznane  za  roboty  dodatkowe ze  względu na rozbieżności  między  ich ilością  założoną  w przedmiarze  a
wynikającą z dokumentacji  projektowej  oraz specyfikacji  technicznej  wykonania i  odbioru robót, to jest konieczną do wykonania prac
zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną.

5)  Wykonawca  nie  może  przystąpić  do  realizacji  robót  dodatkowych  bez  uprzedniego  zgłoszenia  Zamawiającemu  konieczności  ich
wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunków ich wykonania przez Zamawiającego, pod rygorem
utraty prawa domagania się zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji robót  dodatkowych.

6)  Ani  ujawnienie  się  w toku  realizacji  robót  różnic  między  ilością  robót  założoną  w  przedmiarze  robót  a  koniecznych  faktycznie  do
wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominięcie danego rodzaju robót w przedmiarze, jeśli konieczność ich wykonania można
było przewidzieć na podstawie dokumentacji technicznej, w tym projektu, specyfikacji technicznych, bądź wizji lokalnej obiektu, nie może
stanowić podstawy dla domagania się od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

7)    Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie    dokumentacją  przetargową,   zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  
przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności wynikającymi z:

a)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. , poz.1333  z późn. zm.),
b)  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w sprawie  bhp podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz.  U.
2003.47.401). 

8) W trakcie realizacji  prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP,  ograniczenia uciążliwości  prowadzenia robót,
stosowanie się do zaleceń specjalisty ornitologa. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczyć zasilanie placu budowy.

9) Zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji zamówienia Wykonawca dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych  i  gazowych oraz  aktualne  zaświadczenie  o  przynależności  do  właściwej  Izby  Inżynierów
Budownictwa, która pełnić będzie funkcję kierownika robót podczas realizacji niniejszego zamówienia.

10)  Wymienione  w komplecie  dokumentacji  nazwy  własne  wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące  na konkretnego producenta  są
wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich
traktować  jako  zobowiązujących,  gdyż  w  żaden  sposób  nie  wiążą  one  wykonawcy,  a  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie
wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty
pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia  muszą być dopuszczone  do obrotu  w krajach  UE  zgodnie z
Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz.215 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do
powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Wszystkie dokumenty (SWZ z załącznikami oraz oferta wykonawcy) o których mowa w niniejszej  umowie stają się przez samo ich
przywołanie integralną częścią niniejszej umowy.

13) W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając
obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

14) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, w tym projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót, specyfikacją warunków zamówienia oraz pozostałą dokumentacją  postępowania i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

15) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych
do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.

16) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach  (Dz. U. z 2020 r., poz.797 z późn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i na
własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych i rozbiórkowych.

4.  Rozwiązania równoważne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej  załącznikach tj.  projekcie budowlanym, opisach technicznych, przedmiarach
robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producentów, nazwy
własne,  znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie  materiałów  czy  urządzeń  służących  do  wykonania  robót  budowlanych  będących
przedmiotem  zamówienia  –  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zastosowania  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem
parametrów  technicznych,  jakościowych,  użytkowych,  funkcjonalnych  oraz  eksploatacyjnych,  pod  warunkiem,  że  zapewniają  one
uzyskiwanie parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do SWZ i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji.
2) Zamawiający informuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej postępowania,
projektach,  kosztorysach,  przedmiarach,  STWIOR  –  ma  charakter  przykładowy  i  nadrzędna  jest  zasada  dopuszczania  stosowania
materiałów/urządzeń równoważnych.
3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone
w dokumentacji  postępowania i  nie  powinny być  gorsze  od jej  założeń (równe lub lepsze).  Zamawiający  dopuszcza wszelkie  rynkowe
odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do
wymogu określonego przez zamawiającego w postępowaniu spoczywa na wykonawcy.  W takim wypadku wykonawca musi  przedłożyć
odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał
(wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest przedłożyć  zestawienie wszystkich
zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i  wskazać ich równoważność w stosunku do materiałów i  innych
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elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót,
których dotyczy.
5)  Opis  zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być  na tyle  szczegółowy,  żeby Zamawiający  mógł  jednoznacznie  ocenić
spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza
to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do
opisanych przez Zamawiającego.

5  .  Dodatkowe  warunki realizacji robót budowlanych  w czynnych/zamieszkałych  budynkach:  

1)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót - zachowania ciągłości i nieuciążliwości w komunikacji do
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

2)  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji robót, wszystkich elementów zewnętrznych budynku, które
mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w trakcie prowadzenia robót, takich jak np. drzwi wejściowe do budynku,
okna w częściach wspólnych budynku itp. (w razie takiej konieczności)

3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych robotach wszystkich ciągów komunikacyjnych w budynku
(zamiatanie i  zmywanie),  w razie zaistnienia takiej  konieczności.  Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia we
własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  (w  ramach  wynagrodzenia  ofertowego)  –  pojemników  na  odpady,  do  składowania  materiałów
(odpadów) z prowadzonych robót budowlanych.

4)  Wykonawca  w  ofercie  musi  uwzględnić  konieczność  zachowania  ciągłości  użytkowania  lokali  mieszkalnych/użytkowych  przez  ich
najemców,  przy  zachowaniu  zabezpieczenia  terenu  budowy,  organizację  na  terenie  budowy  tj.  przenoszenie  istniejących  elementów
wyposażenia  lokali  oraz  czasowy  demontaż  i  ponowny  montaż  mebli  w  zamieszkałych  lokalach,  zabezpieczenie  wyposażenia  przed
zniszczeniem i zabrudzeniem, sprzątanie powstałych w trakcie robót zanieczyszczeń.

6.  Dodatkowe  wymagania  dotyczące  realizacji  robót  elektrycznych :
1) Zamawiający wymaga, aby  wszystkie roboty w branży elektrycznej oraz prace kontrolno-pomiarowe instalacji elektrycznej (wykonanie
pomiarów i sporządzenie stosownych protokołów) były realizowane po stronie wykonawcy wyłącznie przez osoby posiadające stosowne
wymagane  przepisami  uprawnienia  i  kwalifikacje  (w  tym  uprawnienia  elektroenergetyczne  SEP,  grupa  I).  Zamawiający  informuje,  że
protokoły  z  wykonanych pomiarów elektrycznych  (powykonawcze)  winny  być  podpisane  przez  osoby  do tego  uprawnione,  zgodnie  z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia tj.
przyrządy  pomiarowe,  które  powinny  mieć  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  CE  i  być  oznaczone  tym  znakiem  oraz  powinny  być
wzorcowane w okresach zalecanych przez producenta sprzętu.
3) Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest sporządzić uproszczoną dokumentację powykonawczą w zakresie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru  ADM  ds. elektrycznych.

7.  Dodatkowe  wymagania  dotyczące  realizacji  robót  w  zamieszkałych/czynnych  lokalach  mieszkalnych/użytkowych:  Wykonawca
w ramach wynagrodzenia   umownego    zobowiązany jest ponadto  do:  

1) zabezpieczania mebli i wyposażenia znajdującego się w tych lokalach przed zniszczeniem lub zabrudzeniem (obowiązek stosowania folii
ochronnej),
2) stosowania do kucia  urządzeń bezpyłowych i odkurzacza przemysłowego
3) ewentualnego przesuwania/przenoszenia mebli i wyposażenia oraz ich czasowy demontaż i ponowny montaż,  w przypadku prowadzenia
za nimi instalacji elektrycznych
4)  sprzątania  na  bieżąco  pomieszczeń   po  zakończeniu  prac  remontowych  (w  szczególności  zamiatanie  i  mycie  podłóg  ciągów
komunikacyjnych korytarzy i klatki schodowej).
5)  uzgadniania  na  bieżąco z  najemcami/użytkownikami  lokali  terminów wykonywania  prac  (ponieważ  są  to  lokale  zamieszkałe  należy
również uwzględniać godziny popołudniowe oraz dni wolne od pracy)
6)  pisemnego  informowania  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru  ADM),  o  każdorazowej  odmowie  najemcy  lokalu  na  wpuszczenie
wykonawcy do lokalu lub braku dostępu do lokalu z innych powodów,  celem realizacji robót.

 § 2
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania umowy:  ………………..… dni  od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust.1, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca   zgłosi (w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)  roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany
odbiór  końcowy  w  trybie  określonym  w  par.14  umowy,  potwierdzony  podpisaniem  przez  Strony  protokołu  bezusterkowego  odbioru
końcowego robót.

3. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do
czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy robót.

§ 3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgłosić Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) gotowość
przejęcia placu budowy oraz dostarczyć następujące dokumenty :
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1)  oświadczenie  wykonawcy  wskazujące  kierownika  robót  z  uprawnieniami  budowlanymi  wykonawczymi  w  specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
2) oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika robót, złożone przez kierownika Wykonawcy  (w oryginale)
3) kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) uprawnień budowlanych wskazanego w oświadczeniu 
kierownika robót wraz z aktualnymi zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż  7 dni  od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego dostarczenia
dokumentów, o których mowa w ust.1) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy
odbywa się w obecności inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentów, o których mowa w ust.1 stanowi leżącą po stronie
Wykonawcy przyczynę, dla której Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o którym mowa w ust.2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jeśli i w tym kolejnym terminie nie dojdzie do przekazania
placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym
oraz domagać się zapłaty kary umownej, o której mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robót zgodnie z rozdziałem 3
i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

5. Zamawiający zobowiązuje się wskazać miejsce poboru wody. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca realizacji
przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wskazać miejsce poboru energii. Koszty zużycia przez Wykonawcę
wody, energii, ewentualnie innych mediów, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac uzgodni z właściwym Rejonem Obsługi Mieszkańców ADM przy udziale inspektora nadzoru ADM
w formie pisemnej sposób rozliczenia za pobór wody i energii elektrycznej zużytej przez Wykonawcę w okresie wykonywania roboty oraz w
razie potrzeby wskaże konieczność zamontowania podliczników poboru mediów.

7. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje po zakończeniu robót swoje zaplecze, jak również uporządkuje miejsce
realizacji  robót  oraz będzie ponosił  koszty  utrzymania i  konserwacji  wszelkich urządzeń,  obiektów tymczasowych,  dróg dojazdowych i
montażowych.

§ 4

1. Do kontaktu z Wykonawcą w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru końcowego robót – Zamawiający wyznacza następujące osoby:
1) inspektor nadzoru ADM  ds. …………………………...  p. ………………………………………………
2) inspektor nadzoru ADM  ds. …………………………...  p. ………………………………………………
3) inspektor nadzoru ADM  ds. …………………………...  p. ………………………………………………

2. Inspektor nadzoru ADM działa w granicach umocowania nadanego mu umową o pracę przez Zamawiającego.  Do obowiązków ww.
inspektorów nadzoru  należy  m.  in.:  potwierdzanie  stanu zaawansowania  i  wartości  robót  w okresie  rozliczeniowym,  odbiór  końcowy
przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy. 

3. Kierownik Działu Remontów i Inwestycji „ADM” może wyznaczyć inną osobę, niż wskazaną w ust.1.

4. Wykonawca oświadcza, że wyznaczona przez niego do realizacji zamówienia osoba, która pełnić będzie funkcję kierownika robót danej
branży, o której powiadomił Zamawiającego – posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej
specjalności, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz aktualne zaświadczenie o
przynależności  do  właściwej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.  Osoba  ta  jest  również  upoważniona  przez  Wykonawcę  do  odbierania
zawiadomień i innych oświadczeń kierowanych do Wykonawcy,  w związku z realizacją niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawcę kierownik budowy/robót  zobowiązany jest dodatkowo na każde żądanie Zamawiającego (inspektora
nadzoru  ADM),  w  terminie  uzgodnionym  z  minimum  2-dniowym  wyprzedzeniem,  stawić  się  osobiście  w  miejscu  realizacji  robót.
W naradach tych oprócz kierownika budowy/robót winien również uczestniczyć Wykonawca.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany kierownika budowy/robót,  jeśli :

a) wykonuje swoje obowiązki w sposób niepoprawny, niekompetentny lub niedbały, 
b) nie stosuje się do postanowień niniejszej umowy, 
c) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od żądania Zamawiającego, o którym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika budowy/robót, który
posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie określone w postępowaniu (SWZ), którego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym
Zamawiającego (inspektora nadzoru ADM).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a
także wymaganiom określonym w umowie, jej załącznikach lub w dokumentacji udzielania zamówienia.

3.  Jeżeli  Zamawiający  zażąda  badań  dodatkowych,  które  nie  były  przewidziane  niniejszą  umową,  to  Wykonawca  obowiązany  jest
przeprowadzić te badania.

4.  Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest  okazać w stosunku do wskazanych materiałów
stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak
budowlany itp. dokumenty). Zamawiający ma prawo żądać wstrzymania użycia danego materiału do czasu okazania się przez Wykonawcę
stosownym dokumentem dopuszczających ten materiał do obrotu i zastosowania. 

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego
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jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

6.  Badania, o których mowa w ust.3  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, a związane są z wykonaniem przedmiotu
umowy, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

8. Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust.7 okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia, maszyny bądź
wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały
bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca  w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o
odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz.797 z późn. Zmianami)  a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do gospodarowania
(w tym wywozu, utylizacji, składowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących poszanowania uzasadnionych interesów osób
trzecich występujących w obszarze oddziaływania, a w szczególności jest zobowiązany chronić:

- przed pozbawieniem możliwości korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności,
- istniejące uzbrojenie terenu w trakcie robót budowlanych,
- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie – roboty budowlane prowadzić w
sposób nie powodujący uciążliwości wywołanych przez  ww. czynniki, a także nie dopuszczać do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  ustnego  i  pisemnego  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  użytkowników/  mieszkańców
nieruchomości o planowanych robotach związanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi być poddana weryfikacji
(zatwierdzeniu) Zamawiającego, potwierdzanej stosowną pieczątką właściwego Rejonu Obsługi Mieszkańców, a ponadto powinna zawierać:
termin rozpoczęcia i zakończenia prac, nazwę Wykonawcy, numery telefonu kierownika robót i inspektora nadzoru ADM.

§ 7
Ubezpieczenie 

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  odpowiednich  umów  ubezpieczeniowych  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę  ubezpieczenia  minimum 50.000,00 zł  (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych),  w tym z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i
następstwa nieszczęśliwych wypadków wyrządzone osobom trzecim.
2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy. W przypadku upływu terminu ubezpieczenia
przed dniem zakończenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu zakończenia umowy i natychmiast
przedłożyć  Zamawiającemu  do  wglądu  wraz  z  dowodem  opłacenia  składek,  nie  później  niż  w  dniu  wygaśnięcia  dotychczasowego
ubezpieczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje obowiązku wynikającego z ust.2 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie  do naliczenia kary umownej za odstąpienie od umowy, zgodnie z
par.13 ust.2 pkt.1).

§ 8
 (zapis § 8  zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami własnymi,

konsorcjum lub /i będzie korzystał z podwykonawców)  

*1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres zamówienia, bez udziału podwykonawcy.

*2.  Przedmiot  umowy zostanie  wykonany siłami  wykonawców/uczestników konsorcjum związanych umową konsorcjalną.  Wykonawcy/
uczestnicy  konsorcjum  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Wykonawcy/uczestnicy  konsorcjum  są
solidarnymi  wierzycielami  Zamawiającego,  w  konsekwencji  czego  zapłata  wynagrodzenia  na  rzecz  któregokolwiek  z  nich,  skutkuje
wygaśnięciem długu wobec pozostałych.  Zamawiający związany jest wszakże wskazaniem rachunku właściwego dla zapłaty całości, lub
poszczególnych  części  wynagrodzenia,  jeśli  wskazanie  takie  dokonane  zostało  zgodnie  przez  wszystkich  wykonawców  /  uczestników
konsorcjum.   

*3. Wykonawca wskazał w treści oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Wykonawca  odpowiada
za działania podwykonawcy jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2 Kodeksu cywilnego. 
W związku z powyższym Wykonawca powierzy podwykonawcy następujący zakres prac:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

§ 9
Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany  do
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być
dłuższy niż  30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiający w terminie  14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
zgłasza w formie pisemnej, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :
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1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym SWZ
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określonych w ust.2
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 ustawy PZP

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie określonym w ust.3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5.  Wykonawca  jest  obowiązany  przedłożyć  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
6. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust.5  ma prawo zgłosić
pisemny sprzeciw do tej umowy.
7. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
8.  Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię  zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany przez  zamawiającego w dokumentach zamówienia.  Wyłączenie,  o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie  dotyczy  umów o
podwykonawstwo  o wartości większej niż  50.000 zł.
9.  Umowa o  podwykonawstwo winna  zawierać  regulacje  spójne i  niekolidujące z  postanowieniami  niniejszej  umowy oraz  określać  w
szczególności:
1) dokładny zakres świadczeń powierzony do realizacji podwykonawcy,
2) zasady odbiorów świadczeń wykonanych przez podwykonawcę,
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5)  tryb  i  zasady  zawierania  oraz  wymagania  dotyczące  treści  umów  z  dalszymi  podwykonawcami,  zapewniające  realizację  przez
Zamawiającego uprawnień i obowiązków wobec dalszych podwykonawców wynikających z § 9-11 niniejszej umowy, w tym obowiązek
przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami,

10.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi
ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie
zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.
12. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do
umów o dalsze podwykonawstwo.

13. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

1)   Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;
2) Wykonawca ponosi  wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
3)  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli  ten realizuje
roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

§ 10.
Zapłata bezpośrednia

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł
przedłożoną  zamawiającemu umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy  lub  usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7
dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli  wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty,  albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w
przypadku istnienia  zasadniczej  wątpliwości  zamawiającego co do wysokości  należnej  zapłaty lub podmiotu,  któremu płatność  się
należy, albo
3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.1, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11.
   Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu cywilnego.

2. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, całkowite wynagrodzenie brutto, uwzględniające podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce
VAT ………. %    wynosi:   ……………………….………… zł     (słownie ……………………...…).

3.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.2 z powodu polecenia Wykonawcy:  

1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych ze zmianą materiału budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją
techniczną/projektową,
2)  wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o których mowa w ust.3 wydawane są przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności i pod rygorem
braku prawa domagania się przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymóg ten zostaje spełniony także w przypadku
sporządzenia przez  strony tzw. Protokołu Konieczności. Jeżeli  wskutek wydania takiego polecenia następuje zmniejszenie/zwiększenie
wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentować zmianę sporządzając w oparciu o protokół konieczności stosowny aneks do
umowy. Szczegółowy tryb i warunki zmiany umowy określa § 16.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytułu należytego oszacowania wszystkich kosztów realizacji zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w ust.2.

6. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu
i odbiorze całości umówionego świadczenia przez Zamawiającego. 

7. Fakturę należy  wystawić na zamawiającego:  Miasto Bydgoszcz ul.  Jezuicka 1,  85-102 Bydgoszcz,  NIP:  953-10-11-863 i  dostarczyć
do pełnomocnika tj. Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy.

8. Strony postanawiają, że wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej
zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy.  Jeżeli  jednak  termin  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy przypadałby później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający ze zdania poprzedzającego, Zamawiający
uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszego podwykonawcy,  do  czasu  przedłożenia  dowodu dokonania  zapłaty  tego
wynagrodzenia.

9. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu
tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

10.  Zapłata  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy dokonana  będzie  na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany w jego fakturze,  za
wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedłożył dowodów ich zapłaty, których płatność Zamawiający
uprawniony jest dokonać bezpośrednio stosownie do § 10 lub wstrzymać stosownie do ust.8.

11.  Wykonawca oświadcza,  że  *jest/  *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz  nie  zawiesił  i  nie  zaprzestał
wykonywania działalności gospodarczej oraz zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianach
powyższego statusu.

12. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiającego i z tytułu świadczonych usług będzie wystawiał rachunki. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający
utracił prawo do odliczenia, powiększonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z
należnego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o
tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

14.  Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.  W przypadku zmiany w tym
zakresie  na  rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu  przesłanym Zamawiającemu.  Część  wynagrodzenia
odpowiadającą kwocie naliczonego podatku od towarów i  usług Za-mawiający uprawniony jest uiścić na rachunek VAT Wykonawcy w
ramach  tzw.  mechanizmu  podzielonej  płatności,  także  gdyby  stosowanie  tego  mechanizmu  dla  dokonywanej  płatności  nie  było
obligatoryjne stosownie do obowiązujących przepisów.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objętego wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej nie był ujawniony w tym wykazie, Zamawiający może wstrzymać się z  zapłatą, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W takim
wypadku termin  zapłaty  wydłuża  się  do  upływu  7  dni  od  dnia  powiadomienia  Zamawiającego  o  rachunku właściwym dla  zapłaty,  a
ujawnionym w ww. wykazie.

16. Za prawidłowość wystawienia dokumentów finansowo-księgowych odpowiedzialnym czyni się Wykonawcę. Wykonawca odpowiada
wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikające z tytułu naruszenia przepisów prawa podatkowego przez Wykonawcę lub podmioty, z
pomocą których zobowiązanie wykonuje lub którym wykonanie zobowiązania powierza, bez prawa do powoływania się na przyczynienie się
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Zamawiającego do powstania szkody.
§ 12.

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;
2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych do przebywani na terenie prowadzonych
robót  oraz  dostarczenia,  zamontowania i  utrzymania wszelkich  osłon,  ogrodzenia,  znaków ostrzegawczych,  których potrzeba wynika  z
obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych;
3) stosowania się do zaleceń osoby sprawującej nadzór po stronie Zamawiającego  (inspektor nadzoru ADM);
4) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawców i dalszych podwykonawców
robót, usług i dostaw;
5) zgłaszanie do odbioru wszelkich robót  wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców poprzedzone musi  być
dokonaniem odbioru  przez  Kierownika  robót  wykonawcy,  potwierdzonym stosownym protokółem odbioru  przedłożonym Inspektorowi
Nadzoru ADM ;
6) właściwego zabezpieczenia wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż.; 
7)  informowania inspektora nadzoru ADM (danej branży), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających;
8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robót ulegających zakryciu, robót zanikających ;
9) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym dróg/ciągów komunikacyjnych (wewnętrznych i  zewnętrznych),  z których
korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych ;
10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatów robót budowlanych, ich części bądź urządzeń w toku
realizacji umowy - niezwłocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we własnym zakresie i na swój koszt ;
11) uzgadnianie  z  inspektorem nadzoru ADM zastosowania innych (równoważnych)  materiałów budowlanych/urządzeń niż  przewiduje
dokumentacja projektowa (wątpliwości w interpretacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru) ;
12) przedkładania Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru ADM) dokumentacji  zamiennej lub rysunków warsztatowych celem uzyskania
akceptacji  projektanta  w  terminie  minimum  14  dni  przed  rozpoczęciem  robót/zamiarem  wbudowania;  warunkiem  wbudowania  lub
rozpoczęcia robót w zakresie rozwiązań zamiennych jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego;

UWAGA: Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta. Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskiwania
opinii/uzgodnień/akceptacji w tym przedmiocie bezpośrednio od projektanta, z pominięciem Zamawiającego);

13) wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie (w razie zaistnienia takiej konieczności) oraz zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdującego się w nim, a także zapewnić ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP) ;

14) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu nie później niż w
terminie zakończenia czynności odbiorowych (w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy).

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 par.1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r., poz.1040, z późń. zm.), na wskazanych poniżej warunkach:

1)    Przedmiotowy obowiązek dotyczy w szczególności osób, które będą wykonywały poniższe czynności (roboty):  

a) roboty budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych,  w tym m. in. czynności takie jak np. montaż
listwy  elektroinstalacyjnej  z  PCV,  przewodów  kablowych,  wymiana/montaż  gniazd  wtyczkowych,  demontaż  tablic  bezpiecznikowych,
układanie przewodów instalacji elektrycznej, wykonanie zasilania dla kotła gazowego, prace monterskie instalacji elektrycznej, wykonanie
zasilania elektrycznego i pozostałe roboty towarzyszące branży elektrycznej ;

b)  roboty budowlane w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, w tym m. in. czynności takie jak: wymiana/wykonanie instalacji sanitarnych (wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna,
cieplna,  gazowa),  montaż/wymiana  grzejników  instalacji  c.o.,  montaż/wymiana  pieca  gazowego  dwufunkcyjnego,  montaż  kuchenki
gazowej, montaż przewodu powietrzno-spalinowego, montaż/wykonanie wentylacji i pozostałe roboty towarzyszące branży instalacyjnej
(sanitarne)  

2) O  bowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą kierowały robotami objętymi zamówieniem, a które  
mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w także ramach innych stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo.
3)  W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający  uprawniony jest  do wykonywania  czynności  kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie
spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1)
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  spełniania ww. wymogów
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (robót)

4) W trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie –  nie krótszym
jednak niż 3 dni robocze – wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody, zgodnie z wyborem i treścią
wezwania Zamawiającego:

a)  oświadczenie  wykonawcy lub podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób wykonujących  czynności,  których
dotyczy  wezwanie  zamawiającego;  Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  żądaniem  Zamawiającego  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawę umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiar etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w
trakcie  realizacji  zamówienia  czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z  dokumentem
regulującym zakres  obowiązków,  jeżeli  został  sporządzony).  Kopie  umów  o pracę winny być  zanonimizowane  w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz.
1781) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania i nie podlegają anonimizacji.
c)  oświadczenie zatrudnionego pracownika,
d)  zaświadczenie  właściwego oddziału ZUS,  potwierdzające opłacanie  przez  Wykonawcę lub podwykonawcę  składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowe,
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5)  Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  możliwość  weryfikacji  tożsamości  osób  (pracowników)  faktycznie  wykonujących  pracę,  przy
każdorazowej obecności na miejscu wykonywania robót inspektora nadzoru ADM.

6)  Naruszenie  przez  wykonawcę  lub  jego  podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  któregoś  z  powyższych  zobowiązań  uprawnia
Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstąpienia od umowy (z winy
Wykonawcy), po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na usunięcie tych naruszeń.

Niezłożenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  niego  dowodów  (dokumentów  i
oświadczeń), traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1) czynności.

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8) Kopie umów o pracę oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zatrudnienie, o których mowa w pkt.5) powinny być zanonimizowane
przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych  (Dz. U. Z 2018, poz. 1000)  tj. w szczególności bez adresów zamieszkania, bez numerów PESEL pracowników.
Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, termin obowiązywania
umowy,  wymiar etatu  powinny być możliwe do zidentyfikowania.

§ 13.
Kary umowne 

1.  Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  w wysokości  20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o
którym mowa w § 11 ust.2,
2) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2, w wysokości  0,3%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
3)  z  tytułu  zwłoki  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  za  wady,  w  wysokości  0,2%  całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 , za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
jednak łącznie nie więcej niż  20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
4) z tytułu zwłoki w wyznaczeniu nowego kierownika budowy/robót, w sytuacji o której mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokości  200,00 zł
za każdy dzień zwłoki,
5) za brak uczestnictwa kierownika robót wykonawcy w naradach, o których mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokości  200,00 zł za każde
zdarzenie,
6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości
0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  w § 11 ust.2 , za każdy taki stwierdzony przypadek,
7) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu
jej zmiany – w wysokości  0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony
przypadek,
8) z tytułu nieprzedłożenia lub przedłożenia ze zwłoką poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,  w tym również  przekroczenia  terminu,  o  którym mowa w § 9  ust.5  i  ust.8  – w wysokości  0,2% całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto,  o którym mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 11 ust.2, za każdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczące niespełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w § 12 ust.2  umowy:

1) w przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane czynności w § 12 ust.2 pkt 1)  Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia
całkowitego brutto, o którym mowa w § 11 ust.2 umowy, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy.

2) z tytułu zwłoki w złożeniu oświadczenia dotyczącego ilości zatrudnionych osób, o którym mowa w § 12 ust.2 pkt.4) umowy w wysokości
200,00 zł  za każdy dzień zwłoki;

3) z tytułu zwłoki w złożeniu dokumentów, o których mowa w § 12 ust.2 pkt.5) umowy w wysokości 200,00 zł  za każdy dzień zwłoki;
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4)  niezłożenie  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  żądanych  przez  Zamawiającego  dowodów  w  celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
5)  niewypełnienie  zobowiązań  dotyczących  zatrudniania  osób  na  umowę  o  pracę  może  być  podstawą  do  wypowiedzenia  przez
Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

4.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:  

1) nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie,
w którym odbiór miał być przeprowadzony ;
2) odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w
§ 11  ust.2.

5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego  wysokość  kar  umownych  do  wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie,  nie może przekroczyć 50%
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust.2 umowy.

7. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać potrącona z wynagrodzenia za
przedmiot umowy, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy. 

§ 14
Odbiór końcowy robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie  całość świadczenia Wykonawcy wynikającego  z niniejszej umowy.
Procedura odbioru odbywa się w obecności inspektorów nadzoru ADM po stronie Zamawiającego, Wykonawcy oraz  kierownika robót
wykonawcy (obecność obowiązkowa).

2. Kierownik robót wykonawcy zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorowych oraz podpisać protokół końcowego odbioru
robót. Zamawiający może odmówić odbioru robót w przypadku nieobecności wykonawcy lub kierownika robót wykonawcy, wyznaczając
nowy termin odbioru. 
3. Wykonawca stosownym pismem zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

4. Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia
go pisemnie lub drogą elektroniczną (faks, e-mail), o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając  o tym Wykonawcę.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)  jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a)  jeżeli  umożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  obniżyć  odpowiednio
wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczególności:
1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,
5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,
6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,
7)  decyzje  Zamawiającego co  do przyjęcia  lub odmowy przyjęcia  oddawanego przez  Wykonawcę przedmiotu  umowy,  co  do terminu
usunięcia  ujawnionych wad,  co  do obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy za  wady,  które  Zamawiający  uznał  jako  nie  nadające się  do
usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty
wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym jeżeli w protokole odbioru końcowego strony zgodnie określą wysokość
kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać
się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

7. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten
stanowi datę odbioru.

8.  Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1)  do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  na  dzień  przed  wyznaczonym  terminem
rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w
szczególności:
a) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych
b) niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)
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2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia
terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
3) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.
4) W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do
usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę stosowną nota księgową i
potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15
Rękojmia, gwarancja 

1.  Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy  zostaje  rozszerzona  poprzez
udzielenie gwarancji jakości.

2.  Termin gwarancji  i  rękojmi na cały wykonany przedmiot  zamówienia tj.  na wykonane roboty,  zastosowane materiały i  wbudowane
urządzenia (w tym kotły gazowe, kuchenki gazowe) wynosi .......... miesięcy (słownie: .......... miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego
ustalonej w protokole odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybór przysługujących Zamawiającemu uprawnień na podstawie jednego z wyżej wymienionych tytułów należy do Zamawiającego.

4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości obowiązany
jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady  wyznaczając termin na jej usuniecie.
W ramach udzielonej rękojmi/gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest usuwać wszelkie wady i usterki, które ujawnią się w terminie
określonym  w ust.2, chyba że wykaże, iż nie są one wynikiem niewłaściwego wykonania prac lub ich właściwości, w tym wadliwości użytych
materiałów,  technologii,  urządzeń itp.,  lecz  powstały  na  skutek  działań  i  zdarzeń  o  charakterze  zewnętrznym,  takich  jak  niewłaściwe
użytkowanie.
5.  Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi pisemnej na przedłożoną reklamację:
1)  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni, jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego reklamacji.

6.  Po  bezskutecznym  upływie  ustalonych  w  ust.5  terminów,  reklamacja  uważana  będzie  za  uznaną  w  całości  zgodnie  z  żądaniem
Zamawiającego, a jeżeli żądanie Zamawiającego nie zostanie spełnione w terminie przez niego wyznaczonym – Zamawiający uprawniony
jest do wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy.

 § 16
Zmiany umowy, zakresu świadczenia i terminu wykonania

Oprócz przypadków określonych w ustawie PZP, Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy  ,  w  przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności
wymienionych poniżej :

1.  Wynagrodzenie  należne  wykonawcy  podlega  automatycznej  zmianie  do  zmiany  wysokości  podatku  VAT  obowiązującej  w  chwili
powstania  obowiązku podatkowego.  W takim przypadku wysokość  wynagrodzenia  należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z
uwzględnieniem  aktualnej  stawki  podatku  VAT  obowiązującej  na  dzień  wystawienia  faktury  (powstania  obowiązku  podatkowego).
W  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  wynagrodzenie  Wykonawcy  brutto  zostanie  zmniejszone  bądź  zwiększone  w  stosunku
odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo:

1) ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane), 
2) polecić wykonanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robót lub dokumentacją techniczną,
3) polecić wykonanie robót dodatkowych, jeśli potrzeba ich wykonania ujawniła się w toku wykonywania prac, a powierzenie ich wykonania
nie wpływa na ogólny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy umowy).

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikająca z wydania polecenia zaniechania robót lub wykonania
robót dodatkowych i zamiennych, dokonywana będzie przy uwzględnieniu poniższych warunków:

1) z zastrzeżeniem pkt. 2, wynagrodzenie wyliczane będzie  w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i  zweryfikowane przez Zamawia-
jącego kosztorysy robót zamiennych lub dodatkowych, według poniższych zasad:

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników cenotwór-
czych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz roboci -
zny na poziomie średnim obowiązujących dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego koszto-
rysu. 

b) ceny materiałów i pacy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy czym pierw-
szeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywoła -
nych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów
i pracy sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych
narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i
zysku w przypadku sprzętu.

d) w przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie określony na podstawie
ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o
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żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym niż średni dla danego
okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości
uzyskania niższych cen niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalone przez Zamawiającego

2) w przypadku ograniczenia zakresu robót (tzw. roboty zaniechane), wysokość obniżenia wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu
o sporządzone przez Zamawiającego kosztorysy,   według poniższych zasad:

a) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników cenotwór-
czych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz roboci -
zny  na  poziomie  średnim obowiązujących  dla  Miasta  Bydgoszczy,  przy  czym za  dany  okres  przyjmuje  się  okres  sporządzenia  danego
kosztorysu. 
b)  ceny  materiałów  i  pacy  sprzętu  przyjmuje  się  w wielkościach  nie  niższych  niż  średnie  ceny  wg cenników Sekocenbud,  przy  czym
pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w
przywołanych publikacjach.
c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów
i pracy sprzętu będzie określony przez Zamawiającego na podstawie  analizy rynku i cen ofertowych, do których przysługuje doliczenie
właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów
pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.
d) wartość robót zaniechanych (obniżki wynagrodzenia wynikającej z polecenia zaniechania robót) nie może przekroczyć  80%  wartości
wynagrodzenia umownego brutto.
e) W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z  tytułu odstępne -
go, odszkodowania itp.

3) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez zastosowanie własnych
współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i roboci-
zny przewidzianych w użytym katalogu.
4)  Zmiany opisane  w postanowieniach poprzedzających  winny być  dokumentowane Protokołami  Konieczności  i  stosownymi  aneksami
do umowy.

3. Termin  wykonania zamówienia  ulega wydłużeniu – w następujących przypadkach:

1) wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia
zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące
niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy,
gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;
2) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które powodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności  w
sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych oraz warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze
specyfikacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną albo uniemożliwiających zachowanie reżimu technologicznego, a także uniemożliwiają -
cych  przeprowadzenie  prób i  sprawdzeń lub  dokonywanie  odbiorów (np.  niskie  temperatury,  intensywne opary  deszczu),   przy  czym
Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej
Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;
3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały nie-
zawinione przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
b) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
c) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, warunków terenowych w              
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub  podziemnych             
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

4)  wystąpienia  w trakcie  realizacji  zamówienia  zmian  przepisów  prawa mając  wpływ  na  zakres  lub  sposób  realizacji  zamówienia,  co
spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisów;
5) braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypad -
ku:

a) wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego; 
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR ;
c) konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają ;
d) opóźnienia lub odmowy udostępnienia Wykonawcy nieruchomości (miejsca wykonywania robót) do celów realizacji inwestycji

6)  konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego;
7) konieczności wykonania robót dodatkowych na wniosek Zamawiającego, których wykonanie stanie się konieczne, a wykonanie zamówie-
nia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych;
8) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji  lub inne podmioty wymaganych
uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
9) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji  państwowej, które
nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność ;
10)  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz  Wykonawcy  skutkujące brakiem możliwości  prowadzenia  robót  lub
wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawce opóźnienie;
11) w przypadku, gdy okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego spowodowały
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niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie;

UWAGA: 
We wszystkich przypadkach, o których mowa w ust.3. zmiana terminu wykonania zamówienia  dokonuje się  po pisemnym  powiadomieniu
zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie
spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiają-
cemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin wykonania umowy ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej
wymienionych przyczyn (przeszkód)  określony w  Protokole Konieczności,  niezbędny do zakończenia  wykonywania jej  przedmiotu  w
sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności (przeszkód) oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okolicz -
ności.

4. Jeżeli  wystąpią wady dokumentacji  projektowej,  skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji
projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich
elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji  uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio
sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana  umowy w takim przypadku dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu  powyższych
okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisane-
go przez inspektora nadzoru ADM i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu.  Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Zmiany sposobu realizacji zamówienia (zmiany technologiczne), w szczególności :

1) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmio-
tu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub
jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumen-
tacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykona-
niem przedmiotu umowy;
4) konieczność realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lib materiałowych, ze względu na zmiany obowiązu -
jącego prawa;
5) zmiany, o których mowa w pkt.1) – 3)  nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
6) zmiany, o których mowa w pkt.4)  będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowa -
nia, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian, wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego
powodu kosztom;
7)  w  przypadku  dostarczania  w  wyniku  zmiany  urządzeń  lub  materiałów,  na  które  wymagane  było  posiadanie  określonym  prawem
świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń,  takie świadectwa,  certyfikaty lub zaświadczenia  będą  zawsze wymagane
wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie
8) każda ze wskazanych w pkt.1) – 4) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy.

6.  Ponadto Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może:

1) dokonać zmiany podwykonawcy
2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie
3) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia
4)  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  pomimo  niewskazania  w  ofercie  części  zamówienia  przeznaczonej  do
wykonania w ramach podwykonawstwa.

7. Fakt zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, uzasadniających wprowadzenie zmiany umowy, podlegać  będzie  każdorazowo ocenie
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że wskazane okoliczności nie są zasadne Wykonawca  zobowiązany jest do realizacji zamówienia
zgodnie z warunkami określonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

8.  Zmiany,  o  których  mowa niniejszym paragrafie,  wymagają  obopólnej  zgody  stron  umowy.  Zmiany Umowy nie  mogą  modyfikować
ogólnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane będą przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy, pod rygorem nieważno-
ści, chyba że Umowa stanowi inaczej.

9. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nieistotnych zmian
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

10. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
2) zmiana danych teleadresowych ;
3) zmiana osób wskazanych w umowie, z zastrzeżeniem, że zmiana wskazanych przez wykonawcę kierowników robót może być  dokonana
jedynie na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ i umowie, po uprzednim zatwierdzeniu tych osób przez  Zamawiającego.

§ 17
1. Oprócz wypadków wskazanych   w   Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo  
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1)  ogłoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,
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2) zajęcie istotnych składników majątku Wykonawcy na mocy orzeczenia sądu, organu  egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej,
3)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny mimo upływu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie leżących po
stronie Zamawiającego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu
4) Zamawiający wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których
mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezpośrednich zapłat jest większa niż 10%  całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2.  Z  powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać  do upływu 6 miesięcy licząc od upływu terminu określonego w par.2 ust.1
umowy.

3.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokołu odbioru robót,
2) zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od zawiadomienia.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, którą obciąża przyczyna odstąpienia,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli  odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z
terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  do dnia odstąpienia i odebrane
po  odstąpieniu  od  umowy,  przy  czym wynagrodzenie  to  będzie  ustalone  na  podstawie  ceny   (wartości)   cząstkowej  przypisanej  do
wykonanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie  minimalnej stawki roboczogodziny netto dla
miasta  Bydgoszczy  podanej  w  ostatniej  Informacji  o  stawkach  robocizny  kosztorysowej  oraz  cenach  pracy  sprzętu  budowlanego  IRS
SEKOCENBUDU  oraz  na  podstawie  kosztów pośrednich,  zysku  i  kosztów  zakupu  materiałów na  poziomie  średniej  krajowej  podanych
w ostatniej  Informacji  o  stawkach robocizny  kosztorysowej  oraz cenach pracy sprzętu budowlanego  IRS SEKOCENBUDU,  zastrzega się
jednak,  że  w  przypadku  gdy  odstąpienie  nastąpiło  z  przyczyn  obciążających  Wykonawcę,  tak  określone  wynagrodzenie  będzie
dodatkowo obniżone o 10% , niezależnie od naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia.
2)  przejęcia  od  Wykonawcy  pod  swój  dozór  miejsca realizacji robót.

§ 18
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Nie dotyczy postępowania.  Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 19
1.  Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z informacją Zamawiającego dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji
postępowania przetargowego oraz niniejszej umowy  (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał,  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu. Jednocześnie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych objętych składaną ofertą, jej
załącznikami  i  dokumentami  składanymi  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  zakresie  i  celach  zgodnych  z  tym
postępowaniem.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  wszelkie  osoby,  działające  na  jego rzecz  lub  w jego imieniu  w związku z  wykonywaniem
niniejszej Umowy, o możliwości przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego oraz o treści klauzuli informacyjnej, znajdującej
się w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§ 20
Przeniesienie praw i obowiązków

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży: jakiejkolwiek wierzytelności
wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiającego.

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której
mowa w ust.1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności  określonej  w ust.1 dopóki  Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia
roszczeń  wszystkich  podwykonawców,  których  wynagrodzenie  byłoby  regulowane  ze  środków  objętych  wierzytelnością  będącą
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego
bezskuteczne.

§ 21
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1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi   Wykonawca   zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia   Zamawiającego  
w terminie 7 dni o:

1)  zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;
2) wszczęciu postępowania układowego w stosunku do Wykonawcy ;
3) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;
4) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy ;

2.  Bieżące  uzgodnienia,  dyspozycje,  notyfikacje,  zawiadomienia  itp.  oświadczenia,  dla  których  umowa  nie  zastrzega  wyraźnie  formy
pisemnej składane w ramach realizacji Umowy mogą być składane pisemnie lub przy użyciu poczty elektronicznej na następujące adresy:

1) dla Zamawiającego:  ADM Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz;    e-mail: .................................................................................
2) dla Wykonawcy:  ……………………………………...…………………..… e-mail: ...................................................................................

a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, który został ostatnio przez Stronę wskazany. 

3.  Stosowanie  poczty  elektronicznej  nie  dotyczy  oświadczeń  w sprawie  zmiany,  wypowiedzenia,  rozwiązania,  odstąpienia  od  umowy;
czynności te wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Oświadczenia  i  zawiadomienia  przesyłane  na  adresy  korespondencyjne  stron  podane  w  niniejszej  umowie,  bądź  odpowiednio  w
ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji  będą uważane za skutecznie doręczone adresatowi także w
przypadku, gdyby do doręczenia tego fizycznie nie doszło wskutek odmowy przyjęcia lub zaniechania poinformowania o nieaktualności
adresu. W takim przypadku za chwilę doręczenia uważać się będzie chwilę podjęcia próby doręczenia przesyłki przez doręczyciela. 

§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy PZP,  Kodeksu cywilnego, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w
drodze negocjacji i porozumienia.

3.  W przypadku niemożności  ugodowego rozstrzygnięcia  sporu sądem wyłącznie  właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w
związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.

                  WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY

.................................................................................. ..................................................................................
                  (data i podpis)                            

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB REPREZENTUJĄCYCH KONTRAHENTA/KLIENTA  I OSÓB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie  z  art.14  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.  (RODO)  informujemy,  że  współadministratorami
Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentującej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu są: Miasto
Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz oraz Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Śniadeckich 1, 85-011
Bydgoszcz.  Szczegółowe  informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  dostępne  są  na  stronie  internetowej  www.adm.com.pl w  zakładce
„Dla mieszkańców/Ochrona danych osobowych/Obowiązek informacyjny”.
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