

ZP.271.17.2019

48/19

Wszyscy Wykonawcy

Komorniki, 7 listopada 2019

Działając zgodnie z treścią art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

a) w zakresie terminu wykonania zamówienia:

- pkt. IV.1 SIWZ termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie

1.1. I etap – budynek dydaktyczny **do dnia 31.12.2020 r.**, w tym: zakończenie robót budowlanych oraz czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie **do dnia 29.01.2021 r.** prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie dla tego etapu.

1.2. II etap – budynek sali gimnastycznej **do dnia 30.07.2021 r.**, w tym: zakończenie robót budowlanych oraz czynności związanych z pracami geodezyjnymi wraz z przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

b) w zakresie terminu składania ofert:

- pkt IV.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:


Oferty należy składać do dnia **25 listopada 2019 r. do godz. 10:00** za pośrednictwem platformy: <https://platformazakupowa.pl/komorniki>.

- pkt IV.2.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu **25 listopada 2019 r. o godzinie 12:30** w pokoju nr 102 na I piętrze Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, Komorniki za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

W załączeniu zmodyfikowany na podstawie art. 38 ustęp 4 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 9 do SIWZ, w związku z powyższymi zmianami.

Proszę o uwzględnienie powyższych modyfikacji w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

WCJT

mgr inż. Andrzej Broda