

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 10.08.2021r.

Wysokie Mazowieckie dn. 10.08.2021r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 PZP na „Dostawę zbiornika na tlen z montażem oraz dostawę urządzeń do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej”.

Oznaczenie sprawy: 11/2021

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 10.08.2021r.

Pierwotnie było:

Zapytanie nr 2. SWZ. Pkt. VI.

„1) Termin realizacji zamówienia :

- pakiet nr 1 – do 2 miesięcy od podpisania umowy”

Producent zbiorników nie ma tych urządzeń w magazynie.

Każda sztuka jest produkowana pod konkretne zamówienie.

Standardowy czas oczekiwania na ten zbiornik to około 12 tygodni + 1 tydzień na montaż.

Drugim powodem uniemożliwiającym realizację zamówienia w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy są terminy urzędowe. Wydział Architektury ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę. Ponadto potrzebny jest czas m.in. na przygotowanie projektów oraz po uzyskaniu

pozwolenia należy zgłosić rozpoczęcie robót, po wykonaniu należy zgłosić zakończenie robót i uzyskać pozwolenie na użytkowanie, wykonać dokumentację powykonawczą, inwentaryzację.

Ze względu na terminy urzędowe zachowanie terminu 2 miesiące na realizację zamówienia jest praktycznie niemożliwe.

Pytanie: W związku z czasem oczekiwania na zbiornik i terminami urzędowymi: czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Powinno być:

Zapytanie nr 2. SWZ. Pkt. VI.

„1) Termin realizacji zamówienia :

- pakiet nr 1 – do 2 miesięcy od podpisania umowy”

Producent zbiorników nie ma tych urządzeń w magazynie.

Każda sztuka jest produkowana pod konkretne zamówienie.

Standardowy czas oczekiwania na ten zbiornik to około 12 tygodni + 1 tydzień na montaż.

Drugim powodem uniemożliwiającym realizację zamówienia w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy są terminy urzędowe. Wydział Architektury ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę. Ponadto potrzebny jest czas m.in. na przygotowanie projektów oraz po uzyskaniu

pozwolenia należy zgłosić rozpoczęcie robót, po wykonaniu należy zgłosić zakończenie robót i uzyskać pozwolenie na użytkowanie, wykonać dokumentację powykonawczą, inwentaryzację.

Ze względu na terminy urzędowe zachowanie terminu 2 miesiące na realizację zamówienia jest praktycznie niemożliwe.

Pytanie: W związku z czasem oczekiwania na zbiornik i terminami urzędowymi: czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni?

Wyjaśnienie: Termin realizacji zamówienia : Pakiet nr 1 – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy.

Kierownik Zamawiającego

Bożena Grotowicz