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ZAWIADOMIENIE 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław – ETAP III 

 

1. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA: 

 
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 256 w związku z art. 255 ust. 6 ustawy Pzp, 
unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą 
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 
W ramach niniejszego postępowania niezbędnym okazuje się wydłużenie terminu 
wykonania zamówienia oraz wprowadzenie korekt w zakresie rozliczenia inwestycji. 
Projekt umowy stanowi jeden z elementów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
unieważnia postępowania z uwagi na istotne zmiany jakie należy wprowadzić w 
projekcie umowy, wynikające z narzuconych wytycznych w przypadku ubiegania się  
o dofinansowanie zamówienia z programu „Polski Ład”. 
 
Zmiany, które należy wprowadzić dotyczą terminu wykonania zamówienia oraz zmiany 
sposobu rozliczenia inwestycji, co w sposób istotny zmienia charakter zamówienia oraz 
może przyczynić się do złożenia oferty przez większe grono Wykonawców. 
 
Jednocześnie zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu  
z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, 
zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256. 
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