

Toruń, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: postępowania pn. „*Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i utrzymania systemu teleopieki*“ zamówienie udzielane w ramach projektu *Kujawsko-Pomorska Teleopieka realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych*

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacjami terminu składania ofert w postępowaniu, zmianie ulegają zapisy dotyczące terminów realizacji zamówienia.

W konsekwencji Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 w zw. z ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2019, poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany treści SWZ oraz Projektowanych postanowień umowy w zakresie cz. 2 postępowania.

Rozdział V SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział V

Termin wykonania zamówienia

1. *Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 26 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem terminów wskazanych poniżej w ramach poszczególnych Części zamówienia:*

Część 1

Zamawiający wymaga wykonanie całości dostawy sprzętu komputerowego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Dostawa będzie zrealizowana do siedziby Zamawiającego.

Dostawa obejmuje dostarczenie do siedziby Zamawiającego, rozpakowanie i podłączenie po sieć komputerową wraz z instalacją oprogramowania i dokonaniem aktualizacji systemu.

Część 2

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 26 miesięcy od dnia podpisania umowy następująco:

- a. *Dostawa opasek wraz z zainstalowanymi kartami SIM oraz z panelem Administratora do zarządzania dostarczonymi kartami może zostać zrealizowana jednorazowo w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lub w dwóch partiach¹ następująco:*

¹ W zależności od oferty



- 1) *W terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i w ilości nie mniejszej niż 1100 szt. opasek wraz z zainstalowanymi kartami SIM oraz z panelem Administratora do zarządzania nimi,*
- 2) *Nie później niż do końca drugiego kwartału 2021r. pozostała część opasek i kart SIM.*

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń z zainstalowanymi kartami SIM do siedziby Zamawiającego, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o planowanej dacie dostawy na co najmniej 3 dni przed planowaną datą dostawy (dotyczy każdej partii).

- b. *dostarczenie wirtualnej centrali telefonicznej wraz z zestawieniem łącz, zestawienia połączeń sieciowych, dostawy i uruchomienia telefonów systemowych IP na potrzeby telecentrum w ilości 8 szt., dostawy słuchawek nagłownych z mikrofonami do obsługi telefonów systemowych z redukcją szumów w ilości 16 szt., dostarczenie i wdrożenie Aplikacji, zintegrowania centrali z Aplikacją, przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Aplikacji i funkcjonowania Telecentrum, opracowanie procedur i dostarczenie instrukcji użytkowania i funkcjonowania Aplikacji **nie później niż do dnia 01.07.2021 r.***
- c. *Pozostała część zamówienia – usługa dostępu do Aplikacji, stanowiąca usługę wsparcia technicznego i utrzymania systemu realizowana będzie **w terminie 26 miesięcy od podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w §6 ust. 5 Projektowanych postanowień umowy***