Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa przedmiotu zamowienia, adres obiektu:

»Modernizacja zewnetrznego odcinka zjezdzalni przy Krytej Ptywalni OSiR w
Gorlicach” — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Nazwy i kody: Nazwy i kody CPV:

Projektowanie

Dzial robot:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupy robét:

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ushugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu

Klasy robot:

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Dzialy robot:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robét:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

45300000-1 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn oraz urzgdzen wraz z obstugg operatorskg
do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii

wodnej i lgdowej

Klasy robot:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw; wyréwnywanie terenu podobne roboty
specjalistyczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

Kategorie robot:
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich



45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog

lotnisk i kolei, wyroéwnanie terenu

45431000-7 Roboty posadzkowe

45331000-6 Wentylacja

Pozostate

Dzialy robét:

43000000-3 Maszyny goérnicze, do pracy w kamieniotomach, sprzet
budowlany

Grupy robét:

43300000-6 Maszyny i sprzet budowlany

Klasy robét:

43320000-2 Urzgdzenia budowlane

Kategorie robdt:

43324100-1 Urzadzenia do basenéw kapielowyc

Adres inwestycji:

Osrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach
38-300 Gorlice

Ul Sportowa 2

Dzialki ewid. 1770/8, 1770/10
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A. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie zewnetrznego fragmentu zjezdzalni o
dlugosci 46,5 mb, na istniejgcych juz podporach.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest Miasto Gorlice, z siedzibg ul. Rynek 2 ,38-300 Gorlice
Administratorem obiektu jest Osrodek Sportu i Rekreacji w Golicach ul. Sportowa 9, 38-300
Gorlice

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy dla wyzej
wymienionej inwestycji.

2. Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia

Zamowienie pn. ,,Wymiana zewnetrznego odcinka zjezdzalni przy Krytej Plywalni OSiR w
Gorlicach” — w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamOwienia wraz z demontazem starego odcinka
zewnetrznego zjezdzalni, odcinka startowego oraz wanny hamownej z wykonaniem robot
montazowych w pelnym zakresie, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen.

Zamowienie obejmuje:
v opracowanie inwentaryzacji stanu istniejacego;
v uzyskanie wszelkich niezbednych do zaprojektowania robdt budowlanych dokumentow
oraz informacji;
v opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla zjezdzalni;
v uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien;
v uzyskanie niezbednych uzgodnien z Inwestorem i zarzadca obiektu;
v opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
v realizacje kompletnych rob6t budowlanych zwigzanych z budowg obiektéw oraz
towarzyszacej infrastruktury;
v wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami,
wymaganiami Zamawiajacego, najnowszg praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika.
Nalezy przyja¢ rozwigzania ekonomiczne pod katem eksploatacji. Roboty powinny zosta¢
wykonane kompleksowo uwzgledniajgc prostg i niezawodng eksploatacje przedmiotu zaméwienia
w dhugim okresie czasu.

Przedmiot Zaméwienia obejmuje kompleksowa dostawe, wykonanie wszelkich prac projektowych
oraz prac budowlanych w zakresie robét przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjnych,
montazowych, technologicznych, ogélnobudowlanych, instalacyjnych oraz wykonczeniowych,
niezbednych do zaprojektowania, wykonania i ukonczenia inwestycji, uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie (jesli wymagane), zapewniajac stworzenie obiektu w pelni funkcjonalnego i
przygotowanego do eksploatacji.



W sktad Przedmiotu Zamoéwienia wchodzi:

- Demontaz i utylizacja istniejgcego zewngtrznego slizgu zjezdzalni wodnej,

- Demontaz i utylizacja wanny hamownej z rynng przelewowa,

- Demontaz i utylizacja elementu startowego,

- Dostawa oraz montaz nowego zewnetrznego $lizgu zjezdzalni wodnej,

- Dostawa oraz montaz nowej wanny hamownej z burtami oraz wykonanie rynny przelewowe;j,
- Dostawa oraz montaz nowego elementu startowego.

2.1.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Modernizowana zjezdzalnia znajduje si¢ przy Krytej Ptywalni w Gorlicach, przy ulicy Sportowe;j
2 na dziatkach ew.: 1770/8, 1770/10. Ptywalnia wchodzi w sklad kompleksu obiektéw sportowych
dzialajacych jako Osrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach.
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Zjezdzalnia wodna ma dlugos¢ 90mb (w calosci) przy czym wymianie podlegaé bedzie jej
zewngtrzny odcinek na dlugosci 46,5 mb, wanna hamowna z burtami o wymiarach 2,74m x
6,15m, odcinek startowy 1,1 mb.

Konstrukcja wsporcza §lizgu, tzw. zawiesie wewnatrz i elementy wsporcze z kotyskami na
zewnatrz, sg w dobrym stanie technicznym. Na zjezdzalni¢ prowadza schody zabiegowe.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP,
ochrone¢ znajdujgcych si¢ na terenie obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.
W czasie prowadzenia prac basen nie bedzie wylaczony z uzytkowania.



2.2. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gléwnymi sktadnikami przedmiotowej inwestycji bedzie wymiana zewnetrznego odcinka
zjezdzalni wodnej, wanny hamownej z burtami i rynng przelewowa oraz odcinka startowego.
Wszystkie elementy wraz ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami i wyposazeniem nalezy
zaprojektowac i zbudowaé w sposdb zapewniajacy spelnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa oraz ochrony srodowiska, a takze zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

Calosé inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie
pozwolenia na budowe/zgloszenia budowy (jesli wymagane), wykonanie rob6t zgodnie z
opracowang dokumentacjg oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli wymagane).
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania robdt budowlanych w zakresie i ilodciach:

- Demontaz i utylizacja istniejgcego zewnetrznego $lizgu zjezdzalni wodnej — 1 kpl. — 46,5 mb
- Demontaz i utylizacja wanny hamowne;j z rynng przelewowa — 1 szt.

- Demontaz i utylizacja elementu startowego — 1 szt.

- Dostawa oraz montaz nowego zewn¢trznego $lizgu zjezdzalni wodnej — 1 kpl.

- Dostawa oraz montaz nowej wanny hamownej z burtami oraz rynng przelewowg — 1 szt

- Dostawa oraz montaz nowego elementu startowego — 1 szt.

3.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacj¢ projektowa wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla przedmiotowego
zamOwienia, zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a takze pozostatymi
dokumentami Zamawiajgcego, Umowa i obowiagzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane z p6zni. zm., a takze zgodng z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w
przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynieréw i projektantow.
W ramach wykonania dokumentacji projektowej nalezy miedzy innymi:

- wykona¢ mape do celow projektowych (jesli wymagane)

- wykona¢ koncepcje architektoniczna i przedlozy¢ ja do akceptacji Zamawiajacemu

- wykona¢ projekt budowlany sporzadzony na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw (jesli
wymagane)

- uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne warunki, zgody oraz uzgodnienia
branzowe, w tym rzeczoznawcy p.poz. i sanepid (jesli wymagane)

uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego prawomocng decyzje o pozwoleniu na

budowe (jesli bedzie wymagane)

- wykona¢ projekty wykonawcze sporzadzone na podstawie obowigzujacych norm i

przepiséw w tym m.in. zawierajgce:

- architekture

- konstrukcje

- instalacje wod.-kan.

- instalacje elektryczne, automatyki, sterowania

- wykona¢ kosztorysy i przedmiary

Przed zlozeniem dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu administracyjnego celem
otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
projektowa celem jej akceptacji.

Kosztorysy i przedmiary robét nalezy sporzgdzi¢ na podstawie obowigzujacych norm i przepisow
oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia Ministra w sprawie szczegélowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu-uzytkowego.

Cala dokumentacje nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu zar6wno w wersji papierowej jak
i elektronicznej, w formacie umozliwiajacym wykonywanie dalszych kopii i edycje.
Dokumentacje w wersji papierowej nalezy przekaza¢ w nastepujacych ilosciach:

1. Projekt budowlany - 4 egzemplarze (jesli wymagane)

2. Projekty wykonawcze - 4 egzemplarze

3. Kosztorysy i przedmiary robét - 2 egzemplarze

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 2 egzemplarze

Dokumentacj¢ nalezy przekazaé rowniez w wersji elektronicznej na nosniku cyfrowym

- 1 egzemplarz.

3.2. Demontaz i utylizacja istniejacego zewnetrznego $lizgu zjezdzalni wodnej,
wanny hamownej z rynng przelewows oraz elementu startowego

Wymieniany zewngtrzny $lizg ma dlugos¢ ok. 46,5 mb; wanna hamowna z burtami oraz rynna
przelewowa ma wymiary 2,74m x 6,15m; element startowy ma wymiary 1,1 m. Wszystkie
elementy nalezy rozkrecié, Sciggna¢ z istniejacej konstrukcji czy miejsca posadowienia i wywiesé
do utylizacji.

W ramach ww. prac nalezy réwniez zdemontowaé i zutylizowaé element startowy, niezbedne
bedzie jego odlaczenie od instalacji zasilajacej zjezdzalnie w wode w taki sposdb, aby mozna bylo
podiaczyé nowy element startowy.

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji przed zaprojektowaniem wymiany!

3.3. Produkcja oraz montaz nowego $lizgu, wanny hamownej z rynng przelewowg
oraz elementu startowego

W ramach nn. inwestycji nalezy dostarczyé nowy §lizg zjezdzalni wodnej, §lizg nalezy
zamontowaé na obecnej konstrukcji wsporczej, nalezy go tak wykona¢, aby nie bylo koniecznosci
wymiany, przerobki konstrukcji wsporczej zjezdzalni. Wymaga si¢ aby srednica §lizgu wynosita
1000mm. Slizg zamkniety/pelny w ksztalcie kola. Wymaga si¢ aby elementy $lizgu nie posiadaty
kolnierza, ani szwu wzdluznego — nie dopuszczalne jest lgczenie wzdhuzne elementdéw.
Zjezdzalnie nalezy wykona¢ z laminatu poliestrowo — szklanego, koloru pelnego. Wierzchnie
warstwy Slizgu nalezy wykonaé z zelkotow IZO-NPG, dodatkowo zjezdzalnie powinny posiadaé
tzw. bariercoat wykonang zywic winyloestrowych. Elementy §lizgu powinny spelniaé wymagania
wytrzymalosciowe oraz wymagania bezpieczenstwa okreslone w normie PN-EN 1069-1: 2017E.
Laminat, z ktérego wykonane sa $lizgi winien posiada¢ atest PZH na kontakt z wodg pitna.

Slizg zjezdzalni powinien zostaé wyposazony w elementy przezierne w postaci okregéw o
$rednicy 20cm. Rozstaw naswietleni nie moze by¢ mniejszy niz 3 m. Uklad nalezy rozplanowaé w
sposob pozwalajacy na zamontowanie w pozniejszym etapie dotykowej gry multimedialne;j.

Wanna hamowna powinna stanowi¢ integralng czes$¢ zjezdzalni. Nalezy jg wpasowaé w miejsce,
w ktorym znajduje si¢ istniejagca wanna. Spust wody w odpowiednio profilowanym dnie wanny
(zastosowane spadki w kierunku otworu odplywowego). Wanna ma by¢ wyposazona w
zintegrowana rynne¢ przelewowa. Przed montazem wanny hamownej nalezy przygotowa¢ miejsce
montazu, ). wykona¢ odpowiednie spadki plyty stropowej, wykona¢ izolacje oraz odwodnienie
plyty. W przypadku zamiany rodzaju wanny hamownej nalezy mie¢ na uwadze koniecznos$é
przerobki ostatnich elementéw $lizgu oraz koncowych podpoér.

Nalezy przy tym zwréci¢ szczegdlng uwage na poprawne wykonanie wpustéw odwodniajacych
oraz wykonania izolacji przeciwwodnej. Sposéb wykonania izolacji, polgczenia izolacji z wanng
hamowng nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Wanne hamowng nalezy wyposazy¢
w dodatkowe burty przeciwrozbryzgowe. Burty wykonaé na calej dlugosci wanny hamownej
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patrzgc od prawej strony wylotu rury oraz na krétszej krawedzi naprzeciwko wlotu do wanny
hamownej. Wann¢ hamowng wykona¢ w technologii zgodnej z technologia slizgu, z tym ze
wymaga si¢, wykonania dwoch warstw bariercoat.

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zatrudni osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacjedo

projektowania i kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosciach zgodnych z przedmiotem
zamoOwienia.

3.4. Renowacja konstrukcji wsporczej zjezdzalni.

Konstrukcja wsporcza zjezdzalni jest w dobrym stanie, powloka malarska bez ubytkéw. Zaklada
si¢ renowacj¢ elementdéw uszkodzonych podczas demontaz §lizgu w tym w szczegdlnodci tzw.
»kolysek”. Podczas demontazu elementéw §lizgu, szczegdlnie w miejscu polaczen Srubowych
moze nastgpi¢ odspojenie(odpryski) powloki malarskiej (dotyczy gléwnie kolysek). Zaklada si¢
ponowne malowanie kotysek po uprzednim ich piaskowaniu. Pozostala czes¢ konstrukcji nalezy
pomalowaé punktowo w miejscach, w ktérych podczas demontazu zostanie uszkodzona powtoka
malarska. W tym celu nalezy miejsce malowania oczys$ci¢ i przygotowaé zgonie z zaleceniami
producenta farby. Kolor farby nalezy dobraé do istniejacego koloru konstrukcji wsporcze;j.

Wszystkie odkrecone podczas demontazu §ruby nalezy wymieni¢ na nowe o odpowiednich

parametrach.

4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych — wymogi ogélne
4.1. Wymagania og6lne

1. Wykonawca wykona prace z materialdw wiasnych, zgodnie z opracowang przez siebie
dokumentacja projektowsa, zasadami wiedzy techniczne]j i obowigzujacymi przepisami prawa,
warunkami pozwolenia na budowe innymi regulacjami wynikajgcymi z Prawa budowlanego,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Programem funkcjonalnouzytkowym, STWiOR,
umowg oraz koncepcja architektoniczng Wykonawcy przedstawiong do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac projektowych.

2. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i urzadzenia niezbedne do wykonania
obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezb¢dne do
wykonania obiektu i uzyskania pozwolenia na jego uzytkowanie.

3. Koszty zwigzane z wymaganiami ogélnymi zawarte beda w cenie ofertowej i nie beda
podlegaé odrebnej zaptacie.

4. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.

5. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z opracowang przez
siebie dokumentacja projektowa, PFU, STWiOR, umowa, zlozona oferta i obowigzujacymi
przepisami.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia w ramach wynagrodzenia ryczaltowego
wszelkich mediow i $rodkéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

7. Wrykonawca na wilasny koszt zabezpieczy obstuge geodezyjng i geologiczng w pelnym
zakresie, niezbedna do realizacji niniejszej inwestycji.

8. Wykonawca zorganizuje dla wlasnych potrzeb zaplecze socjalno-techniczne i doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi
montazowe.

9. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie prowadzonych prac, a po
zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a
takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot oraz terenéw
przyleglych w stanie uporzadkowanym.



10.

11.

12.

13.

Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zabezpieczy budowe przed dostepem os6b trzecich, w tym réwniez zapewni
odpowiednie tablice ostrzegawcze, informacyjne, znaki drogowe.

Koszty zwigzane z organizacja rob6t budowlanych zawarte beda w cenie ofertowej i nie beda
podlegac odrebnej zaplacie.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz w
przegladzie pogwarancyjnym.

4.2. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych oraz urzadzen

1.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawcg przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i
wymaganiom dokumentacji projektowej i warunkéw PFU oraz umowy.

Atesty i certyfikaty jakosci materialoéw i urzadzen. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny
umocowany przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta wybranego przez wykonawce, stwierdzajacy ich pelng zgodnosé z
warunkami podanymi w dokumentacji projektowej, PFU i umowie. Produkty przemystowe
beda posiadaé atesty wydane przez producenta wybranego przez Wykonawcg, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub innemu
umocowanemu przedstawicielowi Zamawiajacego. Materialy posiadajace atest, a urzadzenia
— wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wlasciwosci to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialdw, uzyska¢ od Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowania tych materialéw przedkladajac na wniosek probki, a co najmniej
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane, PFU i umowsa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz wymagane
materialy do zbadania, na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego
umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materialow i
wykonanych robo6t, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Zrédta  uzyskania materialéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i urzadzen przeznaczonych do robot wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz na zgdanie probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajacego. Zatwierdzenia pewnych materialow 2z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w
sposob ciagly spelniaja wymagania PFU i umowy w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrédel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem, przechowywaniem i
montazem materiatléw i urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajacego.



10.

11.

12.

13.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane
materialy, do czasu, gdy be¢da one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obregbie terenu
budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot.

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych oraz wymaganiom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru
robdt i SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych — jezeli
w dokumentacji podana jest nazwa handlowa, to nalezy to traktowa¢ przykladowo jako opis
parametrow jakie powinien spetnia¢ dany material, wyréb lub urzadzenie.

W przypadku zastosowania materialow, urzadzen, wyrobéw rownowaznych, Wykonawca
przed ich dostarczeniem i zabudowa przedlozy Inspektorowi Nadzoru dokumenty
potwierdzajace, ze oferowany material, urzadzenie, wyréb spelnia wymagania podane w
dokumentacji projektowej. Wbudowanie materialu, wyrobu lub urzadzenia réwnowaznego
wymaga kazdorazowo pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego umocowanego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jesli w dokumentacji zostatby wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca,
patent, pochodzenie, Zrodto lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje produkty lub ushugi
dostarczone przez konkretnego Wykonawce lub nastagpilo wskazanie norm, europejskich ocen
technicznych, wspolnych specyfikacji technicznych lub innych odniesien, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy Pzp , Zamawiajgcy zgodnie z art. 99 ust. 4 1 5 ustawy
dopuszcza zlozenie oferty roOwnowaznej lub zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy zaoferowanie
rozwigzan ,,réownowaznych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, ze
zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji.
Koszty zwigzane z wymaganiami dotyczacymi wlasciwosci wyrobow 1 materialow
budowlanych oraz urzadzen zawarte bedg w cenie ofertowe] i nie beda podlega¢ odrgbnej
zaplacie.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢é wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy badZz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub innemu umocowanemu przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Koszty zwigzane z wymaganiami dotyczacymi sprzetu, maszyn zawarte beda w cenie
ofertowej i nie beda podlega¢ odrebnej zaplacie.

4.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzefi na osie moga byé
uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Koszty zwigzane z wymaganiami dotyczacymi srodkow transportu zawarte beda w cenie
ofertowej i nie beda podlega¢ odrebnej zaptacie.

4.5. Wymagania dotyczace wykonania robot

1.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z opracowang przez wykonawce dokumentacja
projektowa, PFU, STWiOR, umowg i z innymi przepisami obowigzujacymi. W przypadku
zaistnienia rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczefi w
dokumentacji, PFU lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela Zamawiajgcego
pracownika.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producentéw materialéw wybranych
przez Wykonawce oraz przepisy zwigzane. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow,  instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych w dokumentacji projektowej, PFU i umowie, a obowigzujacych,
wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego umocowanego przedstawiciela
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Programie funkcjonalno-uzytkowym i
dokumentacji projektowe;j.

Koszty zwigzane z wymaganiami dotyczacymi wykonania rob6t zawarte bedg w cenie
ofertowej i nie beda podlega¢ odr¢bnej zaplacie.

4.6. Dokumentacja budowy

1.

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy i Kierowniku budowy. Zapisy
w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot,
technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy (osob
pehnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie).

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscei:

dat¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

uzgodnienia dokonane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

przebieg robot,

okres i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiordéw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

YV VV VVVVVVVY
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» decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego,
» uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

pozwolenie na budowe / zgloszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe (jesli
dotyczy)

protokoly przekazania terenu budowy,

atesty, certyfikaty itp.,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencja budowy.

VVVVVYVY VY

4.7. Odbiory

1.

Odbiorom podlegaja zgloszone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub innemu
umocowanemu przedstawicielowi Zamawiajacego zakoniczone etapy prac, robét i czynnosci,
roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu, a takze odbidr koficowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
pozniej niz na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zaniknigcia robodt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt, chyba ze w uzasadnionych
przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego polecit lub dopuscil wykonanie dokumentacji
fotograficznej lub badan robdét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Gotowos$¢ do odbioréw kolejnych etapéw prac, robdt i czynnosci okreslonych w tabeli
elementéw rozliczeniowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik
Budowy zglasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek przystapi¢ do odbioru czgéciowego w
terminie 7 dni, koncowego 14 dni, a w przypadku robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
w ciggu 3 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy, a w przypadku odbioru
koficowego rowniez poinformowania Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokoly, zawierajace opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
Protokét odbioru podpisany przez strony, Inspektor nadzoru inwestorskiego dorgcza
Kierownikowi Budowy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, rob6t, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w
stosunku do ich zamierzonego na dzief odbioru stanu Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo odmowié odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia tych wad.

Odbi6r koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badaf, prob technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do
odbioru koficowego wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do
Dziennika Budowy poprzez Kierownika Budowy, a takze udostepni Zamawiajagcemu calosé
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

Najpézniej w dniu podpisania protokotu koncowego robdt wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o zgloszeniu przez wykonawcg¢ gotowosci do odbioru koncowego i
osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym wykonawce na pismie.
Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoly, zawierajace opis przebiegu
czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru
podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakoficzenia czynnosci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi
date odbioru.
Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robét, prac lub czynnosci, lub nie zostaly wiasciwie wykonane
roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby,
czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy wykonawca nie przedstawil wymaganych
prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
z3dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych,

Zamawiajagcy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robdt przed uplywem terminu

gwarancji, oraz dat¢ odbioru rob6t przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi

o tych terminach wykonawcg¢ w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane beda

zasady, jak dla odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru robot. Do odbioru konficowego wykonawca jest zobowigzany

przygotowa¢ co najmniej nast¢pujgce dokumenty:

a. dokumentacj¢ projektows z ewentualnie naniesionymi zmianami - jezeli wystapia,

b. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego lub jego
umocowanych przedstawicieli, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceri, recepty i ustalenia technologiczne,

c. dziennik budowy,

d. protokoly rozruchéw, sprawdzen, uruchomien itp.,

e. atesty jakosciowe wbudowanych materialéw i urzgdzen,

f. instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia

technologicznego obiektow, w tym regulaminy korzystania z obiektow,

g. sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robot podlegajacych odbiorowi,

h. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, daty rozpoczecia i zakonczenia robot,

i. protokoly sporzadzonych na etapie realizacji zadania,

j. odbiory dokonane przez Straz Pozarna i Sanepid — jezeli dotyczy

k. ostateczne pozwolenie na uzytkowanie — jezeli dotyczy

4.8. Stosowanie si¢ do przepiséw prawa

1.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dzialaniach, przedstawiajac odnosne dokumenty. 3. Wykonawca podczas prowadzenia prac
bedzie stosowat sie:

a. do zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

b. do zasad ochrony wiasnosci publicznej i prywatne;j

c. do zasad ochrony przeciwpozarowej

d. do zasad ochrony srodowiska
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Koszty zwigzane z powyzszym w czasie wykonywania rob6t zawarte bgda w cenie ofertowej i nie
beda podlegaé odrebnej zaplacie.

B. Czes¢ Informacyjna

5.1. Podstawa opracowania

v
v

v
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Ustawa z dnia 07.07.1994r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 88 ze zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995r. Nr 25, poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r.
Nr 126, poz. 83);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z péZn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z
pézn. zm.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.);

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
Ze Zm..);

Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2001r. poz. 1085 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 poz. 75 ze zm.);

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych.

5.2. Normy
v

AN

AN N N

PN-B02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
i wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa
w budownictwie. Metody badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw
PN-92/E-05009/56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej - Polietylen (PE). Czg$¢ 1-5

PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-92/B-01706: Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu- Zmiana
do normy PN-92/B-01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B-
10700/00: Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
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v" PN-EN 16798-3:2017-09: Charakterystyka energetyczna budynkéw Wentylacja budynkow -
Cze$é 3: Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace wlasciwosci
systemow wentylacji i klimatyzacji pomieszczen.

v" PN-EN 13451-1:2017: Wyposazenie basenéw plywackich. Czes¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

v" PN-EN 13451-3+A3:2016-06: Wyposazenie basenéw plywackich. Cze$¢ 3: Dodatkowe
szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan otworéw wlotowych, otworéw
wylotowych oraz wody/powietrza zwigzanych z wlasciwosciami rekreacyjnymi wody.

v PN-EN 13451-10:2018: Wyposazenie basenéw plywackich. Cze$¢ 10: Dodatkowe
szczegdltowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan podestéw do skokéw do wody,
trampolin i wyposazenia dodatkowego.

v' PN-EN 1069-1:2017 Zjezdzalnie wodne. Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

v" PN-EN 1069-2:2017 Zjezdzalnie wodne. Cze$¢ 1: Instrukcje

v' PN-EN 17232:2020-09: Wyposazenie i artykuly do zabawy w wodzie — Wymagania
bezpieczenstwa, metody badan i wymagania w zakresie Obstugi.

v" PN-EN 15288-1:2019-03: Baseny ptywackie. Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczetistwa dotyczace
projektowania.

v

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisanych w ww. normach.

C. Dodatkowe wytyczne

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy dokonaé uzgodnien z Zamawiajagcym
i Uzytkownikiem. Dokumentacja projektowa winna uzyskaé pozytywna opini¢ organéw
wymaganych przepisami prawa. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgdd, decyzji,
uzgodnien, opinii sg po stronie Wykonawcy.

Wszystkie obiekty opisane w PFU i jego zalagcznikach powinny byé¢ kompletne i posiadajace
ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przejecia odpowiedzialnosei od nastepstw i za wyniki
dziatalnos$ci w zakresie:

organizacji rob6t budowlanych,

zabezpieczenia interesow osob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oso6b trzecich,

zabezpieczenia jezdni i terenu od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wywoz gruzu, materialow z rozbidrek, odpadéw i pozostalych elementéw w tym elementow
zjezdzalni nalezy dokonywa¢ na wysypisko lub w inne miejsce dostepne dla wykonawcy
posiadajagce stosowne zezwolenia w tym zakresie. Na zadanie Inspektora nadzoru, wykonawca
bedzie przedstawial karty odpadu na powyzszy zakres.

W zakresie robot Wykonawcy jest rowniez zabezpieczenie konteneréw na ww. odpady.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spehlniaé
wymagania obowigzujacych przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robé6t budowlanych.

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany wynagrodzenia ryczaltowego lub jakiegokolwiek innego
roszczenia wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, chyba ze bedzie to wynika¢ z umowy lub
wystapig zmiany regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawceg.

AN N NN Y
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Elementy, obiekty, urzadzenia i instalacje oraz cel dla ktorego majg stuzy¢ zostaly opisane w PFU
i pozostatych dokumentach przetargowych. Wszystkie elementy, obiekty, urzadzenia i instalacje
zwigzane z realizacjg niniejszego przedmiotu zamoéwienia niezbedne do jego kompletnego
wykonania, ukonczenia i odbioru zawarte sg w wynagrodzeniu ryczaltowym.

D. ZALACZNIK
1. Dokumentacja fotograficzna istniejgcego obiektu i jego otoczenia
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Opracowat: Mariusz Duszowicz
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