

Grodzisk Mazowiecki, 23.02.2021r.

ZWiK/DO/BK/621/2021

Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”, znak sprawy: 62/DO/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ XII

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 54

Dotyczy branży elektrycznej i AKPiA

Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma rozliczać się z Zamawiającym w przypadku niespójności ilości nakładów opisanych w przedmiarze robót budowlanych. Zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu dokumentacji projektowej i tym samym nie stanowią zamkniętego katalogu prac objętych zamówieniem. Przedmiar zawiera orientacyjne zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełni funkcję pomocniczą. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca sam w kalkulacji w zaproponowanej cenie ryczałtowej wszystkie niezbędne koszty i nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia poza zaproponowaną ceną ryczałtową.

Wobec takiego faktu wykonawca stwierdza niespójność projektu wykonawczego. Brak planu zagospodarowania terenu z którego mały by wynikać np. długości kabli zasilających - odległości między budynkami. Brak obliczeń projektowych dla kabli zasilających z których miałyby wynikać długości i przekroje. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku zwiększenia ilości nakładów rzeczowych ponad przedmiar Zamawiający przyjmie nadmiar jako roboty dodatkowe w wynagrodzeniu na podstawie np. cen średnich wg cennika Sekocenbud lub Intercenbud.

Odpowiedź

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót niewskazanych lub wskazanych w innej ilości niż w OPZ, Zamawiający uzna ich wystąpienie za podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Ewentualne roboty dodatkowe/zamienne/uzupełniające będą rozliczane zgodnie z zapisami Umowy.

Udzielone wyjaśnienie (odpowiedź) jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 62/DO/2020

1.

2.

(podpisy Kierownika Zamawiającego)