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170/BZP-U.500.76.2020/KW Zatacznik nr 11 do SIWZ

WZOR UMOWY

ZaWArta W il ...eceeeeeeeeeieesieeieeieieeae, r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2. e , Z siedzibg W e, L e v e , ul
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ........c.co........, kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkalym/g W i, v e, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
................................. , Z Siedzibg Womevs iy, UL i, WPISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP . ,numerze REGON ... ,

posiadajgcym nr PESEL.......ccccocvvevvenenicncnnenne. zwanym/g dalej Wykonawcg,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia z dnia 28.12.2020r.
sygn.zam.170/BZP-U.500.76.2020/KW(dalej ,SIWZ") oraz ztozonej w postepowaniu oferty
Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje
zadania pod nazwa:

Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystéw w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy
Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa
R -9 - odcinek R- 9 (Wislana Trasa Rowerowa ) Gdansk”
w trybie zaprojektuj i zbuduj

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-wybuduj”
niezbednych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen, pozwolen,
decyzji administracyjnych itp. (dalej ,zezwolen”), wszystkich roboét, ktére okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
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odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowg, przy czym przedmiot umowy
jest podzielny, oraz petnienie nadzoru autorskiego. Szczegdtowy zakres robét zawiera
SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.

. Przedmiot umowy jest podzielny.

4. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym prac projektowych i robét (dalej: ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”), o
ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

5. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (dalej ,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:

1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

W

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslajg wspoélnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa") innymi, niz okreslone w
pkt 2)-4);
2) SIWZ wraz z Opisem przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,PFU"),
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznosé,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczaltowe WYNOSI: .....ccevevevererenieniennenn ztotych brutto, stownie

ZEOTYCN DIULLO: oottt st ettt st ettt be st et ns ,
w tym:

1) | przedmiot odbioru - wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej:
- wartosc¢ netto et zt,
- podatek VAT ...... %0: - e zt,
- wartos¢ brutto e zt;

2) Il przedmiot odbioru - wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych:
- wartosc¢ netto e zt,
- podatek VAT ...... %0: - e zt,
- wartos¢ brutto e zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie czynnosci niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym okreslone w OPZ i PFU, wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego
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oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic
bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz
§ 19 Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i
PFU. Wykonawca nie bedzie mdgt sie powotywac¢ na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatow lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos¢ prac niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
prac lub obnizenia standardu uzytych materiatbw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci prac,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi na to uprzednig zgode na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

§4
Termin realizacji umowy

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) | przedmiot odbioru (prace projektowe) - .......cccoevvecevererenieereneeeneenes r.;

2) 1l przedmiot odbioru (roboty budowlane) - ... r.,

3) nadzér autorski - w okresie realizacji robét budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotemm umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na te roboty.

2. Terminy zakonczenia, o jakich mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli w
tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej odpowiednio prace projektowe
(protokot przekazania) lub roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia
zostanie dokonany odbi6r w trybie okresSlonym w & 12 lub 8 13 Umowy (protokoty
odbioru). W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér prac projektowych lub robot z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwitoce z zakonczeniem odpowiednio
danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

3. Termin okreSlony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 19 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzic
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami. Wykonawca w
przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo-finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
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finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

10.

1) faktyczny postep prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby médgt
zostac zachowany termin zakonczenia robot
2) postep prac projektowych, robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktoéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakorniczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity pomiary

wykonanych robét potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robét wedtug procentowego
zaawansowania elementdw ustalonych w zatgczniku nr 5 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity pomiary

wykonanych robot potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych prac .

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

pomiary wykonanych robo6t potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod
wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych prac .

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 211 3,

stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

. Faktury przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturach

konncowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robot bedgcych przedmiotem
odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z 8 6 umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
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Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje Przedmiotu Umowy z

zastrzezeniem, iz cate zadanie bedzie optacone w roku 2021.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej lisScie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszy Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT", wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnosciag
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

- wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

- zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT".

Taka okolicznos¢ nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie
w ptatnosci.

. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku

VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skresli¢

. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwoty stanowigcej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do
odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktoérych Zamawiajgcy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Warunki ptatnosci - prace projektowe

. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe, ptatne bedzie na

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru dokumentacji projektowe;.
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2. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia
Zamawiajgcemul.
3. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:
- nabywca - Gmina Miasta Gdanska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969;
- odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.
Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w celu ich
sprawdzenia i zaptaty.

§8
Warunki ptatnosci - roboty budowlane

1. Naleznos$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy
podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem § 6 ust. 2 i 3 umowy.

2. Naleznos¢ dla zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy robdét budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego kwoty bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe
podany/e w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce (z zastrzezeniem § 6 ust. 2 i 3). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

3. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

4. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 2 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

5. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 2, tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W  przypadku

6



Fundus;e . URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie e, WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz *** *,*

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

nieprzedstawienia wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokos$ci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

8. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 7, 8 6 ust. 3 lub § 18 ust. 11 umowy, Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odsetek w ustawowe;j
wysokosci (odsetki ustawowe).

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegélnych robdt, ktoére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w SIWZ, OPZ, PFU i umowie oraz
opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz
danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy - choc¢by niewymienionych wprost w umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

3) takiej organizacji robot, ktdra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

4) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

5) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robo6t budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

6) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

7) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

8) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

9) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

10) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane

zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

11) zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejecie terenu budowy przez

Zamawiajgcego;
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12) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie terenu;

13) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

14) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy;

15) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

16) wykonania dokumentacji powykonawczej;

17) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

18) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

19) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robot branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

20) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

21) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia roboét
elementdw istniejgcej infrastruktury;

22) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

23) dokonywania préob i odbioréw robdét =z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

24) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowg;

25) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

26) pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepisOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

28) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla umow o roboty budowlane”;

29) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

30) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

31) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

32) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w 8 10 umowy;

33) ustanowienia kierownika projektu zgodnie z pkt 1.4 OPZ.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegblnosci OPZ i PFU.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,

8
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zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie OPZ i
PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym) lub bedzie naruszat inne obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakazac¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac¢ poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czeSci na zasadach okreslonych w § 18 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie rob6t objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku wystgpienia szkody, za ktérg odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody. W
przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na
podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potrgci¢ ich wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania. Nie narusza to innych uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy lub zasad ogdlnych.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdédw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robdét
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktore bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajgcy sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia, z ktérymi zawarto
Umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczenn woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotdéw.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

ktérg ma on wedtug Umowy.
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§10
Nadzé6r autorski

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w & 3 ust. 1 pkt 1 Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robét
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robd6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych w
trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych w trakcie realizacji robét budowlanych
oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikow badan sporzadzonych na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe, a w przypadku, gdy proponowane zmiany bedg powodowac istotng
zmiane zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujgcg koniecznoscig
uzyskania nowego pozwolenia na budowe - oceny i informowania
Zamawiajgcego o tej okolicznosci;;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym,

9) analizowania ewentualnych roszczehn wykonawcdw robét budowlanych odnoszacych sie
do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajgcemu
swojego stanowiska ze szczegétowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy;

12) wykonywania wszelkich praw i obowigzkdédw projektanta zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego okreslonego przez przepisy prawa, w szczegdlnosci wynikajacych z
art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkdéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktorych stanowi ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robot budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzor autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji

10
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projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczagcym podjetych ustalen lub poprzez sporzadzenie stosowne;j
opinii/protokotu.

5. Kazdorazowy nadzér autorski ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru.

6. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i pethomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

8§11
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystagpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukonczonych robét,

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajace z
wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na termin wykonania roboét, a takze
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzagdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy na podstawie
Katalogdbw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) 2z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych, niz Srednie
ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla
stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia
danego kosztorysu.

Ceny materiatéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw
i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.
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W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktorych przystuguje
doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud
tj. kosztow zakupu w przypadku materiatdbw, oraz kosztéw posrednich i zysku w
przypadku sprzetu.

W przypadku roboét/ustug, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega
zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a jedynie o
zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz Sredni dla danego okresu wg Sekocenbud
dla stolicy regionu pomorskiego-

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

. W przypadku ograniczenia zakresu robdét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztow zakupu nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla stolicy regionu pomorskiego, oraz
robocizny na poziomie $rednim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany
okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze niz Srednie ceny
wg cennikow Sekocenbud/Orgbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i
sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikdw producentéw
zawartych w przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatow i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie Srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robdt/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym niz Sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.

. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
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robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§12
Odbiér | przedmiotu odbioru
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru koncowego |
przedmiotu odbioru.
3. Protokot odbioru koricowego | przedmiotu odbioru powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) wskazanie lokalizacji, ktorej dotyczy dokumentacja;

2) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

3) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

4) oSwiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

5) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowej;

6) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie
o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych powyzej;

7) oSwiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

8) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem Kkarty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ i PFU.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, SIWZ, OPZ i PFU, wskazéwkami Zamawiajgcego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata odebrana przez Zamawiajgcego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa zgtaszania uwag do dokumentacji.
7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:
1) podpisac protokét odbioru albo
2) wezwac Wykonawce do usuniecia wad/usterek wyznaczajac Wykonawcy w tym celu odpowiedni

termin, jezeli wady/ usterki nie s3 w ocenie Zamawiajgcego istotne, z zastrzezeniem, ze ich
nieusuniecie w terminie bedzie uprawniato Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
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odbioru, albo

3) odmdéwic podpisania protokotu odbioru i wezwac¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek
lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajgc Wykonawcy w
tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegélnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od
pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajgcego
w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych
opracowaniach.

11. Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarangji.

12. Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w PZP w zakresie
dotyczacym opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie dopuszcza
wskazywania w opracowanej Dokumentacji projektowej znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjgtkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamowienia i nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na takie
wskazanie.

13. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznos¢
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub rownowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegotowych cech iparametrow, ktére
umozliwig dopuszczenie towarow i urzgdzen innych producentéw jako rownowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w
dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegdlnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to
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Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w zwigzku z wadami
dokumentacji odbiorowe;j.

§13
Odbiér Il przedmiotu odbioru

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 pkt 2 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie
roboty objete umowg, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz
przygotuje dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej w wersji elektronicznej w
formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikow w liczbie
egzemplarzy okreslonejw OPZ i PFU.

2. Odbidr koncowy nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkoéw okreslonych w ust. 1iw OPZ i PFU.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego Il przedmiotu odbioru bedzie
spisany protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych
wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen a takze braku dokumentac;ji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajgce sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru koncowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opd6znia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzgdzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej roznicy.

8§14
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Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej odpowiadajgcej przedmiotowi Umowy na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 100 000,00, i zobowigzuje sie do utrzymania ciggtosci tego
ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania Umowy, a na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
W WYSOKOSCI ..o zt.

2. Zabezpieczenie okresSlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce Il Przedmiotu Odbioru i przyjecia go
przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego, Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty
zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady Przedmiotu Umowy.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zostanie zwréocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu rekojmi.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od
przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanych.

6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady w formie niepienieznej nie moze uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 15 dni od
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

7. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczyd
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosSci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia poprzez wyptate catej kwoty, na jaka w
dacie wystgpienia Zamawiajgcego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§16
Kary umowne
1. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:
1) za niedotrzymanie terminu zakohczenia prac/robot:
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a) okreslonego w 8 4 ust. 1 pkt. 1T Umowy - w wysokosci 2,0 % wynagrodzenia za
wykonanie | przedmiotu odbioru za kazdy dzieh zwtoki liczonych od dnia odmowy
podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajgcego,

b) okresSlonego w 8 4 ust. 1 pkt 2 Umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia za
wykonanie Il przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 8 ust. 2 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla umow o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzieh zwitoki w stosunku do terminu wynikajacego z 8 9
ust. 3 pkt 30 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzekazanie lub zwtoke w nieprzekazaniu Zamawiajgcemu zarejestrowanej we
wiasciwym  osrodku  dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej sporzgdzonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne w terminie 14 dni od dnia jej zarejestrowania - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie
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taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8§ 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowe;j
umowy nie moze przekroczyc¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§17
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na | przedmiot odbioru. Okres gwarancji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego | przedmiotu odbioru i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi dla roboét
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowg stanowigca |
przedmiot odbioru na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 4a do Umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Il przedmiot odbioru na okres ............ miesiecy
od dnia odbioru koncowego Il przedmiotu odbioru na warunkach okreslonych w
zatgczniku nr 4b do Umowy.

3. W dniu odbioru koncowego danego przedmiotu odbioru Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego odpowiednio zatgcznik nr 4a lub 4b do umowy.

4. Wykonawca udziela na kazdy przedmiot odbioru rekojmi na okres réwny okresowi
ustalonemu wedtug zasad, o ktérych mowa w ust. 11 2.

5. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

6. Zamawiajagcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne roboét
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§18
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia
wiadomosci 0 nastepujgcych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;
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2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w & 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajacego z § 22 umowy;

8) nieprzedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 14 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjgtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 8 ust. 2
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawierac¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpic¢ od
Umowy i usungé Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos$¢ za odstgpienie od
Umowy;
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3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzgdzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczgce cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

10. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét
wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztow wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12.Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

13. Oprocz sytuacji okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

8§19
Zmiany postanowiei umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoéznienie, w szczegolnosci:
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a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce
opOznienie, w szczegblnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

1.4) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegOlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntow pod
inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) opoOznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory
uzytkuje nieruchomos¢,

d) wynikajgca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach
niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnosciami prowadzonymi przez inne
podmioty lub skutkujgcymi koniecznoscig wprowadzenia zmian do przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan projektowych;

e) wynikajgca z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z
uwagi na uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa w lit. d) - o czas niezbedny
dla wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okolicznosciach terminéw dokonania uzgodnien;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdéznienie;
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1.8)w przypadku opdznien w przebiegu procedury udzielania zamodwienia, ktore s3
niezalezne od Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia przez
wykonawcdéw odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej;

1.9)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (w szczegdlnosci gdy oferta
ztozona przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia dodatkowych
Srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto
na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe
jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;

1.10) wynikajace ze szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegOlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzgdzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamodwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdét lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w PFU, OPZ lub dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w PFU, OPZ lub dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w PFU, OPZ lub dokumentacji projektowej lub specyfikacji
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technicznej wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnieh przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) wynikajgca z koniecznosci koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach
niniejszej umowy lub zastosowania odmiennych, od przyjetych przez Wykonawce,
rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami
prowadzonymi przez inne podmioty.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robot, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych
umowa, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy Iub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

€) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
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zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Oferta.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia, terminu lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowienn umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

7. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w 8 23 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana o0sob
wskazanych w 8 23 ust. 3 i 4 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

8. Strona wystepujgca o zmiane postanowienn zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegdtowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos¢ wynagrodzenia, z
zastrzezeniem §8 11 Umowy. Wniosek o zmiane postanowiern umowy musi by¢ wyrazony
na piSmie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonego sposobu
wyliczenia na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§20
Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo
1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane powinny miec
forme pisemna pod rygorem niewaznosci
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i okreslac co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczyndw cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych robot
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktérego przekroczenia wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 6 do umowy lub - w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
(ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie
kosztorysu ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie zgodnym z
tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 6 do umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

6) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci na inne podmioty;

7) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty lub Umowy za te czes¢ zamodwienia, ktéra
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. WysokosS¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

4. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ zgodne z zasadami rozliczen i ptatnosci przyjetymi przez Wykonawce w umowie z
Zamawiajgcym.

5. Umowa zawierana z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywad
dokonywania:

1) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji lub przenoszenia praw, wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z umowy na inne
podmioty.
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6. Kopie umoéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Iub osobe/y upowazniong/e do reprezentacji
przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajacy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgaca dziatalno$¢ gospodarcza.

§21
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

3. Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w § 20 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 20 umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od
otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8 20 umowy. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje
umowy.

7. W przypadku, gdy przedmiotem umdéw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
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wieksza niz 50.000,00 zt.
. Postanowienia wust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o0
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umoéw o podwykonawstwo okreslonych w 8
20 umowy.
Bieg terminu, o ktorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktory nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji
elektronicznej na adresy e-mail: drmg@ gdansk.gda.pl, drmg-umowy@ gdansk.gda.pl.
Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sie
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktorg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera, lub przesta¢ w wersji elektronicznej
z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl
oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail): ..ooeevevneeneeenerercesereees
jako wiasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacja projektéw i kopii umoéw o
podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng przekazywang na wskazany
adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zzgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§22
Zatrudnianie na umowe o prace
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) Roboty budowlano-montazowe;

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
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2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODQ") (tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.
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5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§23
Inne postanowienia

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego

urzadzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1) Na etapie Prac ProjJektOWYCRN: ..ottt ;

2) nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:

Q) et - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;

2) zespot projektowy - zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy - ,Wykaz oséb
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego”.
4. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
a)Kierownik budowy: ........cccoeeverenieieneneneneeniene -UPr. bud. Nr e
O e

§24
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktorych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§25
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) do opracowanych w ramach umowy dokumentac;ji
projektowej, platformy - aplikacji oraz innych utwordéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, aplikacji i innych utworéw w
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stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania utworu lub innego utworu (lub
jakiejkolwiek jej/jego czesci) Zamawiajagcemu przenosi w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy, wszelkie majgtkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do wszystkich przekazanych utwordw (lub ich czesci) na Zamawiajgcego bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposoéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikéw z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegdlnosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego
na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez
wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegélnosci poprzez
umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci
RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym) oraz
umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek Srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
nosnikdbw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, rdéwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikdéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

10) powierzenia wykonania robo6t budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania Srodkow

finansowych na jego realizacje;
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12) udzielenie odrebnego zamoéwienia drugiemu wykonawcy celem sporzgdzenia

koreferatu do opracowan projektowych lub innych utworow,

13) zastosowanie projektu lub innych utwordéw na wiecej niz jednej budowie.
4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa powyzej,

10.

11.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w 8 3 ust.1
pkt 1 umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utworéw
oraz na wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w
tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utwordw zaleznych w powyzszym
zakresie, w tym w szczeg6lnosci adaptacji, zmian, przerdbek. Wykonawca wyraza przy
tym zgode, na udzielanie przez Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie
opracowan przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw
zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez koniecznosci uzyskiwania
zgody Wykonawcy.

. Rbwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich

majatkowych na inne podmioty.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na zmiany opracowan projektowych lub
innych utworéw w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz rob6t budowlanych
realizowanych w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twoércg lub
wspottworcy, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezalezenie od innych postanowien umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajagcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego przekazanych Zamawiajgcemu utworéw Wykonawca
zobowiazuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegolnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroéci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajgcych z
ewentualnych naruszen w/w praw oséb trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zgdania ich zwrotu.

Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajgcemu Wykonawca zatgczy oswiadczenie
o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegb6lnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujagce im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego W zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajagcemu,
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niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie irozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.

12. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek dokumentacji.

13. W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami lub innymi utworami i kontynuowania
prac z uzyciem tych opracowan lub innych utwordéw przez wybranych przez siebie
Wykonawcéw.

§26
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,
Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

3. Strony wskazujg nastepujace adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy:

1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w § 17 umowy);

2) adres e-mail WYKONAWCY: ...ttt sttt
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowaw 8 17i 8 21 umowy).

4. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

5. Umowe sporzgdzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zataczniki:

Zat.nr 1 wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia
publicznego

Zat.nr2  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr3  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr4.a karta gwarancyjna - dokumentacja projektowa (wzor)

Zat.nr4.b karta gwarancyjna - roboty budowlane (wzér)

Zat.nr5  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego
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Zatgcznik nr 1 do umowy

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres : :

. , L Informacja o podstawie

Lp. Imie i nazwisko wykonywanych Uprawnienia ;
P do dysponowania osobg

czynnosci
1. 2. 3. 4. 5.
1.
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Zatgcznik nr 2 do umowy

PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC A.

Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystéw w ramach Data wystawienia protokotu:
projektu ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R -9
- odcinek R- 9 (Wislana Trasa Rowerowa ) Gdansk” w
trybie zaprojektuj i zbuduj
Nr umowy

Zamawiajacy: ......

Warto$¢ umowy netto:’

: : Wykonawca:
. Okres rozliczeniowy
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
0d oot dO i
Dalszy Podwykonawca:
. L Wartosc¢ z Wartos¢ w Wartos¢ od ,
Nadzor Wartos¢ umowna . : Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto , . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 2 2 2
1.0

Wartosc netto:

VAT 23%

Wartos¢ brutto:

* - Wypetni¢ zgodnie z umowq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny

protokdt).

** - Wypetnic¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robét Wykonawcy, odrebnie

dla zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
T - W przypadku wiekszej liczby ptatnikéw podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.
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Wykonawca oswiadcza, iz ww. roboty zostaty wykonane

Kierownik budowy:

(podpis)
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2 - Podac inicjaty inspektora nadzoru wg branzy. sitami wtasnymi / z udziatem podwykonawcéw?
3 - Niepotrzebne skreslic. Kierownik budowy:
..................... (podpls)
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PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR ..........c....... - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystéw w ramach
projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa R -9
- odcinek R- 9 (Wislana Trasa Rowerowa ) Gdansk” w
trybie zaprojektuj i zbuduj

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od o, dO

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie wykonanych robét i
ich zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A
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Zatacznik nr 3 do umowy

Zasady bezpieczenistwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom sSrodkéw ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia
pracownikbw w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robdét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegb6lnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzadzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co

najmniej:
1.3.1. Opis zakresu i rodzaju
wykonywanych prac,
1.3.2. Okre$lenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu

ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystag,

Instrukcje bezpieczehstwa
pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcédw z danymi
teleadresowymi.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTY(JI
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikédw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(CJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzgdzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.

4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie

INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy  na terenie
INWESTYCJI prace, w tym prace szczego6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne witasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(C]I.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i
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przepiséw i zasad bezpieczehstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogolnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez rbéznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac  prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTYCJl przez pracownika/éw
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/ow
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystgpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie tgcznie nastgpic po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekd;ji wstrzymujgcej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdarska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspétdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
INWESTYCJI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktéry

10. WYKONAWCA pOoNOSi petng nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowe;j.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezyta realizacje
wymogow  okreslonych  w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
wykonywane na terenie INWESTYCJI. nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzor Dyrekcji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 74

ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu.
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Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow, certyfikatéw,

> przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY 1000 zt
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 7}
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. Z
Niestosowanie sie pracownika/ow WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecerr wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2}
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie. Z

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 2

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 4.a do umowy

KARTA GWARANCYJNA
| przedmiot odbioru
Dokumentacja projektowa
(WZOR)

Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystéw w ramach projektu ,,Pomorskie Trasy
Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa
R -9 - odcinek R- 9 (Wislana Trasa Rowerowa ) Gdansk”
w trybie zaprojektuj i zbuduj

81

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang w ramach UMOWY NI ......ccccceverrrereneneeneenenenennes Z2dNia e (dalej: umowa) a
takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy zostata wykonana z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z umowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
publicznego z dnia ....ccceceeevevrenieienceeenene r. sygn. zam. ...../BZP-U. ..... . c.......... /...... (dalej SIWZ)
wraz z zatgcznikami, obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady i usterki dokumentacji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjne;.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcoéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caly zakres umowy niezaleznie od
odpowiedzialnosci Podwykonawcow,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej i konhczy sie z uptywem okresu rekojmi dla roboét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcdédw robot
budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wszelkich wad i
usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia
wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia
wad i usterek powotujgc sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegdélnosci:

1) jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy

2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SIWZ wraz z
zatgcznikami

3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.

4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,
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5) sytuacje w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich,
6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowe;j

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek
usung¢ réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

85
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce
pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone
na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ...cccecevevenenrenennenneseneeeseneneee jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad i usterek
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

8§87
Usuniecie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktore

powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad lub
usterek.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4.b do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Il przedmiot odbioru
Roboty budowlane
(WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystéw w ramach projektu ,Pomorskie Trasy
Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana Trasa Rowerowa

R - 9 - odcinek R- 9 (Wislana Trasa Rowerowa ) Gdansk” w trybie zaprojektuj i zbuduj

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr .......ccceevinviennrenenenennens z dnia ., a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, w tym Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcow i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczego6lnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, beda wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczeg6lnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres od dnia odbioru do uptywu ...... miesiecy od
dnia odbioru koncowego Il przedmiotu odbioru. W przypadku dokonania odbioru kohcowego Il
przedmiotu odbioru z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania, gwarancja jakosci
obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym wykonanie zalegtych robot.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
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gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowa, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koricowego Il przedmiotu odbioru, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunag¢ réowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujagc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajacego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
3. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
4. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): ...cccecvevrernenennieneereereereeeseeeeee jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
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karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkod, ktore
wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznione;j
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 5
TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

Budowa miejsca wypoczynku dla rowerzystow w ramach projektu
"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i
Wislana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wislana Trasa Rowerowa)

Gdansk"
Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢
1 2 3

Pierwszy przedmiot odbioru

1.0 Prace projektowe

WARTOSC NETTO PPO

VAT 23 %

WARTOSC BRUTTO PPO

Drugi przedmiot odbioru
Roboty budowlano-montazowe wraz z
peitnieniem nadzoru autorskiego
2.0 Roboty budowlano - montazowe 2=
2.1 Urzadzenia i mafa architektura
2.2 Roboty nawierzchniowe
2.3 Zielen
2.4 Pozostate roboty
3.0 Tablica informacyjna wg SIWZ

WARTOSC NETTO DPO

VAT 23%

WARTOSC BRUTTO DPO
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; Pierwszy Drugi przedmiot odbioruRoboty
OGOLEM przedmiot budowlano-montazowe wraz z Razem
odbioru petnieniem nadzoru autorskiego
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO _ _ ]
5= wpisac wartosci sum podpis
posrednich wykonawcy
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