



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.20.2021

dot.: postępowania na „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żukowo

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie

Czy w zakresie oferty wykonawca ma przedstawić wycenę dla zakresów dodatkowych: - Budowa oświetlenia drogowego w Baninie w części ul. Rolniczej w Baninie, - Budowa oświetlenia drogowego w Baninie ul. Miodowa i ul. Miedziana, - Budowa linii energetycznej oświetleniowej kablowej w Baninie ul. Pszenna (kontynuacja), - Budowa oświetlenia drogowego w Żukowo ul. Dębowa, - Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowo ul. Lazurowa, - Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowie ul. Promienna (część). - Budowa oświetlenia drogowego

Odpowiedź

Wykonawca nie wycenia w ofercie w/w zadań określonych jako zamówienia udzielane na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy PZP. Zamawiający podał jedynie informację, iż takie zadania mogą zostać udzielone wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa (jest to możliwość udzielenia zamówienia a nie obowiązek Zamawiającego).

Pytanie

W związku z trudną sytuacją na rynku związaną z długim terminem dostaw materiałów (10 tygodni) zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji na 90 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji na 90 dni

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.