
 

Znak sprawy: IFS.271.25.2022     Bochnia, dnia 09-12-2022  

  

 

Dotyczy: Odpowiedzi nr 4 na zapytanie z dnia 06.12.2022 do postępowania na zadanie 

pn: „Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem 

elektrycznym w msc. Grabina oraz częściowo w msc. Nieprześnia, Buczyna i Dąbrowica, gmina 

Bochnia - ETAP I 

 

PYTANIE NR 1:  

Proszę o wyjaśnienia dot. zakresu zamówienia. SIWZ oraz załączony przedmiar robót 

przedstawia poniższy zakres inwestycji: 

PVC-U SDR34 SN8 fi 200x5,9 mm o długości 2046,0 m; 

PVC-U SDR34 SN8 fi 160x4,7 mm o długości 435,0 m; 

PE100 SDR11 fi 140x12,7 mm o długości 1847 m; 

PE100 SDR11 fi 110x10,0 mm o długości 201,5 m; 

PE100 RC SDR17 fi 63x3,8 mm o długości 64,0 m; 

 

Natomiast załączone profile przedstawiają zakres: 

PVC-U SDR34 SN8 fi 200x5,9 mm o długości 11 094,75m; 

PVC-U SDR34 SN8 fi 160x4,7 mm o długości 2 500,8 m; 

PE100 SDR11 fi 140x12,7 mm o długości 1 847,0 m; 

PE100 SDR11 fi 110x10,0 mm o długości 1 953,5 m; 

PE100 RC SDR17 fi 63x3,8 mm o długości 191,5 m; 

 

Prosimy o wskazanie zakresu, który należy przyjąć do przygotowania oferty – z profili i map, czy 

z zakresu uwzględnionego w SWZ. 

 

ODPOWIEDŹ NR 1: 

Rozdzielenie profili nie jest możliwe z punktu widzenia projektu jako całości, dla którego wydano 

pozwolenie na budowę. Realizacja prac obejmuje część dokumentacji projektowej.  

Postępowanie obejmuje wyłącznie ETAP I, który w dokumentacji projektowej w folderze pod nazwą 

PB_STR. 156-212. CZĘŚĆ RYSUNKOWA w pliku pod nazwą – mapa z podziałem inwestycji na 

etapy - zakres ETAPU I zaznaczony jest kolorem czerwonym. 

Wykonawca z folderu Profile podłużne powinien wybrać odpowiednie profile dla tego etapu prac. 
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