Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.17.2023

Wykonanie remontu drég rolniczych w miejscowosciach
Piekielnik, Podczerwone i Wrobléowka

Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/ .../2023

Zawarta w dniu .......... 2023r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. Jézefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem .......ccccccviiiniinnnnn, , ZANL e , PESEL: ..., , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarczg pod firma ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnos$ci gospodarcze;j
Wit ireeeerees e UL i T e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwang/-ym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajqcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg w ....c.cceeveeeeeer, Ule .eeeeeee.,, Wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) eeee Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........ccccecieiinnnnee, , NIP: , REGON: ............. ,

reprezentowana przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tagcznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zZawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sgqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/3 dalszej czesSci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .......cccovnininmnnesssssessssssssssenne, . PESELL , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze statym miejscem wykonywania dziatalnosci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP, NIP: . ceennerrieeney REGON: e

2. Panig/Panem ......... SSUTRUTUI o D12 21 PRSP TR , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w ............... , ul.
................................................................................ , wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: . veeveereereeney, REGON: L

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod Nazwa ........ccevvvninininiienens
posiadajacej NIP:......ccccoveveviveerviniennenseeneens , REGON: .ooiiic e ,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|
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(w przypadku spétki prawa handlowego:)

Le e z siedziba W ..o S UL ) e wpisang do
Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................
...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS . kaplta{
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), op{acony w CZQSCI/W catosci
(dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacg NIP: ......oveveenreerrenens |24 €10) \\ ,

reprezentowang przez:

uprawnion/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiebiorcow [wygenerowana i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ... , PESEL: .o , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma oo , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. e e ———————— wplsanq/ ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: (o , REGON: .
dzialajacymi jako konsorcjum ...........c.csennnnne (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspdlnego ubleganla sie o udzielenie zamodwienia publicznego

- reprezentowanymi PIrZeZ ... - petnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia .....ccceveeve e ceeiieneieee ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.17.2023,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,, Wykonanie remontu drdég rolniczych w miejscowosciach
Piekielnik, Podczerwone i Wrébléwka” oraz zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta zostala umowa, zwana
dalej: ,umow3a” o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Moca niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robét objety
dokumentacjg techniczng (kosztorysowa).
2. Zakres zamdwienia obejmuje:

1) wykonanie remontu drogi rolniczej K360200 ,Bukowska” w miejscowo$ci Piekielnik - dz. nr ewid.
13201, w km 0+190-0+400, dt. 0,210 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m pobocza ttuczniowe

2) wykonanie remontu drogi rolniczej K360224 ,Koto Batusia” w miejscowosci Piekielnik - dz. nr ewid.
13194, w km 0+000-0+235, dt. 0,235 km, szer. 2,8-3,0 m + 2x0,5m pobocza ttuczniowe

3) wykonanie remontu drogi rolniczej K360288 ,Lejowska” w miejscowos$ci Podczerwone - dz. nr ewid.
7585/8, w km 0+070-0+415, dt. 0,345 km, szer. 3,5 m + 2x0,5m pobocza z kruszywa tamanego
utrwalonego emulsjg i grysem

4) wykonanie remontu drogi rolniczej ,,Koto Czarnego Potoku” w miejscowo$ci Wrébléwka - dz. nr ewid.
3689 w km 1+594-1+894, dt. 0,30 km, szer. 3,0 m + 2x0,5m uzupetnienie poboczy

3. Szczegb6towy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:
a) Dokumentacja kosztorysowa (przedmiary robét)
b) Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
¢) Dokumentacja rysunkowa (przekroje typowe),
4. Zamowienie nalezy wykona¢ z materiatldw zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.
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a) Materialy budowlane maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego, dokumentacja techniczng
(kosztorysowg i rysunkowa) oraz Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST);

b) Zakupione materialy musza spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), w tym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania przy budowie przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy w terminie
okreSlonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z zachowaniem staranno$ci wynikajacej z profesjonalnego
(zawodowego) charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie
z ofertg stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy na podstawie
dokumentacji technicznej (kosztorysowej i rysunkowej), Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) oraz
zgodnie z oferta, stanowiaca zatgczniki do niniejszej umowy.

§2

Zobowigzania Stron

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji technicznej;

Wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

Rozwiazywania problemoéw technicznych lezgcych po jego stronie

Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

Protokolarnego Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy;

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i
Wykonawcy) przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za
szkody powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;
Informowania z trzydniowym wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesji o rozpoczeciu robot ziemnych,
takze na drogach dojazdowych i posesjach oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu.

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robo6t na wlasny koszt;

Wykonania petnego zakresu Przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w
tym zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego -efektu
okre$lonego w przedmiocie zaméwienia, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace
trudnosci i nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji zamo6wienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robét i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

Wykonania robét budowlanych z wykorzystaniem materialéw witasnych i wtasnym sprzetem. Za
wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jako$ci wynikte w trakcie transportu, roztadunku
czy robo6t odpowiada Wykonaweca;

Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest do okazania, na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow zgodnoS$ci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu oraz urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawdzen
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

Zorganizowania na wlasny koszt zaplecza technicznego budowy, montazu podlicznikéw poboru wody i
energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw uzytkowania tych mediéw w trakcie realizacji inwestycji;
Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy.

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

. W przypadku robét zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zgtaszania Inspektorowi Nadzoru

tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

. Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy i urzadzen, jak rowniez

terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;
Dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
Informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot;
Zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych nieobjetych dokumentacja
projektowa.
Opracowania planu BIOZ;
Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji [Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw,
stosownie do tresci art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2022 r.
poz. 699 ze zm.)];
Jako podmiot wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze
zm.),
» ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.).
Powotane przepisy prawne wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz przepis6w wykonawczych, wydanych do tychze ustaw;
Ponoszenia peinej odpowiedzialnoSci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozdér
mienia na terenie robot, jak iza wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;
Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne zumowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktoérych sg przewidziane wedtug umowy;
Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie ibezpieczenistwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i wjej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét;
Kompletowania w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;
Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;
Ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie wykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci.
Biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania roboét, zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okoliczno$ciach lezacych po
stronie Zamawiajgcego, ktére moga mie¢ wptyw na jakos¢, termin badz zakres prac. Informacje te
powinny by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane Zamawiajagcemu w formie
pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku,
gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowa starannosci
powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynno$ci zwigzane ze skutkami
danego zdarzenia obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania
w formie pisemnej o przebiegu realizacji Umowy na kazde pisemne Zadanie Zamawiajacego;
Informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzonej
dziatalnosci,
Zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pdézn. zm.) zwanej dalej ,umowe o prace" przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w §1 niniejszej umowy czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy;
Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sa
przewidziane na terenie budowy (w zalezno$ci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego).
Zobowiazuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na danym
etapie zaawansowania budowy;
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2.33. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.32 niniejszej umowy nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci nie wymienionych wprost
w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy;

3. Z chwilg protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu budowy od Zamawiajacego powstaja skutki okreslone
w art. 652 k.c. oraz od tej chwili Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
3.1. Nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robét;
3.2. szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;
3.3. wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatéw, sprzetu lub
innego mienia ruchomego znajdujacego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

§3
Podwykonawcy
1. Podwykonawstwo - zasady ogélne:
1.1. Wykonaweca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie - wykona zamdwienie:
1) bez udziatu podwykonawcdow;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci: (ktéorym powierza nastepujacy zakres robét)

A) e zakres pOwierzonych prac .....cc.oueevevinecnesneinecnessese e

b) zakres pOwierzonych prac .....cc.oueenvninecnevneine s sseseene
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2))

1.2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1.1 pkt 2) realizacji rob6t nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawecy, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktéorymi wspétpracuje w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

1.4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcéw.

1.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonaweca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

1.6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczego6towy zakres robdt przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezna Podwykonawcy, ktéra nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za ta cze$¢ zamdéwienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac
od daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;

5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie dochowa terminu, o ktérym mowa w ppkt 4);

6) oSwiadczenie, Ze Podwykonawca zapoznal sie z treScia umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w szczegélnosci nie
spetnia ona wymagan okreslonych w ust 1.6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunkuy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych wyptaty wynagrodzenia, w spos6b mniej korzystny
niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy,
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

1.20.

Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajgcego tego
projektu
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie nieprzekraczajagcym 7 dni, liczac od daty jej
zawarcia [art. 464 ust 5 Ustawy Pzp].
W przypadku, gdy umowa ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktdrej mowa w ust. 1.8 nie
spetni wymagan okreslonych przez Zamawiajagcego w ust. 1.7, Zamawiajacy zgtosi w terminie
wskazanym w ust. 1.7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie
pisemnej w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia. Wytaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu wcze$niejszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 1.10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 1.6 pkt 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak
zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato
naliczeniem kary, o ktérej mowa w §10 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy.
Zapisy ust. 1.5-1.11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedktadajgcy moze sam poswiadczy¢ kopie umoéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10.
Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w
ust. 1.1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych w
celu wykazania spethienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. [art. 462 ust. 7 Ustawy Pzp]
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1.15 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, Ze Podwykonawca spelnia wymagane przez Zamawiajgcego

warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw, zobowigzany jest dotaczy¢ do
wystawionej faktury koncowej wszystkie dowody potwierdzajace dokonanie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom za zrealizowane przez nich czesci przedmiotu
umowy wraz ze wskazaniem kwot tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono nalezy. W
przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganych
dokumentdéw.
Zapis ust. 1.17 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry
zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, na zasadach szczegbétowo okreslonych w ponizszych
ustepach.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1.19 dotyczy wylacznie naleznos$ci, ktére powstaty po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

Projektowane postanowienia umowy Zatgcznik nr 4 do SWZ opr. P.Z. str. 6



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.17.2023

Wykonanie remontu drég rolniczych w miejscowosciach
Piekielnik, Podczerwone i Wrobléowka

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

budowlane lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 Ustawy Pzp]

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umoéw, o ktérych mowa w ust. 1.8 i ust. 1.10

zwalnia Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od

daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 1.19-

1.21iust. 1.23 i ust. 1.24. [art. 465 ust. 3 Ustawy Pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktérej mowa w ust. 1.22, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgtoszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnos$ci dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca bedzie uprawniony zgtosi¢

uwagi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art. 465 ust. 4

Ustawy Pzp]

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 1.23, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do: [art. 465 ust. 5 Ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 1.19, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 Ustawy Pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie

moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacje przedmiotu

umowy, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zada aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonaweca, o ile s3 juz

znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do

kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji rob6t. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia,

a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pédzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Korzystajac ze s$wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek

przestrzegania wszelkich zasad, regutl i zobowigzan okre$lonych w umowie, w tym zobowigzania

do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do zakresu prac danego

Wykonawcy, pozostajac jednoczes$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez

Podwykonawce.

§ 4

Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonanie zobowigzan niniejszej umowy rozpoczyna sie z dniem jej zawarcia.
2. Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy: do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do

dnia ....

v 2023 T

3. Strony zobowigzuja sie do przekazania placu budowy w terminie do 14 dni (kalendarzowych)
od dnia zawarcia umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia i ztozong ofertg, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe:

1.1. Obejmujgce wykonanie remontu drogi rolniczej K360200 ,Bukowska” w miejscowosci Piekielnik - dz.
nr ewid. 13201, w km 0+190-0+400, dt. 0,210 km w wysokoSci:

Cena netto: ................. zlotych

(153 00117401 L= )
Cena brutto: ............... zlotych

13 001174 ) LTS )

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) .....c........ R T v PR ztotych
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N

Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) .......c..c.... %0, . oo ztotych

1.2. Obejmujgce wykonanie remontu drogi rolniczej K360224 ,Koto Batusia” w miejscowosci Piekielnik -
dz. nr ewid. 13194, w km 0+000-0+235, dt. 0,235 km w wysokoSci:

Cena netto: .................. zlotych

(stownie: ..............

Cena brutto: ............... zlotych

(STOWIIE! oottt ettt e s s s s bR e )
Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ......c........ R Y o PR ztotych

1.3. Obejmujgce wykonanie remontu drogi rolniczej K360288 ,Lejowska” w miejscowosci Podczerwone -
dz. nr ewid. 7585/8, w km 0+070-0+415, di. 0,345 km w wysokosci:
Cena netto: .............. zlotych
(53 017 0L (PPN )
Cena brutto: ............... zlotych
153 00114 L= )
Podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) ........c....... %0, . covieeinii s ztotych

1.4. Obejmujgce wykonanie remontu drogi rolniczej ,Koto Czarnego Potoku” w miejscowos$ci Wrobléwka -
dz. nr ewid. 3689 w km 1+594-1+894, dt. 0,30 km w wysokoSci:

Cena netto: ................ zlotych
153 00114 LT )
Cena brutto: ............... zlotych
153 00110 U= )
taczna cena netto: ... zlotych
653 (0074 01 TN )
Laczna cena brutto: ............... zZlotych
(53 001021 PP )
Laczny podatek VAT (wg obowiazujacej ustawowo stawki) .......... %, t). oo ztotych

Szczegotowe informacje na temat wysokosci wynagrodzenie, zawieraja Kosztorysy Ofertowe
stanowiace zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie podane jest w formie wynagrodzenia kosztorysowego.
. Wynagrodzenie kosztorysowe o ktérym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty

zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy wtym ryzyko Wykonawcy ztytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w momencie wystawienia faktury.

. Koszty wykonania zasilania i zuzycia wody oraz energii elektrycznej wraz z kosztami miernikéw i licznikow

ponosi Wykonawca.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku gdy zakres wykonanych robét bedzie inny niz zakres robét okres$lony przez Zamawiajacego w
dokumentacji technicznej (kosztorysowej), Wykonawca po zakonczeniu robét sporzadzi kosztorys
powykonawczy ktéry bedzie stanowil podstawe odbioru koncowego oraz wyptaty catkowitego
wynagrodzenia.

§6
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty, nastepowac bedzie sukcesywnie, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce.

Dopuszcza sie fakturowanie czgstkowe w wysokosci do 80% wartosci wykonanych i
odebranych robét.

Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje sie date obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
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9.

» do kazdej wystawionej faktury VAT winien by¢ zalaczony protokét rzeczowo-finansowy odbioru
wykonanego zakresu robét, zatwierdzony/podpisany przez Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego
dzialajacego/ych w imieniu Zamawiajgcego;

» jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcdw, ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu
pisemnego o$wiadczenia, Ze przy realizacji zamdwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie
zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.

Niniejszy wymog dotyczy drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.
W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu dostarczenia przez Wykonawce wymaganego
dokumentu.
Protokét koncowego odbioru robdt sporzadzony zostanie pomiedzy Stronami, w obecnosSci oséb
wskazanych w §7 ust. 4 Umowy.
Warto$¢ wykonanych robét bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbiordéw czesciowych.
Faktury majg by¢ wystawiane przez Wykonawce na:
Miasto i Gmina Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doreczona na adres:
Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatny, przestanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiajgcego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl
Zaptata wynagrodzenia nastapi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, inaczej Split
payment). Wykonawca zobowigzany jest zamie$ci¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.
Zaptata faktury koncowej nastapi po dokonaniu odbioru koficowego catosci przedmiotu umowy, zgodnie z
zasadami okreslonymi w §7 niniejszej umowy.

10.Za nieterminowe ptatnosci faktur przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
11.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelnoSci

wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia (art. 509 Kodeksu cywilnego).

§7
Warunki odbioru

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czeSciowe polegajace na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét z procentowym
okres$leniem zaawansowania rob6t w stosunku do Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Laczna
warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

a) Strony ustalaja, Ze odbiorom cze$ciowym podlega¢ beda zrealizowane elementy scalone robét
i/lub ich czesci sktadowe,

b) Wykonawca zgtasza osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy gotowos$¢ do
odbioru elementu scalonego robot i/lub jego czesci sktadowej, potwierdzony pisemnie na
adres Zamawiajacego (dopuszcza sie droge faksowg lub e-mail),

c) z czynnoS$ci odbioréw czeSciowych elementéw scalonych robét i/lub ich czes$ci sktadowych
Strony sporzadzaja protokoty odbioréw cze$ciowych, w przypadku stwierdzenia podczas
odbioru cze$ciowego wad robét objetych danym odbiorem, odpowiednie zastosowanie
znajdujg postanowienia §7 ust. 10 - ust. 12 Umowy. Protokét odbioru cze$ciowego powinien
zawiera¢ elementy wskazane w §7 ust. 13 Umowy.

d) odbiory czesciowe beda przeprowadzane w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgtoszenia, o
ktérym mowa w lit. b) powyzej

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

a) Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobom, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej
umowy sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu oraz wykonanych préb i
badan,

b) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
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dwodch dni roboczych, liczac od daty ich zgloszenia i skutecznego powiadomienia oséb, o
ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy,

c) jezeli osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, uznaja odbidr robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, zobowigzane sa powiadomi¢ o tym Wykonawce,

d) w przypadku nie powiadomienia osdéb, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy o
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego jest zobowigzany na wilasny koszt i ryzyko odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt i ryzyko przywrécic¢ stan poprzedni,

e) osoby, o ktérych mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy, dokonujg odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie stosownego,

3) O0dbiér koncowy, ktory stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowe;j.
4) Odbidr pogwarancyjny, przed uptywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét lub w
terminie okreslonym w §12 ust. 8 Umowy.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamdéwienia wykonany
w cato$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi,
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Jezeli cato$¢ robét zostanie
zakonczona iprzejdzie zadawalajagco wszystkie badania, Wykonawca zglosi gotowos¢ dokonania
odbioru koncowego wykonanych robdét w formie pisemnego o$wiadczenia ztozonego do siedziby
Zamawiajacego, najp6zniej w dniu okreslonym w §4 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca, zgtaszajac
gotowo$¢ do dokonania odbioru koficowego winien uwzgledni¢ przewidziany w ust. 3 ponizej, termin
przewidziany dla Zamawiajacego do dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
gdy wskutek zgtoszenia gotowosci odbiorowej i z poszanowaniem postanowien ust. 3 ponizej, termin
odbioru konicowego zostanie wyznaczony po uptywie terminu przewidzianego w postanowieniach §4
ust. 2 Umowy na wykonanie catosci przedmiotu umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za niedochowanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie najpézniej wciaggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia o zakonczeniu robét, przystapi¢ do czynnosci odbioru roboét.

4. Odbioru koncowego rob6t wykonanych dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego, przy udziale
0s6b, o ktérych mowa w §8 ust. 1 oraz innego przedstawiciela Wykonawcy upowaznionego do
sktadania os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy i §9 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych
przedstawicieli Zamawiajacego powotanych odrebng decyzja;

5. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja techniczng i sztukg budowlana.

6. W celu dokonania odbioru koicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru t.j:

» niezbedne dokumenty powykonawcze (w przypadku gdy zakres wykonanych robét, r6zni sie od zakresu
robdt okreslonego w dokumentacji technicznej);

» konicowe rozliczenie finansowe inwestycji;

» certyfikaty atesty oraz $wiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen itp;

» oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot;

7. Dopuszcza sie odbiory czastkowe zgodnie z warunkami ptatnosci inwestycji okreSlonymi
w §6 niniejszej umowy.

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem zostaly wykonane nalezycie oraz Wykonawca przedtozyt kompletne dokumenty, o ktérych
mowa w §7 ust. 6 Umowy, Strony sporzadza protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dokona
odbioru koncowego przedmiotu Umowy i jednocze$nie Strony uzgodnig w tresci protokotu termin i
sposob usuniecia wad. W przypadku nieosiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu na
usuniecie wad nieistotnych, decyduje termin wskazany w tresci protokotu przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad nieistotnych w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, bez koniecznosci wyznaczania jakiegokolwiek dodatkowego terminu
Wykonawcy na usuniecie wad, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawecy, bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia do dokonania tych czynnosci od
wlasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét budowlanych zostanie stwierdzone, ze przedmiot
umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu wystgpienia wad istotnych (limitujgcych
mozliwos$¢ dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce) lub nie zostanie
ztozona kompletna dokumentacja, o ktérej mowa w §7 ust. 6 niniejszej umowy to Zamawiajacy
przerwie czynno$ci dokonania odbioru z winy Wykonawcy i:

a) wyznaczy termin, do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci (tj. termin na usuniecie wad
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14.

15.

16.
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istotnych lub na dostarczenie brakujacych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 6) . Fakt

usuniecia nieprawidlowos$ci zostanie potwierdzony protokolarnie przez przedstawicieli Stron, o

ktérych mowa w §8 ust. 1 i §9 ust. 1 niniejszej umowy;

b) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci (wad istotnych, limitujgcych mozliwosé¢ dokonania
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego) nienadajacych sie do usuniecia:
> jezeli sposdb wykonania rob6t budowlanych uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze: odstapi¢ od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy albo zazada¢ wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce po raz drugi na Jego
koszt i ryzyko, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar i odszkodowan;

» jezeli sposéb wykonania robdt budowlanych umozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, lecz jego warto$¢ uzytkowa odbiega od zatozonej w zatacznikach do umowy,
Zamawiajgcy dokona odbioru i moze zadac obnizenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy na zasadach ogdlnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym;

Za dzien faktycznego odbioru koncowego (wykonania catosci przedmiotu umowy w rozumieniu §4 ust.

2 Umowy), uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy, protokotu

odbioru koncowego przedmiotu umowy, niezawierajgcego wzmianki o istnieniu wad istotnych

przedmiotu umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru tego przedmiotu przez Zamawiajacego.

Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w

szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu
przed odbiorem i/lub na dzien odbioru,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robét podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wyznaczonych terminéw usuniecia ujawnionych wad, obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, w przypadkach o ktérym mowa w §7 ust. 11, lit b) niniejszej umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.

Dokonanie odbioru konicowego isporzadzenie protokotu odbioru koncowego stanowia niezbedny

warunek do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 3

Umowy.

Odbiory pogwarancyjne zwolywane s3a przez Zamawiajgcego w terminach i w sposéb ustalony w

protokole odbioru konicowego.

Gotowos¢ do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu na piSmie 5 dni przed datg

gotowosci do odbioru pogwarancyjnego.

0dbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w terminie 5

dni roboczych od daty zgtoszenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne usuniecia

danej wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§8
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia, Kierownikiem budowy/rob6t Pana/Panig ........c.cccccveverviciinennee , posiadajaca/-
ego uprawnienia budowlane nr ... W specjalnosci ....ooeeeeeeiveevieiin e , ktéry/a

jest uprawniony/a do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby peinigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdZniej niZ w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagltych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe - w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu zakoniczenia robét.
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Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniklych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
innym osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, projektantowi oraz osobom przez nich
upowaznionym wstep na teren budowy.

Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Osoby wskazane jako kierownik budowy i kierownicy robét, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajgcego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, o ktérych mowa w §8 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkéw
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzqdach
zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z2019r. poz. 1117) i dysponuja aktualnymi
za$wiadczeniami.

§9

Inspektorzy nadzoru

. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego:

w branzy drogowej Pana/Panig: ... posiadajgcego/a uprawnienia nr
ktdre/ktorzy sa uprawnione/-i do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdét realizowanych na

podstawie Umowy, kontroli jakosci roboét i ich wykonania, zgodnie z oferta Wykonawcy niniejsza Umowa
oraz jej zatgcznikami.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i

akceptacje, ktore sa wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pismie w
terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresSci, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru wypelnia obowiazki i dziala w ramach upowaznienn wyszczegélnionych w umowie i
przepisach odrebnych w szczegdlnosci:
a) sprawuje kontrole w zakresie zgodnoSci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa, pozwoleniem
na budowe, obowiazujacymi przepisami oraz polskimi normami,
b) sprawdza jako$¢ wykonanych robét oraz nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie
posiadajacych nalezytych wtasciwosci uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). i/lub do zainstalowania urzadzen i
wyposazenia a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdza i odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
d) uczestniczy w proébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,
e) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,
f) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegoélnoSci:
stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej,
$rodki ochrony gtowy - kaskéw ochronnych,
$rodki ochrony twarzy i oczu.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci umowy.

§10
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokos$ci 10% lacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy
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2) za zwtoke w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% 1acznego
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki wzgledem terminu zakonczenia robo6t okreslonego w §4 ust. 2 niniejszej umowy.

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru
konicowego przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% tgcznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, wzgledem terminu
wyznaczonego na usuniecie wady odpowiednio: w tresci protokotu odbioru czesciowego lub w
tresci protokotu odbioru koncowego,

4) za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, wzgledem terminu wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika
budowy na placu budowy - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika
budowy lub kierownikéw robét budowlanych podczas narad koordynacyjnych, czynno$ci
odbioréw czesciowych lub czynnos$ci odbioru koricowego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

7) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu, o
ktorym mowa w §15 ust. 1 Umowy (wymoég zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w
wysokosci 1.200,00 zl, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) w przypadku uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych
okreslonych w §15 ust. 2 pkt 3 Umowy lub niewypelnienia obowigzkéw okreslonych w §15
ust. 3 Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1.200,00 zt
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate cato$ci lub czesSci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objetego faktura wystawiong przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce - w wysokosci 0,05% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

10) za nieprzedlozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmian
- w wysokosci 3.000,00 zk; za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zl za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 Ustawy Pzp - w wysokosci 3000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1
niniejszej Umowy.

3. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢
od drugiej Strony nie moze przekroczy¢ 20% tacznej kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2)-12) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wartosc¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogélnych, okreslonych w Kodeksie cywilnym, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania wierzytelnoSci naleznych Zamawiajacemu
z tytutu naliczonych kar umownych z wierzytelnoscia przystugujaca Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia
choc¢by ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna, a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode. Postanowienia
zdania 1 niniejszego ustepu znajduja zastosowanie, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w art. 157! ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiqzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z péZn. zm.). W przypadku niemozno$ci dokonania potrgcenia
wierzytelnosci lub zaspokojenia sie przez Zamawiajacego oraz w odniesieniu do kary umownej naliczonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce, kara umowna bedzie ptatna w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od
dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary umownej stosownego wezwania do zaptaty od
Strony uprawnionej do jej naliczenia wraz ze stosownga notg obcigzeniowa.

7. Zamawiajgcy ma obowigzek poinformowania Wykonawcy o wysokos$ci naliczonej kary
i podstawie jej naliczenia oraz - w przypadku dokonania potracenia, ktérym mowa w ust. 6: zlozenia
Wykonawcy o$wiadczenia woli w przedmiocie dokonania potracenia.
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8. Zastepcze usuniecie wady przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub
niniejszej Umowie nie pozbawia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej z tytutu nieusuniecia wad w
terminie okre$§lonym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy ani nie zwalnia z obowigzku zaptaty
tych kar umownych, ktére naliczane s3 do dnia zastepczego usuniecia wad.

9. Naliczenie przez Zamawiajacego, jak rowniez potracenie lub w inny sposéb zaspokojenie zgdania zaptaty
kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoniczenia robdt, ani z innych zobowigzan
umownych.

§11
Prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowiqzaniom, ktére ciqzq na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §11 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci,
ktdrej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §11 ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar
umownych okres$lonych niniejsza Umowa i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym min. w art. 635
iart. 636 k.c, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci lub w czesci i bez
konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu przedmiotu Umowy, przekraczajacej 30
(stownie: trzydziesci) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okre$lonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

3) dokonania zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym wykonanie Umowy;

4) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

5) realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy niezgodnie z jej postanowieniami,
w tym w szczegblnosci, gdy Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i taczny okres wszystkich przerw wynosi wiecej niz 14 dni;

6) realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot Umowy w sposéb
niezgodny z dokumentacja techniczng lub SST lub pozostatymi zatgcznikami do Umowy;

7) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci tacznego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §5 ust. 1
Umowy;

8) zaistnienia koniecznoS$ci wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §3 ust. 1.19
Umowy) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na rzecz chocby jednego z
tych podmiotéw na sume wiekszg niz 20% warto$ci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Strona jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
powziecia informacji o zaistnieniu przestanki uprawniajacej Ja do odstapienia.

6. OSwiadczenie o odstapieniu od Umowy, pod rygorem niewazno$ci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstagpieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w tresci o$wiadczenia o odstapieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmuja, iz odstgpienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy przez ktoérakolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzymac¢ wykonywanie prac lub robét budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub rob6t juz wykonanych;

c) wycofaé swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;
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2)

3)

4)

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekazac protokotem Zamawiajagcemu teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac/robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do
dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;

w przypadku sporu Stron, co do prawidlowosci i/lub rzetelnos$ci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi
trzeciemu (np.: biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegltych prowadzonych
przez prezesow wilasciwych sagdoéw okregowych), ktérego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do
rozliczenia miedzy Stronami. Osoba biegtego winna by¢ uzgodniona pomiedzy Stronami. W przypadku,
gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie wskazanych przez
Zamawiajacego nieprawidlowos$ci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez Wykonawce, Wykonawca
zobowiazany bedzie zwrdéci¢ Zamawiajagcemu udokumentowane koszty zlecenia podmiotowi
trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujacym Zamawiajagcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje, przy czym do dnia
przekazania Zamawiajgcemu zrealizowanej czeSci przedmiotu Umowy (w tym zwrotnego przekazania
Zamawiajgcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne
zmniejszenie uzytecznosci i warto$ci wykonanej czesci przedmiotu Umowy. W przypadku odstapienia
od niewykonanej czeSci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty
wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia odstgpienia, udziela
Zamawiajgcemu na ten wykonany zakres przedmiotu Umowy rekojmi i gwarancji jakos$ci, na
warunkach okres$lonych w §12 Umowy.

8. Niezaleznie od postanowien ust. 7 powyzej, w przypadku gdy do odstgpienia od Umowy doszto
z winy Zamawiajacego badz w sytuacji okre$lonej w §11 ust. 1 pkt 1 Umowy: Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstapienia wykaz materialéw, urzadzen i konstrukcji wtasnych, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza Umowa. Po
dokonaniu weryfikacji przez Zamawiajacego przydatnosci/zdatno$ci do uzytku materialéw, urzadzen i
konstrukcji wtasnych, Zamawiajacy ureguluje za nie nalezno$¢ wg cen okreSlonych w kosztorysach
Wykonawcy lub wyszacowanych przez odpowiedniego biegtego (powotanego na zasadach wskazanych w
§11 ust. 7 pkt 3 Umowy).

6.

§12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela:
1) rekojmi na cato$¢ przedmiotu Umowy (w tym na roboty budowlane) na okres 60 miesiecy,
2) gwarancji na roboty budowlane, zamontowane urzadzenia i wbudowane materiaty na okres ......
miesiecy,
liczonych od daty podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy niezawierajacego
stwierdzenia o istnieniu wad istotnych przedmiotu umowy, limitujacych mozliwos¢ dokonania
odbioru.
W okresie gwarancji o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2przedstawiciele Zamawiajgcego zastrzegaja sobie
prawo zglaszania reklamacji lub usterek, zawiadamiajac o powyzszym Wykonawce pisemnie, faxem
lub e-mailem (na dane kontaktowe wskazane w §12 ust. 16 Umowy) i wzywajac go do stawiennictwa,
w terminie 3 dni roboczych, celem sporzadzenia protokotu z przegladu usterek.
Strony ustala okolicznos$ci i przyczyny usterki a takze termin na jej usuniecie w protokole
z przegladu usterek. W przypadku braku jednomyslnosci Stron co do dtugosci terminu wyznaczonego
na usuniecie usterki, decyduje termin wskazany przez Zamawiajgcego. W przypadku
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy w ciggu trzech dni roboczych od zgtoszenia
reklamacji lub usterki, o ktérym mowa w ust. 2, przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg ustalen w
przedmiotowym zakresie, ktére zostang spisane jednostronnie w protokole z przegladu usterek i beda
wigzace dla Stron.
W razie zgtoszenia reklamacji lub usterek zgodnie z zapisem ust. 2, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia w terminie okreslonym w protokole z przegladu usterek. Fakt usuniecia wady/usterki
zostanie stwierdzony w protokole usuniecia wady/usterki.
Po drugiej naprawie tej samej cze$ci przedmiotu umowy, jezeli nadal wystepowa¢ beda wady/usterki,
Wykonawca wymieni tg cze$¢ na nowa, wolng od wad lub wykona ponownie wadliwie zrealizowang
cze$¢ przedmiot umowy (wadliwe elementy), w terminie wskazanym w protokole z przegladu usterek.
Zapis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku przekroczenia o co najmniej 14 dni roboczych terminu wyznaczonego w protokole, o
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ktérym mowa w ust. 3-5 na usuniecie wad/usterek, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego
usuniecia wad/usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania w tym wzgledzie stosownego upowaznienia od wtasciwego sadu (art. 480 §1 k.c. nie
stosuje sie). Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztem usuniecia wad/usterek. Wykonawca ma
obowigzek zwrotu ww. kosztdw w terminie 7 dni, liczac od daty doreczenia przez Zamawiajacego
wezwania do zaptaty wraz z dowodami wskazujacymi na wysokos¢ poniesionych kosztéw w zwigzku z
zastepczym usunieciem wad/usterek.

W sytuacji okre$lonej w ust. 6 powyzej, zastepcze usuniecie wady/usterki przez podmiot trzeci nie
spowoduje ograniczenia ani utraty rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2.

Strony ustalajg, ze ostateczny odbioér gwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, lub - jezeli Zamawiajacy reklamowat wady bezposrednio
przed uptywem tego terminu: po jego uptywie, i potwierdzony zostanie sporzadzonym przez Strony
protokotem pogwarancyjnym.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie przegladu gwarancyjnego, Wykonawca nie moze odmoéwic
podpisania protokotu bez podania przyczyn odmowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
wskazanym w ust. 1, jezeli zglosi wade przed uptywem tego okresu.

Wszelkie koszty naprawy w ramach gwarancji lub rekojmi, w tym koszty dojazdéw oraz roboty
towarzyszace lezg po stronie Wykonawcy.

Do gwarancji jakosci i rekojmi udzielonej moca niniejszej Umowy znajduje zastosowanie przepis art.
581 k.c.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniajagcy Zamawiajacego do zadania od
Wykonawcy naprawy wszelkich wad fizycznych/usterek w przedmiocie umowy w okresie
obowigzywania gwarancji jakoSci oraz wykonania pozostatych obowigzkéw gwarancyjnych
okreslonych w Umowie.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia tych wad.

W przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Wykonawca usunie je w
terminie okre$lonym w ust. 4.

Reklamacje oraz korespondencja skladane beda pisemnie (na adres Wykonawcy wskazany w
komparycji do niniejszej Umowy) przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobe lub za
posrednictwem faksu lub droga e-mailowga, na nastepujgce numery i adresy Wykonawcy: nr

1.4 S lub e-maila.......cceconseenir tel. s

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

Do skutkéw niedotrzymania przez Wykonawce terminéw na usuniecie wad zgtoszonych w ramach
rekojmi znajduja zastosowanie postanowienia ust. 6 niniejszego paragrafu.

§13
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w drodze sporzadzonego
pomiedzy Stronami w formie pisemnej, zastrzezonej pod rygorem niewaznosci, aneksu do niniejszej
Umowy. Zmiany przewidziane w umowie moge by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez
Wykonawce. Zmiany umowy nie moge wykracza¢ poza zakres §wiadczenia okreslonego niniejszag Umowa.

2. Zamawiajacy, obok mozliwosci zmiany zawartej Umowy w oparciu o przestanki w art. 455 Ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

2.1.

Zmiany terminéw wykonania umowy:

2.1.1. Zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i niedotrzymania
terminéw wynikajace z powodu silty wyzszej w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany woéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego; wystapienie niskich temperatur;

c) sily wyzszej, ktérej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktére maja wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrola
stron i ktéorych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byty
nieuniknione, nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w
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szczegblnosSci takie wydarzenia jak: zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary,
powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni;

d) warunki  atmosferyczne uniemozliwiajgce  prowadzenie = rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegélnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace  prowadzenie rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robdét w tym
technologia przewidziang przez producentow.

2.1.2. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce opdzZnienia, w szczegd6lnoSci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych;

b) natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

c) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

d) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblno$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych.

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w
szczegoblnosci:

a) wstrzymanie rob6t przez zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

c¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

2.1.4. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych.

2.1.5. Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6lnoSci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw zajetych pod inwestycje, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienia, w
szczegoblnosci:

a) przekroczenie okre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. - z przyczyn za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;j.

d) nalozenia przez organ dodatkowych czynnos$ci proceduralnych, nieprzewidzianych w
zamowieniu.

2.1.6. W przypadku dokonania okres$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji
panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak rowniez organéow i
podmiotéw, ktérych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienia.

2.1.7. Zmiany spowodowane przez zagroZenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub robét na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli konieczno$¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

2.1.8. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynno$ci
przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie.

2.1.9. Konieczno$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajgcego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe
trzecia kontroli jakosci i sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
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2.1.10. udokumentowanego opd6Znienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,
2.1.11. udokumentowanych przerw w realizacji robét, powstaltych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.1 niniejszej umowy,
termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci.
Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub
posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:
2.2.1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a)

b)

)

d)

g)
h)

j)
k)

)

z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy
zachowaniu jako$ci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych , instalacji i
urzadzen;

z uwagi na mozliwo$¢ osiaggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji
zamoOwienia;

koniecznos¢ realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji technicznej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwos$cig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty
uzgadniajace dokumentacje techniczna;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenistwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a Inspektor nadzoru inwestorskiego
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia,

uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$c
zmiany sposobu wykonania umowy,

ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta
produktu/ ustugi,

istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajacych ryzyko, Ze jego
produkty/ ustugi lub elementy §wiadczenia moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie
beda mialy odpowiedniej jako$ci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.2.1 niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot,
zmiany lokalizacji budowlanych urzadzen, ograniczenie zakresu robét objetych umowa lub zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia.

2.2.2. Zmiana os6b wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikoéow,
kierownikéw budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach: w razie np. Smierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby
stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja) lub wtedy, kiedy osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b musza by¢ co najmniej takie same jak
wymagane w tre$ci w SWZ;

2.3. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

b) zmiana obowigzujgcej stawki podatku VAT;

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
unikniecie lub usuniecie kolizji, co obejmuje rdwniez czasowe przerwanie realizacji robot;

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt, ustug lub
dostaw;

h) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

i) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

j) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

3. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. a, d, e, f niniejszej
umowy, mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét, jak
réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

4. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okoliczno$ci wymienionych w §13 ust. 2.3 lit. b, zmiana stawki
VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do
Umowy.

5. W przypadkach okres$lonych w §13 ust. 2.2 i 2.3 niniejszej umowy, mozliwa jest réwniez, powigzana ze
zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajagcy moze wyrazic¢ zgode. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére
nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany umowy:

» zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego);
» zmiana danych teleadresowych.

9. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci o ktérych mowa w §13 ust. 2 niniejszej umowy. Wniosek o zmiane postanowien
zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pi$mie.

10. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie okreslonej w §13 ust. 1.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie dotyczy.

§15
Zatrudnienie pracownikéw - stosunek pracy
1. Stosownie do tresci art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawcy (dalsi
Podwykonawcy), w calym okresie realizacji przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynnosci okreslone w SWZ jako wymagajgce zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynno$ci w sposéb wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.). W przypadku powierzenia
przez Wykonawce (Podwykonawce) ralizacji cze$ci przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) beda wykonywaé czynno$ci okreslone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
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czynno$ci bedzie polegaé¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pézZn. zm.).

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw w zakresie spetniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci wskazane w §15 ust. 1 Umowy na
podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiajacego obejmuja w szczeg6lnosci prawo do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie speiniania ww. wymogoéw i dokonania ich oceny;
2) Zadania wyjasnienn w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwos$ci w zakresie speiniania ww.

wymogoéw;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie krotszym jednak niz 3 (stownie:
trzy) dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, bagdZ innym miejscu przez Niego wskazanym,
wedle Zadania Zamawiajacego: jeden, kilka lub wszystkie wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia
spetniania wymogu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnos$ci okreslone w §15 ust. 1 Umowy. Oswiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie;

b) date zlozenia o§wiadczenia;

c) wskazanie, ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy, daty zawarcia umow i zakres6w obowigzkow tych pracownikéw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §15 ust. 3 pkt 1lit.a-c
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujgcego/-ych dla
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, czynno$ci, ktérych dotyczy oSwiadczenie wskazane w pkt 1
lub pkt 2 powyzej (wraz z dokumentem regulujacym zakres czynnos$ci/obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Dostarczona Zamawiajgcemu kopia ww. umowy/uméw powinna by¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzgdzenie o Ochronie
Danych) (Dz. U. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm. - dalej jako ,,RODO”) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - tj. w szczeg6lnoS$ci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i
in,, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegaja dane w postaci:
imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczeg6lnosci bez: adreséw
zamieszkania, pobytu i in,, nr PESEL pracownikow);

5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

4. Niezlozenie przez Wykonawce, w terminie okreslonym zgodnie z §15 ust. 3 Umowy, Zzadanych przez
Zamawiajacego dowodo6w, o ktérych mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego
jako réwnoznaczne z niespetnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) ww.
wymogu.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

6. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepisOw prawa pracy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.
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7. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktére zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie.

8. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktérym mowa w §15 ust. 3 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegé6lnosci gdy:
ztozona kopia dokumentu/o$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi wuzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwo$ci.

§16
Zamodwienia dodatkowe, roboty nieuwzglednione w zamoéwieniu podstawowym

1. Roboty budowlane nie objete przedmiotem Umowy, tj. nie ujete w dokumentacji technicznej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w
wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére to sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub ekonomicznych zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana lub zmiana
wykonawcy cho¢ mozliwa spowodowataby po stronie Zamawiajgcego istotng niedogodnos$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw (w tym réwniez gdy pomimo mozliwej do osiggniecia, potencjalnej nizszej ceny
zrealizowania rob6t dodatkowych/uzupeiniajacych przez innego wykonawce, koszty eksploatacji -
powstatych w wyniku realizacji rob6t dodatkowych - w okresie cyklu zycia bytyby zdecydowanie wyzsze) a
wzrost ceny spowodowanej zleconymi robotami dodatkowymi kazdorazowo nie przekracza 50% wartosci
niniejszej Umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie pisemnego (pod
rygorem niewazno$ci) aneksu do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz Wykonawece (jego upowaznionego przedstawiciela).

2. W przypadku pojawienia sie konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
uzupetniajacy na podstawie kosztorysu ofertowego, ktéry zostat sporzadzony przez Wykonawce, z
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie powinno przekraczaé¢ ceny rynkowej
(rozumianej jako najbardziej oczekiwanej ceny jednostkowej wykonania roboty budowlanej, spo$réd cen
oferowanych przez wykonawcow, pozwalajacej na wykonanie zamoéwienia z nalezytg staranno$cia i zgodnie
ze sztuka budowlana oraz wymaganiami Zamawiajgcego, uzalezniona od aktualnego popytu i podazy).

3. Kalkulacja ceny dla zakresu robdt, ktérych rodzaj nie wystepuje w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej, zostanie dokonana z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji, nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.: SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD) dla
wojewo6dztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana) oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych og6lnie stosowanych
katalogéw lub naklad6w wtasnych Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4. Niezaleznie od postanowien §17 ust. 1 - 3 Umowy, Zamawiajacy, stosownie do postanowien art. 214 ust. 1
pkt 7 Ustawy Pzp zastrzega mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenie zamoéwienia
objetego niniejsza Umowa (zamdéwienia podstawowego), zamdéwienia polegajacego na powtdrzeniu
podobnych ustug lub rob6t budowlanych, jezeli zamdéwienie to jest zgodne z przedmiotem zamdwienia
podstawowego.

§17
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktdére udostepnit Zamawiajagcemu.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczaca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego, stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od
Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okreslonych m.in.
wArt. 6 ust. 1 lit. ei fRODO.

4. Pelna tre$¢ klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajacego,
stanowi Zalacznik nr 5 do niniejszej Umowy.
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§20
Postanowienia konncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikngé¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wilasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub
rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiagzuja sie do ich rozwigzania w
drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (adres ul. Krucza 36/Wspédlna 6, 00-522 Warszawa) tj.
Sad, o ktérym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z 2021 r. poz. 2180 ze zm.), zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie znajdg przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczeg6lnosci przepisy: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz aktdw wykonawczych do tychze ustaw, a takze
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 poz. 1360 z pézn. zm.) o ile przepisy
ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia, beda
rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.

5. Os$wiadczenie woli ztozone przez jedng ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. o§wiadczenie
woli w postaci elektronicznej i opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym, jest réwnowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

6. Niniejszg Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazda ze Stron
otrzymuje po jednym egzemplarzu.

7. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

8. Integralng cze$¢ Umowy stanowia nastepujace zataczniki:

1) Zalacznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy

2) Zalacznik nr 2 do umowy - SST

3) Zalacznik nr 3 do umowy - Dokumentacja rysunkowa (przekroje typowe)
4) Zalacznik nr 4 do umowy - Kosztorysy ofertowe

5) Zalacznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 5 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do oséb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, ujawnionych w
sposéb bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - oséb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢
gospodarcza, - pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, — cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczna, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktore uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODOQ”, Zamawiajacy informuje, Ze:

» Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez
Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

» 7 Administratorem mozna skontaktowac sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod
numer: (+48) 18-26-135-40;

» Ponadto z Administratorem mozna skontaktowa¢ sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora
ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres: esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujac
pod numer: (+48) 18-26-135-17;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.17.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

» odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

» Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

» obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okre$§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

» nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*

Wyjasnienie: ~ skorzystanie z prawa do  sprostowania nie moze  skutkowal zmianqg  wyniku  postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmianqg postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikéw.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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