



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



BZP-U/2021/MD

Gdańsk, 27.04.2021 r.

Strona internetowa DRMG

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 7/BZP-U.500.4/2021/MD na zadanie pn.: **Zagospodarowanie terenu Oplýwu Motławy wraz z bastionami, w ramach Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do zmiany nr 3) z pisma nr BZP-UiG/289/2021/BS z dnia 14.04.2021 r. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o uzupełnienie załącznika nr 2 do umowy – tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego o pozycję „pielęgnacji zieleni (nasadzeń) w pierwszym roku” występującą w załączniku nr 11 do swz – harmonogram rzeczowo – finansowy.

Odpowiedź

Załącznik nr 2 do umowy nie wymaga uzupełnienia.

Zamawiający ujednolici załącznik nr 11 do SWZ – harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

- 1) Zmianie ulega harmonogram rzeczowo – finansowy robót stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ i otrzymuje brzmienie zgodne z załączonym do niniejszego pisma zamiennym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Załącznik:

1. Zamienny harmonogram rzeczowo – finansowy robót – zamienny załącznik nr 11 do SWZ

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Włodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 27-04-2021