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II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany został na podstawie ekspetyzy uzupełniającej stalowej
konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor” w Jastrzębiu-Zdroju i jest uzupełnieniem projektu
wzmocnienia opracowanego w czerwcu 2020 r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wzmocnienie wybranych elementów konstrukcji stalowej
hali lodowiska. W ramach niniejszego projektu zaprojektowano wzmocnienie elementów:

· podstaw słupów głównych układów poprzecznych,
· słupów głównych układów poprzecznych,
· węzłów narożnych głównych układów poprzecznych,
· rygli dachowych,
· płatwi dachowych.

Podstawą opracowania niniejszego projektu uzupełniającego stanowi ekspertyza pt.
budowlana ekspertyza uzupełniająca stalowej konstrukcji budynku hali lodowiska „Jastor”
w Jastrzębiu-Zdroju. W ekspertyzie tej zamieszczono wytyczne dotyczące sposobu
wzmocnienia konstrukcji, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, analizę cieplno-
wilgotnościową oraz wyniki badań materiałowych, dlatego należy te opracowania
rozpatrywać łącznie.

Niniejszy projekt stanowi uzupełnienie projektu podstawowego opracowanego w czerwcu
2020 r. Prace opisane w niniejszym projekcie należy traktować jako nadrzędne i bezwględnie
należy je wykonać wg niniejszego opracowania. Wszystkie rozwiązania (np. wzmocnienie
i docieplenie ścian budynku), których nie uwzględnia niniejszy projekt należy wykonać wg
dokumentacji pierwotnej.

Wszystkie prace należy realizować zgodnie z opracowaną na potrzeby projektu pierwotnego
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych autorstwa prof. Łukasza
Drobca.

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

2.1. Wzmocnienie ram głównych układów poprzecznych

W niniejszym projekcie wydano wzmocnienia głównych ram składające się z następujących
elementów:

· Wzmocnienie podstaw słupów (wg rys. WKU5) polegające na wykonaniu dodatkowych
kotew chemicznych 2M30-10.9 w każdej podstawie. Kotwy należy mocować zgodnie
z wytycznymi producenta.

· Wzmocnienie środnika słupa poprzez dospawanie obustronnych nakładek z blach
6×200×1500 mm na środnik słupa wykonanych w jego podstawie wg rys. WKU5.

· Wzmocnienie słupów poprzez przyspawanie obustronnych blach gr. 10 mm do pasów
słupów wg rys. WKU5.

· Wzmocnienie węzła narożnego układu poprzecznego (wg rys. WKU8). W ryglu należy
wykonać dodatkowe żeberka umieszczone na pasach górnym oraz dolnym, zwiększyć
długość blachy czołowej, zwiększyć liczbę rzędów śrub oraz wykonać dodatkowe
żeberka poniżej pasa dolnego. W górnej części słupa należy wykonać dodatkowe
żeberka pasów oraz środnika. Należy również wymienić wszystkie śruby na nowe (M30-
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HV10.9). Śruby należy dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego do uzyskania
momentu określonego przez producenta śrub.

· Wzmocnienie węzła pośredniego układu ramowego wg rys. WKU8 polegajace na
dołożeniu śrub 2M20-HV10.9 oraz wymianie pozostałych 6 śrub M20-HV10.9 na nowe.
Śruby należy dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego do uzyskania
momentu określonego przez producenta śrub.

· Wymianie wszystkich śrub w połączeniu kalenicowym układu ramowego na nowe
(M20-HV10.9). Śruby należy dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego do
uzyskania momentu określonego przez producenta śrub.

· Wykonanie podniesienia montażowego oraz ograniczenie ugięcia układów
poprzecznych poprzez wykonanie ściągów prętowych M40 mocowanych do rygli przez
dodatkowe blachy węzłowe gr. 15 mm wg rys. WKU6.

· Wzmocnienie rygli poprzez przyspawanie obustronnych blach gr. 10 mm do pasów wg
rys. WKU7.

2.2. Płatwie dachowe

Projektuje się dołożenie dodatkowych płatwi w celu podwójnego zagęszczenia ich rozstawu
do wartości ok. 750 mm (rys. WKU2, WKU4). Dodatkowe płatwie należy wykonać na
zamówienie o przekroju istniejących płatwi (wg rys. WKU3) i grubości 3,0 mm, ze stali S450GD.
Na istniejących płatwiach zakłady elementów wynoszące 2×400 mm należy zwiększyć do
wymaganych 1750 mm dla płatwi skrajnych oraz 2×975 mm dla pośrednich. Zakłady należy
wykonać poprzez nałożenie na istniejące płatwie nowych wg rys. WKU3. Dodatkowo należy
wykonać w każdym polu 2 tężniki poprzeczne z L45×45×2 mm ze stali S250 w rozstawie
wynoszącym ok. 3470 mm wg rys. WKU4. Tężnikami należy przytrzymać (usztywnić) wszystkie
płatwie – zarówno stare jak i nowe.

2.3. Modernizacja pokrycia dachowego

Projektuję się na istniejącej blasze pokrycia (po jej zdemontowaniu i ponownym
zamontowaniu) następujący układ warstw:
· paroizolacja spełniająca kryteria 5-ej klasy wilgotności (szczegóły w ekspertyzie),
· termoizolacja z wełny mineralnej gr. 260 mm lub płyty PIR gr. 160 mm,
· warstwa wykończeniowa z membrany lub w układzie 2× papa z posypką mineralną.

W każdej z ww. kombinacji całkowity współczynnik przenikania ciepła Uc wynosi
0,14 W/(m2K) spełniając wymagania obowiązujących WT.
Wykonanie docieplenia dachu nie jest wymagane z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji,
a wynika jedynie ze zmiany przepisów WT.

2.4. Modernizacja obudowy oraz słupów ścian osłonowych

Wykonanie prac zwiaznych z termomodernizacją ścian nie jest wymagane z uwagi na
bezpieczeństwo konstrukcji, a wynika jedynie ze zmiany przepisów WT.
Wszystkie prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji ścian należy wykonać wg projektu
pierwotnego z czerwca 2020 r.
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3. ZABEZPIECZENIE P.POŻ. KONSTRUKCJI

Wytyczne oraz wymagania podane w projekcie budowlanym z czerwca 2020 r. są
obowiązujące i nie ulegają zmianie.

Z uwagi, że w niniejszym projekcie nie projektuje się wymianów pod klapy dymowe, powodując
zmniejszenie powierzchni każdej klapy, ich ilość należy zwiększyć do 44 sztuk.

4. KOLEJNOŚĆ PROWADZENIA PRAC

Prace zabezpieczające
1) zabezpieczenie siedzisk trybun lub demontaż plastikowych siedzisk,
2) zabezpieczenie płyty lodowiska,
3) odłączenie instalacji eleketrycznej.

Prace rozbiórkowe
4) demontaż izolacji termicznej dachu (wełny mineralnej) wraz z tkaniną,
5) demontaż pokrycia dachowego,
6) demontaż warstwy izolacji termicznej ułożnej na płatwiach,
7) demontaż zastrzałów istniejących płatwi dachowych,

Prace przygotowawcze
8) oczyszczenie płatwi oraz elementów rygli układów poprzecznych z zanieczyszeń oraz rdzy,
9) sprawdzenie naciągów istniejących stężeń (zarówno dachowych jak i ściennych),

Prace montażowe
10) wzmocnienie podstawy słupa - montaż dodatkowych kotew chemicznych,
11) wzmocnienie dolnej części słupa - przyspawanie nakładek na środnik słupa,
12) wzmocnienie węzła pośredniego,
13) wzmocnienie węzła narożnego układu poprzecznego,
14) wymiana śrub w węźle kalenicowym,
15) montaż ściagów stalowych,
16) wykonanie naciągu ściągów – wykonanie podniesienia konstrukcji o min. 50 mm (prace

realizować pod nadzorem geodezyjnym),
17) ostateczna inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do wzmocnienia

– potwierdzenie wymiarów elementów wzmacniających,
18) wzmocnienie słupów układów poprzecznych – przyspawanie obustronnych blach do

pasów,
19) wzmocnienie rygli dachowych – przyspawanie obustronnych blach do pasów,
20) motaż nakładek na istniejące płatwie w celu uzyskania odpowiednich zakładów,
21) wykonanie mocowań (blach) płatwi na pasie górnym rygla dachowego,
22) montaż dodatkowych płatwi,
23) montaż tężników poprzecznych płatwi dachowych,
24) naprawa uszkodzonych powłok antykorozyjnych i p.poż.,
25) montaż zdemontowanej blachy pokrycia,
26) wykonanie termoizolacji i warstw wierzchnich pokrycia dachu,
27) wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji ścian na nowe (wg projektu pierwotnego).

Prace dodatkowe (nie wymagane z uwagi na bezpieczeństwo konstrukcji)
28) wzmocnienie elementów konstrukcyjnych obudowy ścian (wg projektu pierwotnego),
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29) wykonanie docieplenia ścian lub wymiana istniejących ściennych płyt obudowy na nowe
(wg projektu pierwotnego).

Prace wykończeniowe
30) usunięcie zabezpieczeń wprowadzonych w pkt. 1) i 2)
31) podłączenie instalacji elektrycznych.

Prace opisane punktami 10) ÷ 26) należy wykonać na podstawie niniejszego projektu
wzmocnienia, a pozostałe punkty wg pierwotnego projektu wzmocnienia opracowanego w
czerwcu 2020 r.  Prace należy realizować przy zachowaniu przedstawionej kolejności. Prace
można realizować etapami, z zachowaniem powyższej kolejności, z podziałem na kolejne
układy poprzeczne, po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem.

Z uwagi na wymagany demontaż dachu wszystkie prace należy realizować w sprzyjających
warunkach atmosferycznych tj. brak opadów atmosferycznych i silnych podmuchów wiatru.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE PROWADZENIA ROBÓT

Ze względów na złożoność projektowanych robót oraz rozwiązań projektowych należy:
· Wykonanywać prefabrykację projektowanych elementów stalowych po wcześniejszej

weryfikacji ich geometrii oraz lokalizacji na miejscu montażu. Zaleca się realizację inwestycji
na podstawie dokumentacji warsztatowej sporządzonej na podstawie ekspertyzy
uzupełniającej, projektu wzmocnienia konstrukcji hali stalowej oraz wykonanej przez
Wykonawcę robót weryfikacji projektowanych elementów na miejscu montażu.

· Wymiary oznaczone na rysunkach z „*” bezwzględnie potwierdzić na miejscu montażu
przed prefabrykacją elementów stalowych. W przypadku rozbieżności między stanem
faktycznym a dokumentacją projektową Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Projektanta.

· Spoiny oznaczone jako "V" lub "1/2V" wykonać na pełny przetop. Nieoznaczone spoiny
wykonać jako  spoiny typu "V" lub "1/2V"

· Prowadzić roboty w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj.: brak opadów
atmosferycznych i silnych podmuchów wiatru.

· Wymianę śrub w węzłach przeprowadzać etapowo, dla każdego z węzłów odrębnie.
Zabrania się demontażu wszystkich śrub w węźle w jednym czasie. Wymianę śrub należy
przeprowadzać pojedynczo, tzn. w miejscu zdementowanej śuby należy niezwłocznie
umieścić nową. Dokręcanie śrub potwierdzić protokolarnie.

· Lokalizacja blach węzłowych dla ściągów oraz projektowane podniesienie węzła
kalenicowego należy wykonać przy ciągłym nadzorze geodezyjnym. Wykonując
podniesienie każdego z układów należy zachować równą linię kalenicy dachu.

· Do prowadzenia robót montażowych na płycie lodowiska wykorzystywać pojazdy
podnośnikowe o masie nie przekraczającej ciężaru maszyny do pielęgnacji lodu.

· Dopuszcza się wykonanie blach wzmocnienia słupów oraz rygli układów poprzecznych
z mniejszych elementów. Przed wykonaniem prefabrykacji rozwiązanie należy uzgodnić
z Projektantem.

· Zaobserwowane obluzowania stężeń hali wyeliminować poprzez odpowiednie
dociągnięcie nakrętek w strefach ich zakotwień. Wprowadzanie właściwej siły naciągu
stężeń należy wykonać po maksymalnym odciążeniu konstrukcji tj. po demontażu blachy
pokrycia i przed wykonaniem dodatkowych płatwi oraz elementów wzmocnienia układu
poprzecznego konstrukcji.
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· Weryfikację możliwości wykonania zaproponowanych rozwiązań projektowanych
wykonać na montażu. Rozwiązania projektowe przedstawiono na dokumentacji
rysunkowej. Wszystkie ewentualne zmiany należy konsultować z Projektantem.

6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Według projektu budowlanego opracowanego w czerwcu 2020 r.

7. MATERIAŁY
Klasa stali projektowanych elementów układu poprzecznego: S355
Klasa stali płatwi dachowych: S450
Klasa stali tężników poprzecznych: S250
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