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wszyscy Wykonawcy 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: „Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku”  

 

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1.: „1. Czy zamawiający dopuszcza umiejscowienie Kotłów w istniejącym budynku 

Kotłowni, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego oraz dostosowaniu pomieszczeń ?” 

Wyjaśnienie na pytanie 1.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza umiejscowienia kotłów w istniejącym 

budynku kotłowni. 

Pytanie 2.: „2. Czy zamawiający potwierdza, że w przypadku wykonania kotłowni kontenerowej 

oczekuje, że obiekt ten spełni warunki dla obiektu budowlanego z zainstalowanymi kotłami na paliwo 

stałe, tzn. spełni wszystkie wymagania dla pomieszczenia kotłowni, a nie ma być to w rozumieniu 

Ustawy Prawo Budowlane tymczasowy obiekt budowlanym.” 

Wyjaśnienie na pytanie 2.: Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku wykonania kotłowni 

kontenerowej obiekt ten spełni warunki dla obiektu budowlanego z zainstalowanymi kotłami na 

paliwo stałe, tzn. spełni wszystkie wymagania dla pomieszczenia kotłowni. Nie może to być obiekt 

tymczasowy. 

Pytanie 3.: „3. Ze względu na to że nie można ustalić dokładnie daty podpisania umowy, zwracamy 

się z prośbą o zmianę zapisów w SWZ z podaniem terminu realizacji w dniach od daty podpisania 

umowy.” 

Wyjaśnienie na pytanie 3.: Zamawiającemu zależy na uruchomieniu kotłowni przed sezonem 

grzewczym, w związku z tym nie dokona zmiany zapisów SWZ. 

Pytanie 4.: „4. Czy zamawiający dopuści zmianę wykonania terminu realizacji etapu pierwszego do 

31.08.2024. W naszym przekonaniu obecny termin jest to zbyt krótki czas na uzyskanie pozwolenia 

na budowę.” 

Wyjaśnienie na pytanie 4.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wykonania terminu realizacji 

etapu pierwszego. Zgodnie z SWZ: „Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 

podpisania umowy do dnia 30 września 2024r., w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do dnia 31 lipca 2024r.” 



Pytanie 5.: „5. Czy zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji zadania na 4 miesiące od dnia 

podpisania umowy.” 

Wyjaśnienie na pytanie 5.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu realizacji zadania. 

Zgodnie z SWZ: „Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy 

do dnia 30 września 2024r., w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – w terminie do dnia 31 lipca 2024r.” 

Pytanie 6.: „Proszę o doprecyzowanie ponieważ jest rozbieżność pomiędzy PFU a załącznikiem nr 

1a do SWZ, czy każdy kocioł ma posiadać odrębny kontener czy 2 kotły mają zostać zabudowane w 

1 kontenerze? Proszę o podanie orientacyjnej długości ogrodzenia.” 

Wyjaśnienie na pytanie 6.: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, tj. 2 kotły - każdy kocioł z 

odrębnym kontenerem lub 2 kotły zabudowane w 1 kontenerze.  

Orientacyjna długość ogrodzenia wynosi: nie więcej niż 200 m. 

Pytanie 7.: „Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kotłowni w technologii żelbetonowej zamiast 

kontenerowej? Czy inwestycja była uzgadniana pod względem p.poż z rzeczoznawcą?” 

Wyjaśnienie na pytanie 7.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wykonania kotłowni w technologii 

żelbetonowej.  

Nie, inwestycja nie była uzgadniana pod względem p.poż z rzeczoznawcą. Wszystkie wymagane 

prawem uzgodnienia należy uwzględnić i wykonać podczas opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia SWZ należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty. 
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