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DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU
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Zalacznik nr 6 do SWZ — wzér umowy

Umowa o roboty budowlane LiID.272....... 2025

W dniu ..ooceviveereeenveciereee ceeeveneees. pomiedzy

Gming Pyrzyce z siedzibg w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, NIP: 853-145-69-90,
reprezentowang przez:

Burmistrza - Marzene¢ Podzinska
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

Nr identyfikacyjny REGON: .............cocoiie. , NIP: e

reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcg”
zwane lgcznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne realizowanym w trybie podstawowym na podstawie art.
275 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1
1. Zgodnie z wynikiem postgpowania w trybie podstawowym, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadanie p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja krytej plywalni typu Delfinek przy Szkole
Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach”, zadanie realizowane w ramach ,, Rozbudowa i modernizacja
budynku plywalni w Szkole Podstawowej przy ul. Tadeusza Rejtana 6 w Pyrzycach” oraz w ramach
zadania ,,Rozbudowa i modernizacja plywalni przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach” prowadzone w trybie
zaprojektuj i wybuduj.

Gléwny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane,
71000000-8 Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
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2. Przedmiotem umowy jest rozbudowa i modernizacja budynku plywalni przy Szkole Podstawowej w Py-
rzycach (dz. ewid. o nr: 20/54 oraz 20/51 i 188/2 dr, obrgb 6 Pyrzyce), wraz z niezbedna infrastrukturg tech-
niczng i zagospodarowaniem terenu, na podstawie wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.
Zakres zamoOwienia obejmuje réwniez zaprojektowanie i przebudowe drogi wewnetrznej na dz. 178/73, pro-
wadzacg z ul. Tadeusza Rejtana na projektowany parking (opisana na PZT) oraz zaprojektowanie i realizacje
placu zabaw dla dzieci — lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym. Rozbudowa obejmuje zabudowe dzie-
dzifica, stanowigcego wewnetrzny teren zielony. Modernizacja objgta jest istniejaca plywalnia wraz z przyna-
leznymi pomieszczeniami szatniowo-sanitarnymi oraz technicznymi.

Wykonawca winien podjaé¢ wszelkie niezbedne czynnosci, w tym ewentualng rozbiorke istniejacego bu-

dynku basenu w celu zrealizowania przedmiotu zaméwienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzyt-

kowanie.
W ramach rozbudowy i modernizacji budynku ptywalni, zgodnie z zapisami programu Ministerstwa Sportu

i Turystyki pn.: ,,Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 20247, za-

modwienie obejmuje:

a) wykonanie 4 torowej niecki do nauki plywania o wymiarach: 16.67m x 8.5m i glebokosé: 0.9m - 1.35m z
dodatkowymi atrakciami wodnymi (2 fontanny do masazu karku typu dhugiego. 6 podwodnvch dysz scien-
nych do masazu).

b) budowa strefy odnowy biologicznej,

¢) budowa zaplecza sanitarno-szatniowo-technicznego plywalni,

d) modernizacja zaplecza sanitarno — szatniowego sali gimnastycznej,

e) wykonanie placu zabaw,

f) zagospodarowanie terenu.

2.1.Ponadto przedmiot umowy obejmuje:

1) Wykonanie pelno branzowej dokumentacji projektowej (budowlanej, wykonawczej, kosztorysowe;j)
wraz z pozyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw i innych
formalnych dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia.

a) Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania Dokumentacji Projektowej w 4 egzemplarzach w
wersji papierowej, w tym 2 egzemplarze w oryginale i 2 egzemplarze w kopii, oraz zapisanej w
wersji elektronicznej w formacie przyjaznym dla srodowiska CAD (*.dwg lub *.dgn), zapisane w
formacie umozliwiajagcej Zamawiajagcemu edycj¢ i wprowadzanie zmian oraz w wersji
nicedytowalnej *.pdf. Projekty w edytowalnej wersji elektronicznej powinny umozliwia¢ w petni
wykonywanie przez Zamawiajacego zaleznych praw autorskich, o ktérych mowa w Umowie.

b) Projektant wykonawcy zobowiazuje si¢ pelni¢ nadzor autorski nad realizacja zadania zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy. Zakres
nadzoru autorskiego obejmuje:

- stwierdzenie w toku realizacji rob6t budowlanych ich zgodnosci z dokumentacja projektowa;

- uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidywanych w

dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego. Wykonawca nie
dokona zmian dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w trakcie realizacji
robot bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego;

2) dokonanie uzgodnien z Zamawiajacym i przysztym Uzytkownikiem w zakresie wszelkich zalozen i
rozwigzan projektowych oraz budowlanych.

3) wykonanie robdt budowlanych na podstawie ww. dokumentacji projektowej, w tym réwniez:

a) organizacja placu budowy,
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b) pozyskanie niezbednych zgéd na wejscie w teren (dotyczy sasiednich dzialek),

¢) zapewnienie niezakléconego funkcjonowania Szkoly przez caly okres budowy,

d) pelne uporzagdkowanie terenu po zakonczeniu budowy, w tym odtworzenie istnigjacych
nawierzchni na trasie prowadzonych przylaczy, zewnetrznych odcinkdéw instalacji wewnetrznych
oraz terenie prowadzonych prac,

e) pokrycie kosztu zabezpieczenia budowy, utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej,

f) ustanowienie kierownika robét budowlanych,

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

h) pokrycie kosztu energii elektrycznej i wody oraz innych mediéw niezbednych do realizacji
zadania,

i) pokrycie innych kosztow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, jezeli Wykonawca,
dzialajacy z najwyzszg starannoscia, wladciwa profesjonaliscie powinien byl je przewidzie¢

5) zaprojektowanie i wykonanie wewngtrznej identyfikacji wizualnej obiektu ( oznakowanie wewnatrz
budynku),

4) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegblowy zakres zamOwienia, oraz standard wykonania, zostaly okreslone w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, stanowigcym zalgcznik nr 6 do SWZ.

Prace budowlane nalezy zrealizaowa¢ zgodnie z opinia ornitologiczo- hiropterologiczng. Jezeli prace
budowlane bedg realizowane w sezonie legowym ptakéw to znaczy w terminie od marca do pazdziernika
z uwagi na fakt stwierdzenia na budynku gniazda sroki, Wykonawca w imieniu Zamawiajacego powinien
uzyska¢ zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstgpstwa od zakazéw w stosunku
do zwierzat chronionych oraz sporzadzi¢ sprawozdanie z wykorzystania zezwolenia na odstgpstwo od
zakazow ( jesli wymagane).

2.2. Warunki dodatkowe dotyczace przedmiotu umowy

1) Uzyte materialy musza byé fabrycznie nowe, posiadaé certyfikaty i atesty oraz spelnia¢ normy
przewidziane przepisami prawa.

2) Wykonanie przedmiotu umowy musi by¢ zgodne z wiedza techniczna, zasadami sztuki budowlane;j,
przepisami bhp i ppoz. oraz obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami prawa.

3) Wykonawca wykona zaplecze terenu budowy na swoj koszt.

4) Wykonawca odpowiada za przekazany przez Zamawiajacego plac budowy i zobowiazany jest po
zakonczeniu rob6t do doprowadzenia terenu do stanu niepogorszonego oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwiazane.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody, jakich moga dozna¢ Zamawiajacy, jak i
osoby trzecie w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a w tym takze zwigzane z
nienalezytym wykonaniem.

2.3. Wykonawca przed przystapieniem do prac oraz przez caly okres realizacji robét zobowigzany jest na
wlasny koszt zamontowa¢ i utrzymywaé Tablice informacyjng ( o wym. 180x120 c¢m) , a po
zakonczeniu robdt zaktualizowaé tresé tablicy informacyjnej, o ktoérej mowa w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pafistwa lub z panstwowych
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funduszy celowych, zgodnej z wytycznymi dotyczacymi obowiazkéw informacyjnych przy zadaniach
dofinansowanych ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( FRKF)

2.4. Wykonawca wykona i zamontuje tablicg informacyjng o wymiarach min. 2,0 m x1,5m informujacg
o realizacji robdt z dofinansowaniem ze $rodkéw zewnetrznych z Programu Rzadowy Fundusz Polski
Y.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

2.5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia objete jest dofinansowaniem ze srodkow FUNDUSZU
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ zadania inwestycyjnego w ramach programu SPORTOWA
POLSKA — PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWE] — EDYCJA 2024,
oraz z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej
,,Programem”, zgodnie ze wstepna promesa Nr Edycja6PGR/2023/4567/PolskiLad

2.6. Wykonawca w ciggu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac, z uwzglgdnieniem technologicznej kolejnosci realizacji
poszczegdlnych elementéw (etapéw) prac wraz z okresami przeznaczonymi na niezbgdne préby, odbiory,
przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia. Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do uwzglednienia
w projekcie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac zasad prowadzenia platnosci czgsciowych
wynikajacych z § 8. Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia projektu harmonogramu rzeczowo
— finansowego prac ma prawo wnies¢ uwagi do przedlozonego projektu, ktore beda wigzace dla
Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo — finansowy prac bedzie
stanowit zatacznik nr 2 do umowy.

2.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian w harmonogramie rzeczowo —
finansowym prac. Zmiany takie wymagaja akceptacji i pisemnej zgody Zamawiajacego. Zmiana
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac nie jest istotng zmiang umowy i nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, sa one
wigzace dla Wykonawcy. Brak wniesienia przez Zamawiajgcego pisemnych uwag w terminie 14 dni od
przedlozenia projektu zmiany oznacza akceptacj¢ zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego prac.
W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na biezaco bedzie uwzglednial uwagi do harmonogramu
rzeczowo — finansowego prac zglaszane przez Zamawiajacego, w szczegélnosci uwagi wynikajace ze
zmian w planie finansowym Zamawiajacego

§2
1. Strony ustalaja, iz zakoficzenie catosci robdt objetych niniejsza umowa nastapi w terminie do 30 kwietnia

2028 r.

2. Za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, co poprzedzone zostanie:

a. zakonczeniem rob6t objetych umows, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenow
przyleglych, stwierdzonym przez kierownika budowy i potwierdzonym pisemnie przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

b. podpisaniem protokotu odbioru koncowego,

¢. dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej do Zamawiajgcego.

§3
Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) posiada doswiadczenie, wiedze fachows, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego i
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prawidtlowego wykonania przedmiotu umowy oraz o$wiadcza, ze prace be¢dzie wykonywal ze szczegdlng
starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac wykonawczych,

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajacemu realizacji tego prawa, Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajagcego wglad w prowadzone prace -
na kazde ich zadanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest tresciag uwag i wskazowek upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, dotyczacych sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemne;j,

3) wykorzystat wszelkie $rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego roboty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy,

4) posiada odpowiedni potencjal ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczna, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy,

5) zapewni finansowanie Inwestycji pomigdzy wyplatami wynagrodzenia, ktére bgda nastepowaly zgodnie z
zasadami opisanymi w § 8.

§4
Ze strony Zamawiajacego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robét beda osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego odrebnym upowaznieniem.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji zadania:

1) zapewni¢ na budowie warunki bezpieczenfistwa i higieny pracy,

2) utrzymac na placu budowy porzadku,

3) zabezpieczy¢ plac budowy i przylegle mu tereny,

4) dostarczy¢ Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy, o$wiadczenia o podjgcin obowigzkow
kierownika budowy oraz uwierzytelnionych kopii za$wiadczenia wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i kopii uprawnienn budowlanych,

5) zorganizowaé zaplecze budowy i zaplecze socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem
dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztéw dostawy
wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci),

6) Przed rozpoczeciem robét powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wlascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktdére przebiegaja sieci i na ktdrych
prowadzone beda dzialania inwestycyjne oraz znajdujacych sie w najblizszym sgsiedztwie placu
budowy o terminie rozpoczecia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robot .

7) Uwzglednié koniecznosci prowadzenia robot takze w wydtuzonym czasie pracy (tj. w dni wolne oraz
w godzinach nocnych). Powyzsze roboty wymagaja wezesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

8) Zabezpieczy¢ interes Zamawiajacego poprzez przej¢cie na siebie odpowiedzialnos$ci za wszelkie
skutki wynikajace z roszczen zarzadcow drog i wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z
terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotéw, z tytulu powstalych w trakcie realizacji
niniejszej umowy szkod z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w tym sporzadzenie przed
rozpoczgciem robdt dokumentacji fotograficznej utrwalajacej istniejacy (pierwotny) stan obiektéw i
elementdéw zagospodarowania terenu, w tym takze nawierzchni (jako material dowodowy).

9) Ubezpieczyé budowe od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosdei cywilnej, dotyczace ludzi,
robot, urzadzen i sprzetu budowy, przed przejeciem terenu budowy oraz przedstawienie dokumentu
ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajacego, na sume nie mniejsza niz 5 000 000,00 zt.

10) Uzyskaé na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolefi na wywéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego terenu budowy
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oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem rob6t w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem

11) Utrzymaé drogi dojazdowe do terenu budowy wraz z ewentualng budows niezbednych ramp
dojazdowych.

12) Realizacji zadania w sposdb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
inwestycji oraz z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu
budowy oraz do obiektéw funkcjonujacych w obszarze inwestycji, przez caly okres trwania rob6t na
wiasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej

13) Usunigciu drzew i krzew6w kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z zapewnieniem
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opinii ornitologiczne]j oraz stalego nadzoru ornitologicznego,
zabezpieczenie drzew i krzewoéw nie przeznaczonych do wycinki znajdujacych si¢ na terenie
prowadzonych robdt budowlanych, zagospodarowanie zieleni.

14) W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru przez uprawnionego
specjaliste archeologa w trakcie wykonywania rob6t na koszt Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o
znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajace znaczna warto$¢, odkryte na terenie budowy, zostana
przekazane pod opieke wlasciwego konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwloczne powiadomi Zamawiajgcego o takich
odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania, w
szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badaf i uzyskania zgody od wlasciwego konserwatora
zabytkéw na wznowienie robot budowlanych.

15) Biezace prowadzenie dokumentacji fotograficznej postgpu realizacji rob6t

16) Wykonaé oznakowanie, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu a w przypadku koniecznosci
wykonanie aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
uzgodnien

17) Przygotowaé niezbedne dokumenty do pozwolenia na uzytkowanie.

18) ustawi¢ tablice informacyjna budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane,

19) zapewni¢ ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym,

20) oznakowaé teren budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia
robot, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

21)uzyskal zatwierdzenia materialow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco: certyfikatdw na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polska lub europejska norma, aprobat technicznych
dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

22) przeprowadzi¢ proby, pomiary, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

23) zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace,

24) usunaé poza teren budowy, po zakonczeniu robét, wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecza itp.,

25) uporzadkowacé teren po zakonczeniu rob6t oraz doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia budowy,

26) dostarczy¢ Zamawiajgcemu, po zakoriczeniu rob6t (nie pdzniej niz 3 dni robocze po zgloszeniu rob6t
do odbioru), 3 egz. dokumentacji odbiorowe;j tj.:

e o$wiadczenie kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane o
zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
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e dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy nieistotnymi
zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapiag w trakcie
budowy) potwierdzonymi podpisem projektanta,
protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),
protokoty préb, badan i sprawdzen,
oryginatu dziennika budowy.
1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢: umowe, ofertg, umowy z
ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniows, protoko6t przekazania terenu budowy,
protokoly odbioru robét zanikajacych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza 4 egz., dziennik
budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw roboét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz
niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do uzytkowania

2. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uzasadnionych zastrzezen dotyczacych wystapienia
nieprawidlowosci w zakresie obowigzkéw wskazanych w ust. 1, Wykonawca zobowiazany begdzie do ich
usunigcia w ciggu 24 godzin od powziecia wiadomosci o tych zastrzezeniach.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikie na terenie
budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego.

4. Do Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni roboczych
od uzyskania pozwolenia na budowe przez Wykonawce.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osobg posiadajaca odpowiednie
uprawnienia.

3) Odbiér przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

4) Terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy.

5) Wspodlpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przyjetych zobowigzan oraz
informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére moglyby wptyng¢ na wykonanie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robdt, w przypadku niestosowania si¢ Wykonawcy do polecen
inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo — finansowego prac

§6
Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materialéw wiasnych (zakupionych przez
siebie).

§7
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér dokumentacji projektowej —na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;
2) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgSciowego;
3) odbiér kencowy robot — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1

umowy, wykonawca dostarczy na adres zamawiajgcego kompletng dokumentacj¢ projektows

Zamawiajacy potwierdzi kompletnoé¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji projektowej, zostanie potwierdzony protokolem odbioru
czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt nastapi po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Z wprowadzenia
wykonawcy na teren rob6t bedzie sporzadzony protokot wprowadzenia z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru czesci robét, wysylajac zawiadomienie w formie pisemnej na
adres Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru czesei robot.

Pozytywny odbior czesci robdt, o ktorym mowa w § 7 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony protokolem
odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy
bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru koficowego robét, wysylajac zawiadomienie w formie pisemne;j
na adres Zamawiajgcego .Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o
ktérych mowa w § 1 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w § 5 ust.
1 pkt. 26 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét w terminie 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
gotowosci do koncowego odbioru robot.

Pozytywny odbidr robét, o ktérych mowa w §1 umowy, zostanie potwierdzony protokolem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru roboét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej (inwetycje@pyrzyce.um.gov.pl).

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bgda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce potrzeby w tym
zakresie, zgodnie z § 7 ust. 13 umowy. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzié do protokotéw, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4 umowy, uwagi
i zastrzezenia, w szczegélnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z
wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.
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16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek lub uzupetnien lub
usuniecia usterek, w szczegdlnoscei jezeli:

1) dokumentacja projektowa, bedzie posiadata bledy powodujace jej niezgodno$¢ z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujace jej niezgodno$é z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostang wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi, odebrana, zgodnie z § 7 ust. 4 umowy, dokumentacja projektowa lub przepisami
powszechnie obowiazujacego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 umowy zostana wykonane z uzyciem materiatéw, ktére nie
uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczefistwa wymaganych dla danego wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyl kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.5
pkt 3 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czesciowego lub
protokole odbioru konicowego

17. Jezeli poprawki lub uzupelnienia lub usunigcie usterek, bedzie realizowane po uplywie terminu
wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wigcej niz 10 dni,
Zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupelnienia oraz usunaé usterki na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastegpcze).

§8
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe
zgodnie ze zlozona oferta w wysokosci: cena netto za wykonanie calosci zadania bez podatku VAT
............... zl, powiekszona o podatek VAT wynoszacy 23 %, facznie naleino$¢ ryczaltowa w

................................... zi brutto (stownie: ............................... zlotych 90/100 brutto).

2. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, tj.: obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do prawidtowej realizacji okreslonych czeéci przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami
SWZ w tym w tym ryzyko wykonawcy z tytwlu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na
koszty szczegdlnosci: oraz wynagrodzenie za prace projektowe, prace geodezyjne, roboty budowlane oraz
prace towarzyszace, koszt materialéw i urzadzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania
odpadkéw, ewentualne podatki i oplaty administracyjne, koszty stalego pobytu na terenie budowy
Kierownika Budowy, oraz kierownikéw robdt podczas prowadzenia danych etapéw prac, koszt
zapewnienia i utrzymania w okresie realizacji robot zaplecza.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest mozliwe tylko za

pisemng zgoda Zamawiajacego.

5. W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ushug, Strony obowigzywaé
bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowiazujacej na dzief wystawienia faktury.

6. Rozliczenie za prawidlowe wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ fakturami czesciowymi

na podstawie ,czeéciowego protokotu odbioru robét”, sporzadzonego przy udziale Wykonawcey i
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Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz na miesigc, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury oraz faktura konicowg na podstawie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

7. Zgodnie z promesg Nr Edycja6PGR/2023/4567/Polskilad, po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji zostanie wyplacona Wykonawcy pierwsza transza dofinansowania w
wysokosei 50%. Przedmiotowy — wydzielony etap prac zostanie okre§lony i uzgodniony przez Strony
umowy w harmonogramie rzeczowo- finansowym prac. Druga transza dofinansowania zostanie wyplacona
Wykonawcy po zakonczeniu inwestycji i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

8. Rozliczenie za prawidlowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakoniczeniu i odbiorze robét

budowlanych. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie platnosci Wykonawcy beda dokonywane w walucie

polskiej.

9. Warunkiem otrzymania ostatniej czgsci wynagrodzenia— jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie, poprzedzonej pozytywnym odbiorem przedmiotu umowy potwierdzonym stosownym

protokotem odbioru koficowego robét budowlanych przez osoby upowaznione przez strony umowy.

10. Zamawiajacy i Wykonawca zgodnie ustalaja, ze platno$é z tytulu wykonania przedmiotu umowy

dokonana zostanie tylko i wylacznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na ,bialej liscie

podatnikéw VAT” w formie split payment. W przypadku gdy wskazanego Wykonawcy rachunku bankowego
nie bedzie na wskazanej powyzej liscie Zamawiajacy wstrzyma si¢ z dokonaniem platnosci do chwili

wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego znajdujacego si¢ na licie. Wstrzymanie platnosci w

takim przypadku nie bedzie uwazane za opoznienie lub zwloke Zamawiajacego w wykonaniu zobowigzania

wynikajacego z niniejszej umowy. Za dat¢ platnosci przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego
platnika.

11. Platnos¢ ostatniej czes$ci wynagrodzenia nastagpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym
mowa w ust. 9 , pod warunkiem prawidlowego, zgodnego z umowa wystawienia faktury, nie pézniej jednak
niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestycji. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi
przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Dniem zaplaty, w kazdym przypadku jest dzien
obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajacego. Faktura, do ktorej nie zostang dolaczone dowody
zaplaty, o ktérych mowa § 9 w ust. 21-25, nie stanowi podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy. Termin zaplaty faktury biegnie od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami
zaplaty, o ktorych mowa w ust. § 9 w ust. 21-25.

§9

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgodg
Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zapisy uméw
z Podwykonawcg, a dla robét budowlanych z dalszymi Podwykonawcami nie moga staé w sprzecznosci z
przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym i Wykonawca. Umowa
z Podwykonawca dla robdét budowlanych z dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ klauzule o
obowiazku uzyskania zgody od Zamawiajacego przez Podwykonawcéw na zawarcie umowy z dalszym
Podwykonawcom.

2. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzonych Podwykonawcy wraz z czeéciag dokumentacji dotyczaca wykonania roboét
objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu robot wynikajaca z oferty
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Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢é tego samego rodzaju co wynagrodzenie wykonawcy
(wynagrodzenie ryczattowe).

3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
2) niezawierajgcej zapisow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
3) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Niezgltoszenie pisemnych zastrzezeti do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

8. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okres$lony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umow o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

14.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
Iub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Konieczno$é dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze
stanowié podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego. Z
uprawnienia tego Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia
od umowy.

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny.

20. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zatrzymania naleznosci Wykonawcy do kwot okreslonych w
umowach z Podwykonawcami do czasu uregulowania naleznosci przez Wykonawceg dla Podwykonawcow
lub do uregulowania nalezno$ci przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w tym paragrafie z
konsekwencjami opisanymi w ust. 18 niniejszego paragrafu.

21. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenie o wylacznym wykonywaniu robot
silami wlasnymi lub informacje o Podwykonawcach, ktdrych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz
z wartoécig tych rob6t. Przy zlozeniu faktury Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ oswiadczenia
swoich Podwykonawcéw i ich dalszych Podwykonawcéw, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za
wykonane roboty, objete niniejsza fakturg. Zamawiajacy ma prawo zatrzymac platnos¢ faktury
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Wykonawcy, do czasu zlozenia powyzszych o§wiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania platnosci przez Zamawiajacego, z powodu nie
dolaczenia do faktury w/w o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

22. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na piSmie, nie pdézniej niz w
terminie 7 dni od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich zobowiagzan wraz z terminami platnosci
wzgledem Podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnosci z tytutu realizacji prac
objetych Umowg. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce w/w wykazu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac¢ platnosé faktury Wykonawcy do czasu jego zlozenia.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szk6éd wyrzadzonych przez swoich
Podwykonawc6éw Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

25. Faktura koncowa zostanie zaplacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zaplaty
potwierdzajacych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali calo$¢ naleznego im
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caty zakres ich umoéw
zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie

§10
1. Strony uzgadniaja, ze forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
beda kary umowne na nizej opisanych zasadach.

2. Zamawiajacy jest zobowiazany do zaplaty Wykonawcy kar umownych za odstapienie przez Wykonawce
od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajagcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, za
wyjatkiem okolicznosci okre§lonych w art. 456 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

3. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w tym z tytulu nie wykonania
lub nienalezytego wykonania umowy:

1) za zwloke w usuni¢ciu wad w wysokosei 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
zwloki liczac od wyznaczonego terminu usunigcia wad,

2) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego netto liczone za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu nieprawidtowosci zgloszonych przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
w zakresie obowigzkéw Wykonawey, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki,

4) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosct
0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpujacego po 10
dniu od przekazania placu budowy,

5) w przypadku gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 5
dni - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien
zwloki ponad 5 dzien,

6) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacja projektowa
oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru dotyczace poprawek i zmian
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sposobu wykonania robdt w wyznaczonym przez Zamawiajacego w terminie - Zamawiajacy naliczy
kare w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki w zastosowaniu si¢
do polecen Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru liczac od wyznaczonego terminu przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru,

7) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,

8) 10.000,00 zl za powierzenie wykonania rob6t objetych niniejsza umowa Podwykonawcy z
pominigciem trybu okreslonego w § 9 umowy,

9) 5000 zl z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

10) 5000 zt z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

11) 5 000 zt z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z § 9
ust. 3,

12) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0s6b, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 lub
4 Tub jego aktualizacji, w wysokosci 100 zt za kazdy dzief zwtoki,

13) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w wykazie o ktérym
mowa w § 14 ust. 3 lub 4 lub w jego aktualizacji, lub oséb, ktérych Wykonawca, pomimo takiego
obowiagzku, nie ujat w ww. wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 000 zt za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

14) w przypadku braku zaplaty lub za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy przypadek

15) 10 000 zt za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. e

umowy.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z tytulu realizacji niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ lacznie 40% catkowitego wynagrodzenia z podatkiem Vat, okreslonego w § 8 ust.1
umowy.
5. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dziefi zwloki, staje
sie wymagalne:

1) =za pierwszy rozpoczety dzien zwloki— w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
6. Za opo6znienie w zaplacie wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek za op6znienie

w wysokosci ustawowe;.

7. Do podstawy naliczenia kar umownych nie wlicza si¢ podatku VAT.
8. Zastrzezone kary umowne, o ktérych mowa w ust. 3 podlegaja kumulacji. Po odstgpieniu od umowy Zama-
wiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych naliczonych za naruszenia umowy, ktore wystapily
w czasie obowigzywania umowy.
9. Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej straty lub
szkody, w szczegdlnosci, gdy na skutek nieprawidlowego wykonania umowy Zamawiajacy utraci catosé lub
cze$¢ dofinansowania w ramach Programu Rzqgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz z FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w ramach programu SPORTOWA POLSKA —
PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWE] —EDYCJA 2024.
10. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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§11

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosei

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunk6w ich wprowadzenia:
1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, Ze
warto$é netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig, a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajacg ze
zwigkszenia wynagrodzeni 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokosci
obowiazujagcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzefi
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowiagzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia
lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw
kapitatowych w odniesieniu do 0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdéwienie;

- jezeli zmiany wymienione w lit. a-d beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce,
Z tym zastrzezeniem ze:

- maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w przypadku
zmian, o ktérych mowa w lit. b-d, to tgcznie 2 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia
brutto okres$lonego w § 6 ust. 2 umowy;
- zmiana wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w przypadku zmian, o ktérych mowa
w lit. b-d, Wykonawcy na tej podstawie nastapi¢ moze na wniosek Wykonawcy zlozony nie
wczesniej niz 1 lipca 2027 r. i dotyczyé moze wylacznie wynagrodzenia za czg$é
zamowienia jaka na dziefi ztozenia wniosku nie zostata wykonana.
- zmiana wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang wskazana w lit. a nastapi od dnia wejscia w
zycie przepisow regulujacych zmiang wysokosci podatku VAT.

¢) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w
kosztorysie, sporzgdzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatéw lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostal sporzagdzony
kosztorys;
— maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 3 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy;
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na tej podstawie nastapi¢ moze na wniosek
Wykonawcy zlozony nie wczesniej niz po zrealizowaniu 60% zaawansowania robét
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budowlanych i dotyczyé bedzie wylacznie wynagrodzenia za czes¢ zamoéwienia jaka na
dzien zlozenia wniosku nie zostata wykonana.

2) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznoéci zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na bledy w dokumentacji projektowej, ktére ujawnily si¢ w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej — jezeli ta zmiana ma wplyw na wysoko$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu
Umowy,

3) zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania prac lub zastosowania
materiatéw nieobjetych opisem przedmiotu zaméwienia ze wzgledu na bledy w dokumentacji
projektowej, ktére ujawnily sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznych do wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jezeli ta zmiana ma wplyw na
wysoko$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy.

4) jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje koniecznos¢ realizacji robdt dodatkowych nie objetych
zambwieniem podstawowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa zachodniopomorskiego, w ktérym roboty sa wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

5) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczegdlnych etapéw mozliwa jest w
nastepujacych przypadkach:

a) zlozenia przez Wykonawce wniosku o skrécenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli
skrécenie tego terminu nie wplynie negatywnie na nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia dzialan i zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmiany przepiséw i urzgdowych
interpretacji przepiséw dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy, przekroczenie terminéw na
wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

c) przedtuzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

d) wystapienia dzialan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacj¢, kontrole lub finansowanie
zamowienia,

€) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét, dziatania sity wyzszej, za ktorg
uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu Umowy, a ktérych
Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki
uniemozliwiajag wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig, w szczegdlnosci powo6dz, deszcz nawalny,
pozar; Strona powolujgca si¢ na stan sily wyzszej jest zobowiazana do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,

f) wykrycie bledow w dokumentacji projektowe;j,
6) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy mozliwa jest w nastgpujacych
przypadkach:

a) wystgpienia koniecznoéci realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposéb niz zastosowany ze
wzgledu na zmiang obowigzujacego prawa,

b) ograniczenia zakresu zam6wienia przez zamawiajacego z zastrzezeniem ust. 6 lit. d.

¢) zastosowania nowych lub innych technologii, jezeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegblnosci przyspieszajacych realizacjg, obnizajacych koszty
ponoszone przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy
badz zwiekszajacych uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy,

d) wykrycie bledéw w dokumentacji projektowe;j.
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2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 6 lit b-f termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dluzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub
czas niezbedny do usunigcia zaistnialych przeszkéd.
3. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany Umowy w zakresie niedotyczacym istotnych postanowien Umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, a w szczegélnosci:
1. zmian redakcyjnych Umowy,
2. zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni praw i
obowiazkow dotyczacych ktorejkolwiek ze Stron,
3. zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
4, Dopuszczalna jest zmiana osob wskazanych w ofercie na wniosek Wykonawcy z uwagi na istotne
okolicznosci, uniemozliwiajgce realizacje zamowienia przez te osoby. Warunkiem dokonania powyzszej
zmiany jest speinienie warunkdéw postawionych na etapie postgpowania przetargowego, a w przypadku
Kierownika Budowy legitymowanie si¢ nie mniejszym do§wiadczeniem, niz wskazane w ofercie.
5. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane bgda z poszanowaniem obowiazkow
wynikajacych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnoscei art. 455 PZP oraz zasad ogdlnych rzadzacych
ta ustawg.
6. Zmiany w umowie, na  skutek wystapienia  ponizszych okolicznosci moga dotyczy¢
nast¢pujacych elementéw umowy:
a) termin wykonania zaméwienia:
1) wystgpienie roznego rodzaju klesk zywiolowych, epidemii, operacji wojennych, strajku
generalnego,
2) zmiany kolejnosci wykonania czg$ci zaméwienia badZz rezygnacji z wykonania czgsci
zamowienia,
3) ustalenie innych warunkéw platnosci,
4) wystgpienia przeszkdd i utrudnien formalno-prawnych,
5) konieczno$é wykonania zamoéwien dodatkowych, niezbednych do wykonania zamdéwienia
podstawowego,
6) zmiana terminéw zakornczenia elementéw robét bez zmiany terminu zakoficzenia umowy —
aktualizacja harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego i finansowania.
b) terminy platnosci:
1) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) zmiana termindéw wystawiania faktur, jezeli nastapi zmiana terminu wykonania calego
zadania.

c) przedmiot zamoéwienia:
D aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2) wykonanie robdt zamiennych,

3) rezygnacja z wykonania czg$ci zaméwienia,

4) zmiany nieistotne w rozwigzaniach dokumentacji projektowej,

5) zamiana materiatéw lub urzadzen w zakresie ich rownowaznosci, z rozliczeniem warto§ciowym,

6) wylaczenie zakresu umownego robot wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w
kosztorysie ofertowym za te roboty

7) pomniejszenie zakresu umownego elementéw robdt wykazanych w tabeli cenowej oferty do
zakresu rzeczywiscie wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia W oparciu o ceng
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jednostkowa, wynikajacg z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robdt nie
wykonany.

d) wynagrodzenie umowne:

1) zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania czeéci zamowienia, rezygnacji lub wylgczenia
czeSci zamowienia albo wykonania rob6t zamiennych, przy czym rezygnacja przez
Zamawiajacego z wykonania cze$ci zamoéwienia nie prowadzi¢ do zmniejszenia zakresu
zamoOwienia o wiccej niz 30 %

2) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie

treéci umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzedowa zmiana stawki podatku VAT

obowiazujacej na dzien podpisania umowy,
e) innych postanowiefi umowy:

1) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiajacego i Wykonawcy,

7. Wymienione ust 6 lit. a, b, ¢, d i e postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych. Podstawa wykonania robdt
zamiennych bedzie protokét koniecznoéei robdt zamiennych sporzadzony i podpisany przez:
a) Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawce lub reprezentujgcego go Kierownika budowy,
wraz z wyliczeniem wartosci robdt zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji
robot. Protok6l koniecznosci dla swojej wazno$ci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Powyzsza zmiana nie moze powodowaé wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w § 8
umowy.

§12

1.  Wykonawca zgodnie z trescig oferty udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu
Umowy na oKIes ..oeveerevecerennns miesiecy od dnia podpisania protokolu koncowego odbioru robét.

2. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego, albo innym obustronnie uzgodnionym.
Zgloszenia wad i usterek Zamawiajacy bedzie dokonywat pisemnie, lub poczta elektroniczna na adres e-

mail Wykonawey..........ooevvviiiiiiinininnen. W przypadku, jezeli usunigcie wad i usterek wymaga
dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajacy wyznacza dhuzszy termin usuwania wad
i usterek.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

4.  Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na okres réwny udzielonej gwarancji jakoscei.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy rdéwniez po okresie gwarancji
jakosci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni po uplywie terminu, o ktérym mowa w
ust. 2 badz po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad i usterek beda Zamawiajgcy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Okres gwarancji ulega wydhizeniu o czas usuwania wad.
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§13

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania robét oraz uprawnien z tytutu rekojmi za wady 5% wartosci ceny oferowanej wykonania

zadania, tj. kwote ..cecevernnen Seeuseasna e ceees b (stownie:.............oool 00/100), co stanowi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — w formie ..c.ceuvuennes FSasassanssnscants

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcey w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od bezusterkowego odbioru koncowego lub od
stwierdzenia przez Zamawiajacego usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym.
2) 30% wartos$ci zabezpieczenia - w ciggu 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji, w
zalezno$ci od tego ktéry z tych okresow skoniczy sie poOzZniej (zwrot nastapi po uplywie okresu
trwajacego dhuzej).

§14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wszystkie osoby wykonujace podczas realizacji zamdéwienia
nastgpujace czynnosci: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty budowlane w tym prace przy przebudowie
nawierzchni jezdni.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy réwniez Podwykonawcoéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb, ktore wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem realizacji umowy, jest zobowigzany do zloZzenia
Zamawiajacemu wykazu osob, ktére beda realizowaé zamoéwienie i wykonywa¢ czynnoscei, o ktérych mowa
w ust. 1, wraz z o$wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na umowe o prace. Zamawiajagcy nie dopusci
Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikte z tego tytulu opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie traktowane jako
opoznienie z winy Wykonawcy.

4. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowal zamodwienie przy udziale Podwykonawcow,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu, najpézniej na 3 dni przed rozpoczeciem
realizacji robot przez Podwykonawce, wykazu oséb, ktore beda realizowaé zamOwienie na rzecz
Podwykonawcy i wykonywaé czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z oswiadczeniem, ze s3 one
zatrudnione na umowg o prace.

5. W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4, Wykonawca
zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanych wykazdw oséb wraz z o§wiadczeniem,
ze wskazane w nich osoby zatrudnione sg na podstawie umowy o pracg, w terminie 3 dni od dokonania
zmiany. Zmiana wykazow osob, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4 nie wymaga aneksu do umowy

6. Wykonawca kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, jest zobowigzany w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wskazanych w wykazach, o ktérych mowa w ust. 3 oraz 4, w szczegdlnosci:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika.

7. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w celu
zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujace okre§lone w ust. 1 czynnoéci sa osobami wskazanymi w
wykazach oséb, o ktérym mowa w ust. 3 oraz 4.
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§15

Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru oraz obowigzujagcymi Polskimi Normami i Branzowymi Normami Budowlanymi oraz dokumentacija

budowlana.
§ 16

1. Zmiana postanowienn umowy moze nastgpi¢ pisemnie wylacznie za zgoda obu Stron w zakresie objetym
zapisami § 11 niniejszej umowy.

2. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem lub wykonaniem niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad
powszechny wlasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§17
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) wterminie 30 dni od zaistnienia co najmniej jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

3) jezeli Wykonawca jest w zwloce z realizacja umowy o ponad 30 dni w stosunku do terminéw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do zintensyfikowania prac i wyznaczeniu co najmniej 14-dniowego terminu na nadrobienie
opoéznien.,

4} jezeli kary umowne naliczone wykonawcy przekrocza 10% wynagrodzenia o ktérym mowa w §8
ust. 1.

5) jezeli Wykonawca nieprawidlowo wykonuje roboty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usunigcia nieprawidlowosci i wyznaczeniu co najmniej 14-dniowego terminu na ich usunigcie.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i
art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czes$ci umowy.
4. W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowala
odstgpienie od Umowy;
2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych i zabezpieczajacych, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
5. W razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest

obowigzany do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za wykonany zakres robdt do dnia
odstapienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy
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§18

1.Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy,

autorskie prawa majgtkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych, powstalych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2.Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania

utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzielami

(utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach

eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czegscei,
bez ograniczen ilo§ciowych, dowolna znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w calosci lub czgéci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technika (w tym
technika drukarsks, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w
taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci powierzenia
im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3.Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.1 pkt

1) umowy nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy

protokotu zdawczo-odbiorczego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy bez uwag i zastrzezen.
4.Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osdb trzecich — dla

korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstalych

w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia

przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia

débr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia

wszelkich roszczen z tego tytutu.

5.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wylacznej kompetencji

zamawiajacego.
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych i innych obowiazujacych w tym zakresie przepisow
prawa.

Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca - Zamawiajacy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéw, o ktérych mowa w ust. 2,
rozstrzygane beda przez wlasciwy sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Zalaczniki wymienione w tre§ci Umowy stanowig jej integralna czesé.
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DOFINANSOWANIE ZE SRODKOW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYINEGO W RAMACH PROGRAMU
SPORTOWA POLSKA — PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ — EDYCJA 2024

§20

Umowe niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden - dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

..............................................................................................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy Pyrzyce:

Finansowanie zadania zaplanowano:
dz.801, rozdz: 80195 § 6050
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