
 
 
 

 

Bieliny, dnia 13 grudnia 2023 roku  

Zamawiający: 

Związek Gmin Gór Świętokrzyskich  

ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn  

adres korespondencyjny: 

ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny 

e-mail: zggs@zggs.com.pl 

 

 

Wykonawcy: 

Wg Rozdzielnika 

 

 

dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bezpieczne Góry 

Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i 

jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, numer 

referencyjny: ZGGŚ-270.PŁ-I.09.2023 

Część 3: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy 

Łączna 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający – Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, działając na podstawie art. 260 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania w Części 3 zamówienia na podstawie art. 255 pkt. 3) Pzp.  

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W Postępowaniu w Części 3 zamówienia zostały złożone oferty następujących Wykonawców: 

1. Zbigniewa Odrzywolskiego – „M-BUD Zbigniew Odrzywolski”, Występa 45A, 26-140 

Łączna: 

a. cena ofertowa: 2.097.000,00 złotych brutto,  

b. okres gwarancji: 60 miesięcy, 

2. Sławomira Krawczyka – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk”, ul. Sikorskiego 17, 25-434 

Kielce: 

a. cena ofertowa: 3.615.000,00 złotych brutto,  

b. okres gwarancji: 60 miesięcy.  



 
 
 

 

 

 

Zamawiający dokonał badania ofert Wykonawców, stwierdzając, że: 

▪ oferta Wykonawcy Sławomira Krawczyka – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk” nie 

podlega odrzuceniu na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 226 ust. 1 

Pzp, z zastrzeżeniem możliwości odrzucenia oferty Wykonawcy na dalszym etapie 

postępowania,  

▪ oferta Wykonawcy Zbigniewa Odrzywolskiego – „M-BUD Zbigniew Odrzywolski” 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 pkt. 14 Pzp. 

 

Zamawiający wskazuje, że o odrzuceniu oferty Wykonawcy Zbigniewa Odrzywolskiego – „M-

BUD Zbigniew Odrzywolski” w Części 3 zamówienia Zamawiający informował już w 

przekazanym Wykonawcom Zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający szczegółowo opisał 

wówczas podstawę faktyczną i prawną odrzucenia oferty Wykonawcy, a Wykonawca nie 

wniósł od czynności odrzucenia oferty Wykonawcy odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej.  

 

Wobec odrzucenia oferty Wykonawcy Zbigniewa Odrzywolskiego, Zamawiający 

przeprowadził negocjacje mające na celu ulepszenie treści oferty w kryterium „Cena” 

wyłącznie z Wykonawcą Sławomirem Krawczykiem. Po przeprowadzonych negocjacjach 

Zamawiający zaprosił Wykonawcę Sławomira Krawczyka do złożenia oferty dodatkowej. W 

odpowiedzi na zaproszenie, Wykonawca Sławomir Krawczyk – „ELBUDEX Sławomir 

Krawczyk” złożył ofertę dodatkową, oferując za realizację przedmiotu zamówienia w Części 3 

zamówienia kwotę 3.044.000,00 złotych brutto.  

 

Na sfinansowanie zamówienia w Części 3 zamówienia Zamawiający pierwotnie zamierzał 

przeznaczyć kwotę 1.909.090,90 złotych brutto, przy czym finansowanie zamówienia w 

Części 3 miało pochodzić: 

▪ w części ze środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu 

Inwestycji Strategicznych, do wysokości 1.818.181,82 złotych brutto, 

▪ w części ze środków przekazanych Zamawiającemu przez Gminę Łączna, na podstawie 

porozumienia o finansowaniu inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych dla gminy Łączna”.  

Po otwarciu ofert dodatkowych w poszczególnych Częściach zamówienia objętych 

postępowaniem, Zamawiający stwierdził, że ceny ofertowe zaoferowane przez Wykonawców 

za realizację przedmiotu zamówień – odpowiednio – na rzecz Gminy Nowa Słupia w Części 4 

zamówienia oraz na rzecz Gminy Masłów w Częściach 9 i 10 zamówienia, były niższe od kwot, 

które Zamawiający zamierzył przeznaczyć na ich sfinansowanie o – odpowiednio – 138.000,00 

złotych brutto dla Części 4 zamówienia oraz o 52.249,12 złotych brutto dla łącznie Części 9 i 

Części 10 zamówienia. Równocześnie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi między 

Zamawiającym i Gminami – członkami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, tak poczynione 

„oszczędności” miały zostać rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkie Części 



 
 
 

 

zamówienia. W konsekwencji, Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

w Części 3 zamówienia kwotę 1.926.386,27 złotych brutto.  

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt. 3) Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  

 

Mając na uwadze cenę zaoferowaną przez Wykonawcę Sławomira Krawczyka – „ELBUDEX 

Sławomir Krawczyk” w ramach oferty dodatkowej, przy uwzględnieniu zasad finansowania 

inwestycji wynikających ze Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich oraz z poczynionych 

ustaleń między Gminami – członkami Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, Zamawiający 

zwrócił się do Gminy Łączna z wnioskiem o możliwość zwiększenia dotacji Gminy do 

wysokości stanowiącej różnicę między ceną oferty dodatkowej a kwotą 1.926.386,27 złotych 

brutto. Po szczegółowym przeanalizowaniu budżetu, Gmina Łączna wykluczyła możliwość 

sfinansowania zamówienia w Części 3 w tak określonej kwocie.  

 

W tym stanie rzeczy, wobec braku możliwości zwiększenia przez Zamawiającego kwoty na 

sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę 

Sławomira Krawczyka – „ELBUDEX Sławomir Krawczyk”, Zamawiający był zobligowany 

do unieważnienia postępowania w Części 3 zamówienia.  

 

 

 

Rozdzielnik: 

1. M-BUD Zbigniew Odrzywolski,  

2. ELBUDEX Sławomir Krawczyk 

- Zawiadomienie zostało przekazane za pomocą platformy zakupowej.  

 

 


