PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY zat.nr6

zawarta w dniu .......ccccveeeenn. w Nowym Tomyslu, pomiedzy:

Powiatem Nowotomyskim z siedzibg przy ulicy Poznanskiej 33, 64-300 Nowy Tomysl, reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Nowotomyskiego w sktadzie:
1. Andrzej Wilkonski - Starosta Nowotomyski

2. Marcin Brambor - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Barbary Golon
NIP: .eeeviviiveiviveeeeveeee, REGON: L.,

zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajacym,

............................................................................ z siedzibg Wi esieieeeeeens, . NE KRS
................................... lub wpis do ewidencji dziatalnosci goSPOdarcze] .....cccevcvveeeieciieeiiecieee e

NIP: e ,REGON: oo,

rEPrezeNtOWaNg PrZEZ: ...cccvvevvieeerireerieeeeereesseeeeesseeeenseees

zwang/zwanym w dalsze] tresci umowy Wykonawcay,

Na podstawie dokonanego wyboru Wykonawcy, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z péin.
zm.) zwang dalej ,Ustawg”, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Przebudowa pasa
drogowego nr 2713P tomnica — Nowy Dwor — etap Il w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” tj. wykonanie
dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy,
zwany dalej ,,PFU”, stanowigcy Zatacznik nr 1 umowy.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera SWZ sporzgdzona w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w tym PFU dotyczacy przedmiotu niniejszej umowy, stanowigcy integralng czesc¢
niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe oraz wykonanie robdt budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg, w tym w szczegdlnosci Zamawiajgcy wymaga:

1) opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét wraz z uzgodnieniem z zarzadca drogi,

2) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji sSrodowiskowej, wodno-
prawnej, uzgodnien dotyczgcych usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury technicznej (branza
teletechniczna, gazowa, sanitarna i elektryczna),

3) skompletowania catosci dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem egzemplarzy w ilosci
niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,

4) uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

5) opracowania i uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu,

6) przygotowania informacji BIOZ zgodnie w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

8) opracowania przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich,
9) uzyskania ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie inwestycji,



10) wykonania robot budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce dokumentacja
projektows,
11) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych wg sporzadzonych opracowan
projektowych.
4. Wykonana dokumentacja winna obejmowaé wszystkie niezbedne elementy z punktu widzenia celu,

ktédremu ma stuzyé.
5. Wszystkie projekty budowlano — wykonawcze i opracowania okreslone w umowie, nalezy wykonaé w wersji

papierowej w czterech (4) egzemplarzach. Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania
| odbioru robdét budowlanych, projekty statych organizacji ruchu (réwniez z podziatem) - w dwéch (2)
egzemplarzach. Catos¢ dokumentacji nalezy przedtozy¢é Zamawiajacej dodatkowo w wersji elektronicznej,
tozsamej z wersjg papierowa, na ptycie CD/DVD lub nosniku pendrive, w tym: cze$¢ rysunkowa w wersji
kompatybilnej z programem AUTO-CAD, cze$¢ opisowa kompatybilna z programem WORD 2000 i EXCEL
2000, czes¢ kosztorysowa edytowalna zapisana w formacie ath. Catos¢ dokumentacji w wersji papierowej
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcej spakowang w pudle archiwizacyjnym, opisanym zgodnie z przedmiotem
zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na wifasny koszt wszelkich uzgodnien i opinii wyniktych
w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji zamoéwienia.

7. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawce
z Zamawiajgcym.

§2
Terminy realizacji
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi od dnia podpisania umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowag wraz
z pozwoleniem na budowe, w terminie do 30 kwietnia 2024 r., z zastrzezeniem, ze podstawg do wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na budowe bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja
projektowa; Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji dokona jej
sprawdzenia;

3) zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-
finansowy, zwany dalej ,,Harmonogramem”, w podziale na ustugi i roboty wykonywane sitami witasnymi
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcdéw. Przedstawione w Harmonogramie koszty poszczegdlnych
elementéw ustug i robdét powinny by¢ podane w cenach netto. Harmonogram ten, po jego pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej umowy.

3. Harmonogram zostanie kazdorazowo zaktualizowany przez Wykonawce na kazdy wniosek Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie koniecznosci Wykonawca moze wystgpi¢ rowniez
z propozycja zmiany harmonogramu bez wniosku Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany
tresci umowy. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu, ktéry w przypadku
braku uwag, harmonogram ten zatwierdza. Zatwierdzony harmonogram, zastepuje dotychczasowy
harmonogram i jest wigzacy dla Stron.

4. Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

§3
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 wust. 1 nalezy
w szczegdblnosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig, spetniajacej wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt



2)
3)
4)

5)

6)

7)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. nr 2021, 2454), w oparciu o PFU oraz w
zakresie wynikajgcym z umowy oraz wymagan jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych,

konsultowanie na biezgco z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych,

uzyskania decyzji pozwolenia na budowe przed przystgpieniem do wykonywania robét,

wykonanie robdt budowlanych z nalezytg starannoscia, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, oraz aktami
prawnymi  powigzanymi, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi  wynikajgcymi
z obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg byé wykonywane przy
uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajacej wiasciwym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takie z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;

ustanowienie Kierownika Budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Kierownik Budowy
potwierdzi przyjecie obowigzkédw wpisem do dziennika robdt;

dostosowanie sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach
publicznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowg
eksploatacje drdog dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich
naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP i P. poz., zapewnienie ochrony znajdujgcego sie na terenie
budowy mienia oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za pracownikéw w przypadku szkody powstate]
w wyniku prowadzenia robot;

zorganizowanie na wiasny koszt placu budowy, w tym:

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
w szczegdlnosci bhp,

uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie drdg komunikacyjnych niezbednych do prowadzenia robdt,
ich oznakowanie, zabezpieczenie i wtasciwe utrzymanie,

zabezpieczenie istniejgcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w obszarze placu budowy przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania prac,

wykonanie Przedmiotu Umowy z wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane i przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych;

przedkfadanie = Zamawiajagcemu dokumentéw  stwierdzajgcych  dopuszczenie do  stosowania
w budownictwie materiatéw i wyrobdw budowlanych oraz urzagdzen technicznych przed ich wbudowaniem.
Zamawiajacy i powofany przez niego Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych materiatéw; jezeli nie beda one zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przepisach prawa, a takie z tych czesci zrealizowanych robdt, do ktérych miatyby
by¢ wykorzystane takie materiaty. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci;

zapewnienie potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do badania jakosci
materiatéw i wyrobdw oraz jakosci robdt wykonanych z tych materiatéw i wyrobéw;

przeprowadzanie i przedstawianie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan, pomiarow
oraz niezbednych atestéw, sSwiadectw i innych dokumentdw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatow;

stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, w tym dotyczacych zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas realizacji robdt.
Ponoszenie ewentualnych kosztéw opfat i kar za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska;

utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie uporzgdkowanym, tj.: bez zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci;

pozyskanie sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiodrki
oraz ziemi i ponoszenie optat za sktadowisko i wywdz odpaddw;



16) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w 3 kompletach - w wersji papierowej, przed potwierdzeniem Wykonawcy gotowosci
do odbioru koricowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdow i wyrobéw budowlanych

oraz urzadzen technicznych,

b) gwarancjami producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane,
17) ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru koncowego,

tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
Srodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace
na budowie;

18) posiadanie polisy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore mogag zaistnie¢ w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na minimalng kwote 2 000 000 zt
(stownie: dwa miliony ztotych) — wazng od daty podpisania umowy do dnia odbioru koricowego;

19) uporzadkowanie terenu budowy i zaplecza po zakoriczeniu robdt i przekazanie go w terminie ustalonym

w umowie dla odbioru koncowego;

20) Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca jest wytwodrcg wszelkich odpadéw powstatych w wyniku

2.

wykonania Umowy w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie zawinione przez Wykonawce i jego
Podwykonawcow szkody osobiste i majatkowe wobec oséb trzecich, ktére mogy powstaé w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z prawomocnych orzeczen
sgdowych, tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu kosztami, ktére mogtyby by¢ skierowane
do Zamawiajacego lub podmiotéw pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych osdb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

udzielenia na czas wykonania przedmiotu umowy niezbednych petnomocnictw oraz upowaznien do wykonania
przedmiotu umowy,

konsultowania na biezgco opracowywanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

dokonania odbioru dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z PFU i niniejszg umowa,
protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w terminie 7 dni od dnia przekazania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonania odbioru robdt po ich zakonczeniu i potwierdzeniu przez Zamawiajgcego gotowosci do odbioru;
zapfaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

W wysokosci: brutto .......cccceveeeeeeneneeee. (stownie: ....ccceveveeeceeeieienennnd), W tym VAT w kwocie ... ,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, z zastrzezeniem ze:
1) wynagrodzenie z tytutu wykonania dokumentacji projektowej wynosi brutto ..........ccceeeeeee. zt, w tym VAT
2) wynagrodzenie z tytutu wykonania robdét budowlanych wynosi brutto ...................... zt, w tym VAT

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym obowigzki Wykonawcy ujete w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
oraz ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty i nie moze
ono zosta¢ podwyzszone z zastrzezeniem § 15 i § 16 niniejszej umowy. Zawiera ono ponadto nastepujgce
koszty: uzyskania niezbednych uzgodnien, nadzoru autorskiego, wszelkich robdt przygotowawczych,
wprowadzenia i utrzymania organizacji ruchu na czas trwania robdt, zabezpieczenia istniejgcych sieci



10.

11.

12.

13.

14.

15.

w trakcie prowadzenia prac, zapewnienia dojazdéw do posesji sgsiednich, organizacji placu budowy
wraz z pézniejszg likwidacjg, koszty odgrodzenia zajecia pasa drogowego na czas wykonywania robodt —
z wyfaczeniem opfaty za zajecie pasa drogowego, koszt segregacji, zatadunku i transportu na miejsce
sktadowania materiatéw z odzysku, utylizacji odpaddéw, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
niezbednych zgtoszern z wymaganymi zatgcznikami i nadzoréw branzowych wynikajgcych z uzgodnien
branzowych, koszty biezgcej obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty
wykonania badan do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wraz z opracowaniem wynikéw tych
badan, koszty wykonania badan laboratoryjnych oraz opracowania wynikdw badan, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej (budowlanej i geodezyjnej), koszty koniecznych napraw powstatych
na skutek prowadzonych robdt oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 15i § 16
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptfatnosci, tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, na ktéry zostanie dokonana ptatno$é, posiada konto
pomocnicze VAT w celu dokonania zaptaty poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci oraz zostat zgtoszony
na Biatg liste podatnikéw.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg uproszczong, zawierajgce zakres robodt
wedtug technologii przyjetej w dokumentacji oraz zakres robdt podlegajgcych wykonaniu wedtug nowej
technologii. Strony ustalajg, iz podstawg sporzadzenia kosztorysdw bedg wskazniki kosztorysowe oraz ceny
minimalne materiatéw (bez kosztow zakupu) i sprzetu z ostatnich wydanych przed tymi wyliczeniami
zeszytéw SEKOCENBUD, a w wypadku ich braku w tych zeszytach — jako minimalne z rynku.

Sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, beda
stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

W przypadku koniecznosci zaniechania czesci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawg okreslenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres prac bedzie
protokot robdt zaniechanych uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce,
zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyzej. Kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

W ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia prob,
badan, sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbiordw niezbednych do przekazania do uzytkowania
i eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, w formie .....cceveviiierenecnceee , W wysokosci
.............................................. zt, stownie: (......ccoeeuenneee..../100).

Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego.

100 % zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu musi obejmowac okres realizacji umowy +
30 dni, w tym 30 % zabezpieczenia musi obejmowac okres rekojmi + 15 dni.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach innych niz w pienigdzu, z tresci tych dokumentéw musi
w szczegdblnosci jednoznacznie wynikaé:

1) zobowigzanie do zaptaty do wysokosci okreslonej kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze

7gdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznos$ci zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania zabezpieczenia,
3) miejsce i termin zwrotu zabezpieczenia.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego przez Zamawiajgcego w pienigdzu nastgpi w nizej podanych
wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§6
Fakturowanie i rozliczenia
Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi:
1) faktura czesciowq za wykonang i odebrang dokumentacje projektowg, wystawiong w oparciu o protokét
odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe,
2) fakturg koncowa - wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
z zastrzezeniem jednak, ze faktura koncowa wystawiona zostanie nie wczesniej niz 02.01.2025 roku.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce na:

Nabywca: Powiat Nowotomyski ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl NIP:799-19-17-876
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl.

Naleznos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

wskazany na fakturze, z zastrzezeniem § 5 ust. 5 umowy, w terminie 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za termin zaptaty Strony umowy uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce catosci/czesci przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy

(dalszego Podwykonawcy), ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, do kazdej z faktur, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 1 i 2 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej na dzien

poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw

potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub kopie przelewéw bankowych

potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem” potwierdzajgce dokonanie zaptaty Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom. Brak oswiadczen lub kopii przelewéw bankowych bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty

naleznej Wykonawcy.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowododw zaptaty lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust.

5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcy (dalszemu

Podwykonawcy) wynikajacych z faktur VAT wystawionych przez Wykonawce, w celu dokonania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom).

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot naleznych Podwykonawcom lub dalszym

Podwykonawcom, wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podmiot ten wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa powyzej obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,

wynagrodzenie, bez odsetek i innych naleznosci ubocznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

bedzie miat prawo potracié¢ kwote réwnga tej naleznosci z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub



wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. Za nieterminowe realizowanie faktur, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe za opdzinienie,
z zastrzezeniem, ze Wykonawcy nie przystugujg odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego w celu
dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

13. Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.).

§7
Odbiory
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem:
1) odbioru dokumentacji - bedzie wykonana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
dla zadania pn. Przebudowa pasa drogowego nr 2713P tomnica — Nowy Dwér —etap I,
2) odbioréw zanikowych - beda roboty zanikajgce oraz roboty ulegajgce zakryciu,
3) odbioru koricowego - bedzie potwierdzenie wykonania robdt budowlanych bedgcych Przedmiotem
Umowy,
4) odbioru po okresie rekojmi - bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku odbioru dokumentacji:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej, wraz z wykazem opracowan
oraz pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z niniejszg
umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

2) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej Zamawiajacy dokona jej
sprawdzenia i zawiadomi Wykonawce e-mailem, ze:

a) akceptuje dokumentacje w ksztatcie zaproponowanym przez Wykonawce,

b) odrzuca dokumentacje w wersji zaproponowanej przez Wykonawce w catosci ze wskazaniem
przyczyn odrzucenia,

c) akceptuje dokumentacje pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji;

3) jesli Zamawiajacy nie udzieli Wykonawcy zadnej odpowiedzi w terminie okreslonym
w ust. 2 pkt 2 powyzej, uznaje sie dokumentacje za zaakceptowang bez zastrzezen;

4) do witasciwego organu, w celu uzyskania pozwolenia na budowe, moze zosta¢ ztozona jedynie
dokumentacja projektowa odebrana wczesniej przez Zamawiajgcego.
3. W przypadku odbioréw zanikowych:
a) Kierownik Budowy / Robot zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika robét, jednoczesnie
informujac o tym Inspektora Nadzoru,
b) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty, w/w
zgtoszenia przez Kierownika Budowy / Robét.
W przypadku, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 nie zostang zgtoszone do odbioru przez Kierownika
Budowy i nie zostang odebrane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia
Inspektorowi Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robét poprzez np. odkrycie tych robét lub wykonanie
otwordw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jesli Inspektor Nadzoru potwierdzi, iz roboty zostaty wykonane
w sposdb prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia robot do stanu przed ich odkryciem.
Jesli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze ww. roboty zostaty wykonane w sposdb nieprawidtowy, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robdt oraz do ponownego ich wykonania
w nalezyty sposéb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robdt, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku odbioru korncowego, Wykonawca dokonuje zgtoszenia gotowosci do odbioru pisemnie na adres
Zamawiajacego, przy czym:
1) Wykonawca przeprowadzi przed czynnosSciami odbioru wymagane sprawdzenia z wynikiem
pozytywnym oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy,



2) zgtoszenie do odbioru musi by¢ poprzedzone przeglagdem technicznym catego zakresu umownego
dokonanym przez ustanowionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru, ktéry potwierdzi
osiggniecie gotowosci do odbioru,

3) niewypetnienie postanowien z punktu 1 i 2 stanowi bezpodstawnos¢ zgtoszenia i zgtoszenie takie
bedzie nieskuteczne.

5. Ustalasie, ze Zamawiajacy, z uwzglednieniem postanowien ust. 4 powota Komisje odbiorowg oraz wyznaczy
date i rozpocznie czynnosci odbioru korcowego w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Odbidr koricowy albo odmowa odbioru koricowego nastgpi w terminie 7 dni od dnia
wyznaczonego na rozpoczecie czynnosci zwigzanych z odbiorem w zdaniu poprzedzajgcym.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty
nastepujgce uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajgcych sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie,
2) wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ Wynagrodzenie
lub

b) gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo do naliczania kar
oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej z opdznienia w trybie ustalonym w § 9 niniejszej

umowy.
7. Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego oraz dokonania odbioru koricowego robét
jest przedstawienie przez Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji

powykonawczej w trzech egzemplarzach wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 1 pkt 16
oraz o$wiadczeniem Wykonawcy czy roboty byly wykonane samodzielnie, czy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, badz? z jego udziatem jak rowniez innymi dokumentami wymaganymi w mysl|
niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw. Kompletno$¢ dokumentéw powykonawczych nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

8. W przypadku odbioréw z okresu rekojmi, Zamawiajgcy corocznie bedzie sprawdzat stan techniczny
Przedmiotu Umowy. Przed koncem uptywu okresu rekojmii usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad
ujawnionych w ww. okresie, Zamawiajacy powota komisje odbioru: z okresu rekojmi w celu potwierdzenia
stanu technicznego Przedmiotu Umowy i zwolnienia pozostatej czesci Zabezpieczenia.

9. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazgdac¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. W tym celu
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. Jezeli
Wykonaweca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze usungé te wady we wiasnym
zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie dokonania przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zwrotu kosztéw usuniecia wad, zostang one
pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy kwote
Zabezpieczenia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia powstatej réznicy; na zasadach ogdlnych,
to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.

§8
Kary umowne
1. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy nizej wymienione kary umowne:

1) ztytutu zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc odpowiednio od uptywu terminéw okreslonych w § 2 ust.
1pkt2is3,

2) z tytutu zwtoki w usunieciu wad ujawnionych w protokole odbioru korncowego i w okresie rekojmi, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron — z przyczyn zawinionych przez Wykonawce
— w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

4) ztytutu:
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a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany,
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 2.000,00 zt brutto, za kazdy przypadek opisanego wyzej naruszenia.
5) za kazde nieprzedstawienie dokumentdow o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i 3, w wysokosci 2000,00 zt brutto,
6) za kazdy stwierdzony przypadek przebywania na budowie osoby niezatrudnionej na podstawie umowy
o prace, zgodnie z § 11 ust. 5, w wysokosci 2 000,00 zt brutto.
Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu. tgczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych
nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

. Strony uzgadniajg, iz w wypadku wystgpienia kar, o ktérych mowa w ust. 1 — wyliczong réwnowartos¢ tych

kar Zamawiajgcy moze potraci¢ bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich
dobrowolnej zaptaty, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potragcania tych kar z biezgcych naleznosci
Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia bez koniecznosci wzywania Wykonawcy do ich
zaptaty na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode. Zaptata kary, jej potrgcenie lub pobranie nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdét oraz wykonania pozostatych zobowigzan umownych.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,

za ktére ponosi odpowiedzialnosé Zamawiajacy, w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5
ust. 1, za wyjatkiem odstgpienia, o ktérym mowa w art. 456 ust 1. ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokosc
kar umownych na zasadach ogdlnych.

§9
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania

dodatkowego terminu, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat wykonania dokumentacji projektowej bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od daty podpisania umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie pod rygorem bezskutecznosci,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od daty przyjecia placu
budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie pod rygorem
bezskutecznosci,

3) jesli Wykonawca przerwat wykonanie robdt z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sitg wyzszg - zas przerwa trwa dtuzej niz 5 dni roboczych,

4) opdinienia dtuzszego niz 7 dni kalendarzowych w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt i nie dokona ich
naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wpisem do dziennika robot,

6) gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z postanowieniami umownymi, Specyfikacjg techniczng,
wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowg, bez akceptacji Inspektora Nadzoru
lub niezgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiajgcym, a w szczegdlnosci
nie podejmuje prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
wpisem do dziennika robot,

7) nie dokonania ptatnosci wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
w terminach umownych.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z tytutdw wymienionych w ust. 1, Wykonawca

sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia od umowy
oraz zabezpieczy na swodj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a nastepnie
protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu teren budowy.
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1.

1)

2)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
ale zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia z tytutu juz
wykonanej czesci umowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Niniejsza umowa stanowi

dokument gwarancyjny.

. Okres gwarancji Wynosi .....ccccceeveruennenn miesiecy na wykonany przedmiot zamodwienia oraz na wbudowane

materiaty i urzadzenia, rozpoczynajgc swodj bieg od daty podpisania protokotu odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przez okres .......ccceeeeveenee. miesiecy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie
do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad lub usterek robét stwierdzonych przez Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Zamawiajgcego pisemnego

zawiadomienia o wykryciu wady lub usterki, wyznaczajgc termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady lub usterki
stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie rGwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez
Zamawiajacego.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia usuniecia wad, usterek
lub szkéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar
umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.

Strony ustalajg nastepujace terminy przegladdéw gwarancyjnych:

w okresie trwania gwarancji — na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego przekazane Wykonawcy

z 7-dniowym wyprzedzeniem,

przed uptywem ostatecznego terminu gwarancji.

Z przegladdéw gwarancyjnych opisanych w ust. 7 niniejszego paragrafu spisane zostang protokoty.

Stwierdzone podczas przeglagdéw wady lub usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji

i rekojmi tj. w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od dokonania przegladu gwarancyjnego.

10. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli wnidst reklamacje

lub zgtosit wady przed uptywem tego okresu.

§11
Sposob realizacji zamoéwienia — klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,
tj. oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymag ten dotyczy osdb,
ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujgcych m.in. roboty przygotowawcze, budowy kanatu technologicznego, profilowania
i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne, utozenia projektowanych nawierzchni, roboty
wykonczeniowe. Wymaog nie dotyczy m.in. nastepujgcych osdéb: kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje
powyzsze czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos$¢ gospodarczg, wspdlnicy spotki cywilnej).
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2.

3.

5.

W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
poprzez przedtozenie :

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2
i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy
jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w ust.1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np.
Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 2 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane czynnosci przez
caty okres realizacji wykonywanych przez Wykonawce czynnosci. Kontrola moze by¢ przeprowadzona
bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
sitami wlasnymi, za wyjatkiem robdt w zakresie: ... , ktére zostang

wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow.
W sytuacji, ktérej Strony nie przewidziaty przy zawieraniu umowy, w celu sprawnego wykonania prac
i zapewnienia dobrej ich jakos$ci, Wykonawca moze podczas realizacji umowy wnioskowac, ze inny zakres
prac niz wskazany w ust. 1 wykona przy udziale podwykonawcy(éw), mimo ze podczas zawarcia umowy
deklarowat wykonanie zaméwienia w sposdb okreslony jak w ust. 1.
W celu powierzenia wykonania czesSci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo, przez ktdrg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego,
zawartg pomiedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem - Podwykonawcy,
aw przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, takie miedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca.
Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do robdt, w ramach umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego
oraz spetnienia nastepujgcych wymogodw:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu wniosku wraz
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ do wyzej wymienionych dokumentéw zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo

o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy. Ponadto Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego

Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wtasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujgcy

na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy;

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode lub zgtaszajac zastrzezenia do projektu umowy w formie

pisemnej w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od doreczenia mu projektu umowy nie zgtosi na
piSmie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego projektem
umowy,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od doreczenia mu poswiadczonej

za zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na

piSmie sprzeciwu do ww. umowy, uwazaé sie bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na umowe o

podwykonawstwo;

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o ktérym

mowa w pkt 2) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 3) bedzie

rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez

Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy nie bedzie spetniata

wymagan okreslonych w pkt 8, a zwtaszcza gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz

okreslony w pkt 8 lit. e);

w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

zamoéwienia na roboty budowlane jest zobowigzany ponownie przedstawi¢, w powyzszym trybie, projekt
umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia pkt 1- 4 stosuje sie odpowiednio,;

wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej;

kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia

takie same jak postanowienia niniejszej umowy, za wyjatkiem postanowien, ktére ze swojej istoty odnoszg

sie indywidualnie tylko do stosunkéw pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca i nie beda sprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierac bedzie w szczegdlnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robdt przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem elementu Harmonogramu Wykonawcy
zlecanych Podwykonawcy, ktéry bedzie zgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) terminu realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

c) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy za zlecony mu zakres
robot nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres robat,

d) zasad ptatnosci za wykonanie robot przez Podwykonawce, z zastrzezeniem, ze zasady rozliczenia przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy bedg analogiczne do zasad rozliczenia przez
Zamawiajgcego ' wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonych w § 6,

e) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzezeniem,
Ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

f)  kar umownych naleznych Wykonawcy od Podwykonawcy z tytutu:

- braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu Podwykonawcy,
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10.

11.

12.

- nieprzedtozenia do zaakceptowania Wykonawcy badZz Zamawiajagcemu projektu umowy, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane z dalszym Podwykonawca lub projektu jej zmiany, nie przedfozenia
Wykonawcy badz Zamawiajgcemu. poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy z dalszym
Podwykonawcg lub jej zmian,

g) rozwigzanie umowy z Podwykonawcg, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Postanowienia ust. 4 stosuje sie odpowiednio réwniez do wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez

wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca dalszy Podwykonawca, przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi jest diuzszy niz okreslony powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i

wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umownej, zgodnie z trescig § 8 ust. 1 pkt 4.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy z placu budowy przez Zamawiajgcego lub Zzgdania

od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania

we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci

okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Zobowigzanie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw nie mogg

przekroczy¢ wynagrodzenia wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

Wykonanie prac w przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkdéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) jak za

wtasne.

§13
Autorskie prawa majatkowe

. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe, ktére

nie naruszajg i nie beda narusza¢ praw autorskich oséb trzecich, do wszelkich materiatéw i wynikéw prac,
o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 1-9 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiajacemu przez Wykonawce oraz
Ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcego przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytutu korzystania przez Zamawiajgcego

z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt i ryzyko wszelkich
dziatan prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami osob trzecich.
Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczacych sie
przeciwko Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowaé Zamawiajgcemu wszelkie
koszty, jakie Zamawiajgcy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w zwigzku z dochodzeniem
roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy korzysta
z przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonaweca niniejszej umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania dokumentacji projektowej, czyli z chwilg

podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej, przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe dotyczace wykonanej dokumentacji projektowej, w szczegélnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materiatéw oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia
umownego, o ktédrym mowa w § 5 ust.1 pkt 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), w szczegdlnosci na nastepujgcych polach
eksploatacji:
1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czesci, jakimikolwiek srodkami
i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania
przekazywania i przechowywania Przedmiotu Umowy niezbedne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji
funkcji, jakie Przedmiot Umowy ma spetniaé,
2) tworzenie nowych wers;ji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne
zmiany),
3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
4) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,
6) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wtasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, badz
w postaci fragmentéw, opracowan, wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie.
4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca wyraza zgode
na wykonywanie autorskich praw zaleznych do Przedmiotu Umowy powstatego w wykonaniu niniejszej
umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.
5. Przeniesienie, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastepuje bez ograniczenia co do terminu,
czasu, terytorium, ilosci egzemplarzy.
6. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian
i modyfikacji w Przedmiocie Umowy i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych
mu autorskich praw osobistych do Przedmiotu Umowy.

§14
Zmiany umowy
1. Strony przewidujg mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien niniejszej umowy w nizej wymienionych
przypadkach:
1) zmiany majgce wptyw na terminy wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy:

a) opodzinienie w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy, powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

b) wystgpienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci
lub czesci,

c) dziatanie sit natury, uznanych za stan kleski zywiotowe;j,

d) wystgpienie nietypowych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania. Warunek zostanie uznany za spetniony
w przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje robét budowlanych przez okres
min. 5 dni,

e) protestow mieszkancow lub innych oséb fizycznych i prawnych, majgcych wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy,

f) wstrzymanie prac objetych umowg przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych i niezawinionych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie robét,

g) z powodu dziatan oséb trzecich (prawnych i fizycznych) uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu
umowy, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

h) zmiane powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu robot i dostaw (nie wykraczajgca poza regulacje art. 454 ust 2 Ustawy) w nastepujgcych
przypadkach:

a) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robdt
budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych, z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujgcych przepiséw,
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4.

5.

3) zmiany majgce wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia:
a) waloryzacja w przypadku podanym w art. art. 436 pkt 4 Ustawy - opisana w § 15,
b) waloryzacja w przypadku podanym w art. 439 ust. 1 Ustawy - opisana w § 16,
c) rezygnacja z wykonania czesci robét,
4) mozliwa jest zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktédrych mowa w § 17 niniejszej umowy, pod
warunkiem posiadania wymaganych przepisami uprawnien,
5) w pozostatym zakresie do zmian umowy stosuje sie art. 454 - 455 ustawy Pzp.
Wykonawca nie bedzie miat prawa do zgdania przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli
przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Okresla sie nastepujacy tryb inicjowania zmian postanowief umowy:
1) Zamawiajacy wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany lub
whioskuje, aby Wykonawca przedtozyt propozycje zmiany,
2) Woykonawca wnioskuje do Zamawiajgcego o dokonanie wskazanej zmiany.
Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisaé
w protokole koniecznosci, zatwierdzonym przez Strony umowy.
Pod warunkiem dokonania czynnosci opisanych w ust. 3 i 4 oraz w przypadku braku zastrzezen
do sporzgdzonego protokotu koniecznosci, Zamawiajgcy sporzadzi projekt aneksu do umowy.

§15
Klauzula waloryzacyjna (art. 436 pkt 4 ustawy PZP)

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w przedmiocie podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia

ze wzgledu na zmiane:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych — jezeli zmiany te beda

miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg przeprowadzane w ramach negocjacji:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) zaréwno z inicjatywy Zamawiajgcego jak i na
whniosek pisemny Wykonawcy,

2) w przypadku zmian, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) wytgcznie na pisemny wniosek Wykonawcy
i w celu podwyzszenia wynagrodzenia,

3) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1) podwyzszenie lub obnizenie cen jednostkowych
nastepuje jedynie w zakresie wartosci naleznego podatku od towardéw i ustug. Negocjacje nie beda
obejmowaé zmiany ceny stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku od towaréw i ustug, czyli
tzw. ceny netto,

4) w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia
do wnioskéw, o ktérych mowa w pkt 2 nastepujgcych dokumentow:

a) analizy wptywu zmian, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) na koszty realizowanego zamdwienia;
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest okreslié: przyjete przez Wykonawce zasady
kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci przysztych kosztéw
wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen,
wykazanie wptywu zmian na wysoko$¢ kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce, szczegdtowg
kalkulacje proponowanej zmiany umowy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji zmiany
wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,

b) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokosci zarobkéw z wytgczeniem danych
osobowych pracownikéw. Wykonawca winien przedstawic liste pracownikéw zaangazowanych
w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym,
z ktérymi zawarto umowy cywilnoprawne. Lista pracownikéow, o ktérej mowa powyzej musi
zawierac szczegétowe dane dla kazdej osoby zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong
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funkcje, zakres wykonywanych prac przy realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy,
wysokos¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie
przepisdw wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

5) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o uzupetnienie otrzymanych dokumentéw
w szczegblnosci poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow (oryginatéw
do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$é¢ z oryginatami) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany powyzsze sg uzasadnione.

Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) - 4) bedg mogty objgé wytacznie niezrealizowang

cze$¢ umowy i nastgpic nie wczesniej niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania

zamowienia przez Wykonawce.

§16
Klauzula waloryzacyjna (art. 439 ust. 1 ustawy PZP)
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1, w przypadku gdy ceny materiatdw lub inne koszty zwigzane z
realizacjg Umowy ulegng zmianie o co najmniej 10 % w stosunku do tych cen i kosztéw z daty ztozenia
oferty, w odniesieniu do wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej robét budowlanych ogtaszanego
w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 1. powyzej, wynagrodzenia nalezne Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie (zwiekszeniu lub zmniejszeniu).
Poczatkowy termin waloryzacji wynagrodzenia to ostatni dzien 12 miesigca realizacji Umowy (liczone od
dnia zawarcia umowy). Waloryzacja nie dziata wstecz, co oznacza, ze nie znajduje ona zastosowania
w stosunku do wyptaconego juz wynagrodzenia przed datg pierwszej waloryzacji.
Kolejna waloryzacja ma miejsce poczawszy od daty pierwszej waloryzacji wskazanej w ust. 2, co 6 miesiecy
(na ostatni dzien kazdego ostatniego miesigca tego okresu).
Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z waloryzacjg
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1.
Strona, ktéra wnosi o waloryzacje wynagrodzenia umownego zobowigzana jest do przedstawienia
szczegdtowego uzasadnienia, wskazujgcego:
1) jakie ceny i koszty zwigzane z realizacja Umowy wzrosty w stosunku do cen i kosztéw z daty ztozenia
oferty wraz
2) zodniesieniem sie do odpowiednich komunikatow Prezesa GUS na temat wskaznikéw cen i ustug,
3) dlaczego ww. zmiana wptywa na koszt realizacji Umowy (np. wzrost cen niezakupionych jeszcze
materiatow),
4) kwoty o jakg zmienit sie koszt wykonania Umowy, w zwigzku ze zmiang cen i kosztéw zwigzanych z
realizacjg
5) umowy wraz z uzasadnieniem.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione w wysokosci kwoty, o ktédrej mowa w ust. 5 pkt 3,
z zastrzezeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia okreslonej w ust. 4 oraz w wysokosci
proporcjonalnej do wptywu zmian wskaznikdéw na koszty wykonania Umowy, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamédwienia przez Wykonawce.
W przypadku watpliwosci w zakresie przedstawionych informacji kazda ze Stron moze zgdac uzupetnienia,
poprawienia informacji przedstawionych przez drugg Strone wnioskujagcg o zmiane wynagrodzenia
wynikajaca z jego waloryzacji.

§17
Osoby odpowiedzialne
Kierujgcym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy bedzie: ...

natomiast Kierownikiem Budowy bedzie: .......riiiveieininnene. , legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi do kierowania budowg Nr.......c.ccceceeieiievecerceveeineee e
Zamawiajacy wyznacza do koordynacji wykonania zamowienia:
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§18
Oswiadczenie RODO

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dane go

00

identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.
1330, z pdzn. zm.), ktdra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy Z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000, z pdin. zm.) dla ktérych
Administratorem jest Starosta Nowotomyski, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobdw
informatycznych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu, z zastrzezeniem zawartym w zdaniu drugim.
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora danych
osobowych, okreslone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej
jest on osobg fizyczng (w tym osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg) a takze danych
osobowych osdb, ktére Wykonawca wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

§19
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej zmianie ich

siedziby lub adresu dla doreczen korespondencji. W przypadku naruszenia powyzszego obowigzku pismo
skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie uznane za doreczone skutecznie z dniem jego
zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie,
na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane
beda przez sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy,

a w szczegoblnosci przepisy ustawy: Prawo zaméwien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.
Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktéw w sprawach realizacji niniejszej umowy
jest jezyk polski.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

- Zatacznik nr 1 — Program funkcjonalno uzytkowy,
- Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy - Formularz ofertowy,
- Zatacznik nr 3 — Harmonogram.

Zamawiajacy Wykonawca
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