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UMOWA NR ......cccovueeiunineee

Zawarta W dniu .....cccceveeneineenen. r. w tacku pomiedzy:

Gming tacko

33-390 tacko

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:
Wjta Gminy tagcko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tacko — Edyty Marczyk

............................................................................................. P2 =To A o ¥ TS
NIP coeiiriracssiesensannnns , REGON .coiiiieinennninnnnnnsnsessnens , reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,, Wykonawcgy”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) — dalej zwanej ustawg — pod nazwg
,Modernizacja komplekséw sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" w Jazowsku i tacku -
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA DO PItKI NOZNEJ ORLIK W tACKU, zawarta zostafa
umowa o ponizszej tresci.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pod nazwa: ,Modernizacja komplekséw sportowych "Moje Boisko ORLIK
2012" w Jazowsku i tacku - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA DO PItKI NOZNEJ ORLIK
W tACKU, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunkdéw zamodwienia (SWZ).
Wspolny Stownik Zamowien (CPV):

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych,
2. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
a. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja,
specyfikacja warunkéw zamdwienia,
oferta Wykonawcy,
przedmiar robdt
kosztorys ofertowy
3. Przedmiot zamdéwienia musi byé wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja

przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzied odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Dopuszcza sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej

Poogo
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czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Minimalna wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

a.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia robot
budowlanych.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbioréw wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w §4
niniejszej umowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajgcej z faktury wystawionej na zasadach okreslonych w §6
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

a.
b.

5 @

—

Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.

Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Organizacji placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy,
oraz do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakoriczeniu robét.
Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdéb trzecich.

Prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,
Pokrycia kosztdw zuzycia energii elektrycznej i wody.

Pokrycia kosztdw zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem mediéw w trakcie
prowadzonych robdt budowlanych.

Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw facznie z dokumentacja
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego.

Zgtaszanie robdt do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji
zamodwienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje
techniczne i badania lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowac na terenie
budowy w ubraniach roboczych z nadrukiem logo Wykonawcy.

Zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych.

Pokrycia kosztéw préb oraz wydatkdéw zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru
technicznego robdt budowlanych,

pokrycie kosztéw obstugi geodezyjnej,

pokrycie kosztéow wykonania dokumentacji powykonawczej,

pokrycie kosztow préb, badan i ekspertyz (o ile okazg sie konieczne) oraz wydatkéw
zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru technicznego robdét budowlanych;
Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robdt, lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

Wspodtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego.

Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj.: Dz. U.2024, poz. 54) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2023 r. poz. 1587)
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3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za
wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegblnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdéw i oséb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci osdb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc do
niezbednego minimum ucigzliwos$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktédrych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty, o
ktéorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatdéw, badz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty réwniez dostawy
urzadzen.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowsg, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to
koszty badan obcigzajag Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie
robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy.

9. Zamowienie jest przeznaczone do uzytku oséb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkow stuzgcych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
lub zaméwien publicznych, wynikajgcym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240 z pdzin. zm.), Zamawiajacy
uwzglednit w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz projektowanych postanowieniach umownych
wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami i tak:

1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

- przy realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia swobodnego dojscia,
dojazdu do istniejgcych obiektow.

- dojazd, dojscia do boiska oraz ptyta boiska s3 wykonane w sposéb umozliwiajgcy swobodny
zjazd/dojazd, poruszanie sie np. osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim, natomiast:

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej i dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej,

nie wystepujg przestanki do okreslenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na charakter
przedmiotu zamdwienia.
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10. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy roboét, aby w trakcie realizacji zadania spetniat wymagania z
zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa Matopolskiego) tj.:
- maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny budowlane - koparki, tadowarki, spycharki,
itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetniaty wymagania w postaci wyposazenia w filtr czastek statych,

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktére sa zanieczyszczone na skutek budowy,

- zraszanie w okresie bezdeszczowym skfadowisk materiatéw sypkich,

- stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub bfota z kot sprzetu ciezkiego opuszczajgcych plac budowy,

- stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

- stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zleci¢ czesci robdt do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktéra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw.

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku
podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo
zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437
ust.1 ustawy Pzp tj.:

1) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian;

3) obowiazku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom:;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

6) zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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10.

11.

12.
13.

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzeienia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.,

c. zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.
Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkdw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.
§4

TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg: do 3 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Odbidér koncowy:
a. Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez

Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot

i gotowosci ich do odbioru dotaczajgc operat kolaudacyjny zawierajacy miedzy innymi opis
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uzytych materiatéw, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorys
powykonawczy.

b. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

c. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

d. Najpdiniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robdt wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru.

e. Najpdiniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw
czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia oraz inne wymagane przez
obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentdéw
obcigza Wykonawce.

f. W czynnosciach odbioru koricowego robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg inne przepisy.

g. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét Korncowego Odbioru, ktéry
zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

h. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

i. Podpisany przez Strony Protokét Koncowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej.

j. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakornczenia robét lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie e., to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

k. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowiaca zatgczniki
do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru
koncowego.

I. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru koncowego z
winy Wykonawcy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:
- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koficowego i zazgda rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

m. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach j — |, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

3. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.
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a.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg
umowy, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

§5
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw
zamodwienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe wyrazajgce sie kwotg brutto: .................. zt (stownie: ........................ztotych ../100), w
tym podatek VAT w wysokosci ....% co daje kwote ....... zt (stownie: ........ ztotych ../100), wartosé
robét bez podatku VAT (netto) wynosi: ....... zt (stownie: ...........ztotych .../100);

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera kosztorys, wynikajacy z:
przedmiaru robdt, szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowej bedacej podstawg zawarcia niniejszej umowy.

Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy bedzie okredlane na podstawie obmiaru powykonawczego
w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.

Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych podanych w ofercie.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej .
Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdét Koricowego Odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, pkt. g. niniejszej umowy.
Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposoéb :
Nabywca : Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP. 734-351-47-42
Odbiorca : Urzad Gminy tacko
Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10
niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Rozliczenia z podwykonawcami:
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, Wykonawca skfadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcéw w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
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podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdrych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie d., dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajgcy moze:
i. nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
ii. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
iii. dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia zwynagrodzenia naleinego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajagcych z umowy za
posrednictwem metody podzielnej ptfatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towardw i ustug.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o
ktédrym mowa powyzej,
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i
ustug.
W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkdéw okreslonych w ust. 8,
opd6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci bgdZz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.
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§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartosé lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczern o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdot budowlanych wynosi ......eecreeeeeenes miesiecy od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt. g. niniejszej umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktédrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCIA JAKOSCI

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 pkt. g. niniejszej
umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie beda zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonac¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach
w momencie dokonywania odbioru korncowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z
tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

3. Zamawiajacy moze zgdac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawcze;.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.
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W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w

stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub

technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujacego mu

uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest

konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:

a. zwitoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 1% kwoty jaka Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w §6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzier zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy
taki przypadek,

g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2%
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwtoki; maksymalna wysokosé kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zwtoka dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Rozdziale 4, pkt 2 SWZ - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu, za kazd3 osobe z ktdrg nie zostata zawarta umowa.

j- Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robot trwajgcych dtuzej niz 5 dni w wysokosci 200zt

za kazdy dzien przerwy.
k. niewypetnienia obowigzkéw z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust.10 umowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego obowigzku.



Nr postepowania: RIR.271.1.4.2024 Zatgcznik nr 3 do SWZ

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy

3. taczna wysoko$é kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Kary umowne mogg byé potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

5. W przypadku niemoznosci dokonania potrgcenia, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, kary
umowne beda ptatne w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy
stosownej noty obcigzeniowe;.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyziszy wysokos$¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata z
przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono- do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

7. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego
sadu do dokonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

8. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia wad,
kary umowne bedg liczone od nowych terminéw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz przypadkdow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddéw niz okreslone w § 12 ust. 3 iprzerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

d. Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa,

f. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym

uiszczenia kar przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie uzyska dofinansowania na
realizacje zadania.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
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a. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i
wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego.
b. Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét Ilub odmawia
podpisania Protokotu Koricowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

e. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b. odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych
prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w
oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

§12
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ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w przypadku:

a.

b.
Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

Zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. W takim przypadku wartos¢ robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposob, ze do niezmienionej wartosci netto tych robét zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich odbioru;

zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu

op6znien wynikajacych z:

a.
b.

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (na przyktad , strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na termin wykonania robot,

wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidfowe wykonanie prac, w
szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii
przez producentow stosowanych materiatéow i urzqdzen) ,Poprzez nadzwyczajne warunki
pogodowe niepozwalajgcych na wykonanie zamdwienia w terminie — w szczegdlnosci nalezy
rozumiec: ujemne temperatury, nadmierne i dfugotrwate opady deszczu, gradu, sniequ — fakt
ten musi zosta¢ zgfoszony Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,

wystgpieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

wystgpieniem warunkdéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

dziatania organéw sadowych Ilub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: -
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

OpdzZnienia, o ktérych mowa powyiej muszq byc udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzZej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

wystgpita koniecznos$é udzielenia/wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych
ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdow i urzgdzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to,
przyktadowo, okolicznosci:

a.

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
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10.

11.

12.

b. powodujace poprawienie parametréow technicznych,

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisdw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréow tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza byé kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze dokonaé zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za

uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktdry musi zaakceptowaé nowego Kierownika Budowy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany

Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne

uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.

Jezeli w realizacji umowy beda wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca

opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o

ktéorych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie

realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem

wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczert wynagrodzenia umownego ( w

tym ilosci transz ptatnosci) w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w
szczegoblnosci wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego, umotywowanego whniosku
Wykonawcy zwigzanego z lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi lub
ekonomicznymi.

Zmiany postanowiern umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:
a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie
lezy w interesie publicznym,
b. nastapi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakreséw rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

C. zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

d. w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego,

e. wystgpienia koniecznosci wykonania robodt zamiennych w stosunku do

przewidzianych dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.

Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a. na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢

dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
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b. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokédt robdt zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

c. koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujagcego prawa, a zmiany te uniemozliwia
przekazanie obiektu do uzytkowania.

e. konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

f. w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztdw, roboty te bedg
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe
zamowienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

13. rozliczenie robdt dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12 lit a- e
oraz robdt zaniechanych zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktdrych charakter odpowiada cenom jednostkowym
ujetym w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastepuje na podstawie tych cen.

2) W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktorych charakter nie odpowiada cenom
jednostkowym ujetym w kosztorysie ofertowym propozycja rozliczenia zmian robdt nastepuje
na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
$rednich cen czynnikéw produkcji (robocizny materiatdw, sprzetu, transportu, kosztow ogdlnych
i zysku) publikowanych w wydawnictwie branzowym (np. SEKOCENBUD, Orgbud, itp.) w
miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3) W przypadkach braku mozliwosci wyceny robét na podstawie wydawnictw roboty nalezy wycenic
w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena jednostkowa tych robodt
ustalana jest w drodze negocjacji,

4) zakres niezbednych roboét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wycene okresla
protokdt koniecznosci bedacy podstawg dla zawarcia stosownego aneksu do umowy.

14. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane umowy polegajacag na skrdceniu terminu realizacji
umowy motywowang przez Wykonawce lezagcymi po jego stronie wzgledami, np.
organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

15. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie
Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepuja podmioty dziatajgce wspdlnie (np.
konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone wykonawczg, w
szczegoblnosci gdyby zostata ogtoszona upadtos$é lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku
z tych podmiotdw. W taki przypadku dopuszcza sie, za uprzednig zgody Zamawiajgcego,
przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone
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wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w
czeSci wraz z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sie, ze jego dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe
lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych lub innych
istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego, Wykonawcy Ilub interesu publicznego, w
szczegllnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w
Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, znacznego
pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno- finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub
otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), ktére moga
zwiekszac ryzyko nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezasadnego,
ekonomicznie niewspdétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.

17. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajacy sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne o$wiadczenie
Zamawiajacego.

§13
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej

umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktére beda sSwiadczyty prace u Wykonawcy lub

Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1320), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,, Pracownikami”, zatrudnione byty na

podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow, ktérzy wykonywaé beda

bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét (tj. demontaz istniejgcej nawierzchni
boiska; utylizacja nawierzchni wraz z zasypem; uzupetnienie,  wyrdwnanie i  wyprofilowanie
istniejgcej podbudowy z kruszywa kamiennego; montaz maty amortyzujgcej pod trawe syntetyczng;
wykonanie dostawy i montazu nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z wklejeniem linii),
czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikédw wykonujgcych roboty na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub

naruszanie wymogéw zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

3. Niespetnianie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy

wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisdw o ochronie danych

osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych

im obowigzkdéw.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujacych

roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.



Nr postepowania: RIR.271.1.4.2024 Zatgcznik nr 3 do SWZ

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcow
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.
7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawcow oséb wskazanych w ust. 1:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imiona i nazwiska pracownikéw, rodzaj
umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez
adreséw i numerdw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
d) innych dokumentéw- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.
10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§14

Ubezpieczenie
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 100 000 zt (stownie: sto
tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres obowigzywania rekojmi i
gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem ich optacenia beda
przekazywane Zamawiajgcemu na kazda wezwanie Zamawiajgcego .
2. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych polis wraz z dowodami optfacenia polisy, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.
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3. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie odpowiadat
Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie pokrywat Zzadnych szkéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, badZz urzadzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt.

§15
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalajg, Zze przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawie wykonania umowy

2. Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu

umowy.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie:........cu. z
siedzibg......cce.... tel. v

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............................. posiadajgcy uprawnienia
W SPECjalNoSCi vovvveveeeeeeeeverie e , Nr uprawnien .......cceeeeenee.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéow mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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