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Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zamawiajacy:
Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

Zaprasza do ztozenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 o wartosci zamdwienia
nieprzekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) —
dalej Ustawy, na ROBOTY BUDOWLANE pn:

,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Miejskiej Lubarh, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski

oraz Powiatu Lwoweckiego” — postepowanie Il, z podziatem na czesci

Zatwierdzam:
Mariola Elektronicznie
. podpisany przez Mariola
Szczesna, Szczesna; Gminai

Gmina i Miasto Miasto Lwéwek Slaski
Data: 2022.03.29

Lwowek Slaski  10:4832 +02100

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich
wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego.
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwdwek Slgski
Telefon: (75) 64 77 888

E-mail: urzad@Iwowekslaski.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/Ilwowekslaski
Na tej stronie udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty
zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamoéwienia publiczne

TOZSAMOSC
ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

CELE PRZETWARZANIA |
PODSTAWA PRAWNA

ODBIORCY DANYCH

Administratorem Panistwa danych osobowych jest:
Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slgski, z siedzibg w Lwéwku
Slaskim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A;

Z administratorem — Burmistrzem Gminy i Miasta Lwéwek Slgski
mozna sie skontaktowac pisemnie na adres siedziby administratora
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@Iwowekslaski.pl, tel. 75
6477888.

Administrator: Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slgski wyznaczyt
inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pani / Pan
skontaktowac poprzez e-mail iod@Ilwowekslaski.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna
sie kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane bedg przetwarzane w celu:
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
ponizej progu stosowania ustawy Pzp;
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
w trybie ustawy Pzp;
e w przypadku wytonienia wykonawcy - w celu realizacji
przedmiotu zamédwienia.
Pani/Pana dane bedg przetwarzane na podstawie przepisow:
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;
- Zarzadzenie Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta
Lwowek Slaski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o wartosci do 130 000
zt.

Pani/Pana dane osobowe przekazywane beda:
e podmiotom upowaznionym na podstawie przepisow prawa;
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e osobom lub podmiotom, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych;

e ustugodawcom  wykonujgcym zadania na  zlecenie
Administratora w ramach $wiadczonych ustug serwisu
i utrzymania systemoéw i programéw informatycznych,
z ktérymi administrator ma podpisane stosowne umowy
powierzenia danych.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter swiadczonych ustug przez
podmiot przetwarzajgcy, dane osobowe bedg przechowywane
w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane beda
na terenie Unii Europejskie;j.

Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz
z zatgcznikami beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,
przez okres nie krdtszy niz 4 lata od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Panstwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej bedg
przechowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat
od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

e Posiada Pani/Pan prawo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowacé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym
Z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatgcznikow);
-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkdéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego, wystgpienie z takim
zgdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia.;

e nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
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przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.
PRAWO WNIESIENIA Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie
SKARGI DO ORGANU ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, ktérym jest
NADZORCZEGO Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana
narusza przepisy RODO.

ZRODLO POCHODZENIA  Zrédtem pochodzenia Paristwa danych sg wszelkie dokumenty
DANYCH OSOBOWYCH sktadane przez wykonawce w ramach postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego.

INFORMACIA O Obowigzek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia
DOWOLNOSCI LUB 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych i jest warunkiem
OBOWIAZKU PODANIA niezbednym do wziecia udzialu w postepowaniu o zamodwienia
DANYCH publiczne.

1. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA

1.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym,
o ktéorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej ,Ustawa” oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow
Zamodwienia, zwang dalej ,,SWZ”.

Zgodnie z art. 275 pkt 2 Zamawiajgcy moze prowadzi¢ negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert,
ktdére podlegajg ocenie w ramach kryteridw oceny ofert, a po zakoriczeniu negocjacji zaprasza
wykonawcéw do sktadania ofert dodatkowych.

Negocjacje tresci ofert:

a) nie mogg prowadzi¢ do zmiany tresci SWZ;

b) dotyczg wytgcznie tych elementdw tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach kryteriéw
oceny ofert;

c) majg charakter poufny.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z mozliwosci prowadzenia negocjacji:

a) moze on zaprosi¢ jednoczesnie wykonawcéw do negocjacji ofert ztozonych w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamodwieniu, jezeli nie podlegaty one odrzuceniu (przy czym wykonawcy nie maja
obowigzku uczestniczenia w negocjacjach);

b) w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposdb prowadzenia negocjacji, a takze
kryteria oceny ofert, w ramach ktdérych beda prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci
ofert;

¢) informuje on réwnoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktérych oferty ztozone w odpowiedzi na
ogtoszenie o zamdwieniu nie zostaty odrzucone, o zakonczeniu negocjacji oraz zaprasza ich do
sktadania ofert dodatkowych (przy czym wykonawcy nie majg obowigzku sktadania ofert
dodatkowych).

Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowg, ktéra zawiera nowe propozycje w zakresie tresci oferty

podlegajgcych ocenie w ramach kryteribw oceny ofert wskazanych przez Zamawiajgcego

w zaproszeniu do negocjacji.
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Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteridw oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu.

Oferta przestaje wigza¢ wykonawce w zakresie, w jakim ztozy on oferte dodatkowa zawierajgca
korzystniejsze propozycje w ramach kazdego z kryteriéw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do
negocjacji.

Oferta dodatkowa, ktdra jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z kryteriow oceny ofert wskazanych
w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu, podlega
odrzuceniu.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia liczby wykonawcéw, ktérych zaprosi do
negocjacji ofert.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie prowadzi negocjacji, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty
sposréd niepodlegajgcych odrzuceniu ofert ztozonych w odpowiedzi na ogtoszenie o zamédwieniu.
Wymagania dotyczgce sporzadzania i przekazywania oferty okreslone w niniejszej SWZ maja
odpowiednie zastosowanie do oferty dodatkowe;.

Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamodwienia nie przekracza progdéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 Ustawy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia (,,SWZ”) zastosowanie
majq przepisy Ustawy.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez
Wykonawcéw, o ktdrych mowa w art. 94 Ustawy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie termomodernizacji budynkéw Szkoty Podstawowej nr 2 w
Lwowku Slaskim w ramach zadania pn. ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta
Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” z podziatem na 3 czesci:

1.1.Cze$¢ 1: Budynek A
1.2.Cze$¢ 2: Budynek B
1.3.Cze$¢ 3: Budynek C

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:
Gtowny przedmiot:

Gtéwny kod:
- 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Przedmiot zamdwienia szczegdétowo opisany jest w Zataczniku nr 10 niniejszej specyfikacji
warunkow zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé¢ zamodwienie na zasadach i warunkach opisanych
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w Zataczniku nr 11 niniejszej specyfikacji warunkéw zamdwienia.

5. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oséb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci:

a) wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi w tym prac ogélnobudowlanych.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 5. SWZ
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

6.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

6.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia ww. wymogoéw,
6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i terminie
w tym wezwaniu okre$lonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt. 5. w trakcie realizacji zamoéwienia:

7.1. oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw;

7.2. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w pkt. 5. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace,
okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7.3. poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy oswiadczenie, o ktdrym mowa w ppkt. 7.2. SWZ. Kopia umowy o prace
winna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, numeréw PESEL). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie
podlegajg anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

7.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

7.5. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych powyzej Zamawiajacy bedzie
traktowat jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie stosunku
pracy i bedzie podstawg do naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w Projektowanych
postanowieniach umowy.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych.
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Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie oferty na jedng czes¢, na dwie czesci, jak i na trzy czesci
zamoéwienia. Kazda cze$¢ zamowienia oceniana bedzie oddzielnie.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST.
1 PKT. 7 1 8 USTAWY

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

VIiL.

Hw N e

VIII.

INFORMACJA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKdI
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Termin wykonania zamowienia:
Czesc 1: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Cze$¢ 2: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Cze$¢ 3: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 Ustawy,
Wykonawce wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:
1.1. wart. 108 ust. 1 Ustawy,

1.2. wart. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 Ustawy, tj.:

a) w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosc¢
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

b) ktdry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegélnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdéwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazad za pomocg stosownych dowodow;

c) ktéry z przyczyn lezacych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi
za wady.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Ustawy.
INFORMACIJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU
O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1.1. Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy.
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1.2. Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisdw — nie dotyczy

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a)

b)

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote min. 500.000,00 zt (stownie zt: piecset tysiecy) —
(dotyczy wszystkich Czesci).

posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa, w okresie nie wcze$niejszym niz
3 miesiace przed ztozeniem oferty na kwote nie mniejsza niz:

- Cze$¢ 1: Budynek A —300.000,00 zt (stownie zt: trzysta tysiecy)

- Cze$¢ 2: Budynek B — 170.000,00 zf (stownie zt: sto siedemdziesiat tysiecy)

- Cze$¢ 3: Budynek C —200.000,00 zt (stownie zt: dwiescie tysiecy)

1.4. Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a)

b)

c)

d)

e)

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skifadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
1 $wiadczenie polegajgce na termomodernizacji budynku o kubaturze min. 2.000,00 m?,
obejmujace min. ocieplenie scian zewnetrznych, wymiane okien, modernizacje instalacji
c.o. (dotyczy wszystkich Czesci)

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skifadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
1 $wiadczenie polegajgce na montazu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 8 kW.
(dotyczy tylko Czesci lill).

Dysponuje lub bedzie dysponowat osobg petnigcg funkcje Kierownika Budowy
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej oraz bedacg cztonkiem wtasciwe] terytorialnie Izby
Inzynieréw Budownictwa; (dotyczy wszystkich czesci)

Uwaga: w przypadku ztozenia oferty na dwie lub trzy czesci zamowienia Zamawiajgcy
dopusci jednego kierownika budowy na wszystkie czesci zamdwienia.

Dysponuje lub bedzie dysponowat osobg petnigcg funkcje Kierownika Robot
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz bedaca cztonkiem wiasciwej terytorialnie Izby Inzynierow.
(dotyczy wszystkich czesci)

Uwaga: w przypadku ztozenia oferty na dwie lub trzy czesci zamodwienia Zamawiajacy
dopusci jednego kierownika robdt na wszystkie czesci zamowienia.

Dysponuje lub bedzie dysponowat osobg petnigca funkcje Kierownika Robét
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz bedgcg cztonkiem wiasciwej terytorialnie Izby
Inzynieréw. (dotyczy wszystkich czesci)

Uwaga: w przypadku ztozenia oferty na dwie lub trzy czesci zamowienia Zamawiajgcy
dopusci jednego kierownika robdt na wszystkie czesci zamowienia.

Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi muszq posiadac
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w ustawie — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186 z pdin. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow oraz odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w ustawie o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdin. zm.). W przypadku
uprawnieri budowlanych wydanych na podstawie wczesniej obowiqzujgcych przepisow
— uprawnienia muszq obejmowac zakres zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, ktdre nabyty kwalifikacje wymagane do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszq
posiadac decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branzy budowlanej
zgodnie z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1646 z pdzn. zm.) lub posiada¢ prawo do swiadczenia ustug transgranicznych
zgodnie z ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.).

Oceniajac zdolno$¢ techniczng lub zawodowg, Zamawiajagcy moze, na kaidym etapie
postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez
Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mieé
negatywny wptyw na realizacje zaméwienia.

Warunek dotyczagcy uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub
zawodowej, bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamodwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktérych
realizacji te uprawnienia s3 wymagane.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia mogg polegaé
na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktdrzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji
ktorych te zdolnosci sg wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamodwienia zobowigzani sg dotaczy¢ do oferty oswiadczenie, z ktérego wynikaé bedzie, ktére
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Wzoér oswiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 4 doSWZ.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
zobowigzany jest ztozy¢ wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamdwienia lub inny
podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamdwienie bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw oraz oswiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia. Wzér zobowigzania i oswiadczenia
stanowi Zatacznik nr 5 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt. 6 musi potwierdzaé,
ze stosunek faczacy Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

7.2. Sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia,

10
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7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja
na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy.

Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z Wykonawcg,
ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za udostepnienie
zasobow podmiot ten nie ponosiwiny.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zazada, aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania ofert, powotywac¢ sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mysl zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH. Oswiadczenia i dokumenty,
jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do SWZ.

Informacje zawarte w os$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1 stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w postepowaniu, do ziozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych Srodkéw
dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach
zamodwienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

4.1. Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcg, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego
do tej samej grupy kapitatowej — wzor zatgcznik nr 9 do SWZ;

4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji;

11
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4.3. Dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego;

4.4, Informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgca
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowg wykonawcy, w okresie
nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed ztozeniem oferty;

4.5. Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesdniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotdéw, narzecz ktérych roboty te zostalty wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajgcych czy teroboty budowlane zostalty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone — wzér: Zatacznik nr 6 do SWZ;

Dowodami, o ktdrych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty.

4.6. Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegoblnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg
o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatacznik nr 7 doSWZ;

4.7. Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w Rozdziale XIV, pkt 6, ppkt 6.4. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego — wzoér: Zatacznik nr 8 do SWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skfadania ofert .

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktoérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastepuje sie je w catosci lub czesci
dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy .

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéow dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosé
i aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym Ustawg lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegélnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze
zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz s$rodkédw komunikacji elektronicznej
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w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, wezwaé¢ Wykonawcéw
do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien
ich ztozenia.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt o$wiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu, podmiotowych srodkdw dowodowych, innych dokumentéw
lub o$wiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia
W wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich
ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o braku
podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych
podmiotowych sSrodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych
W postepowaniu.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu lub podmiotowe $rodki dowodowe budzg watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwrdci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich
informacji lub dokumentow.

Zamawiajgcy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkdw dowodowych, jezeli moze je
uzyskaé¢ za pomocg bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070 ze zmianami).

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAt SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCIJI ELEKTRONICZNEJ

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl zwang dalej: ,Platforma”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski.

Zamawiajgcy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposdb niz przy
uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

Funkcjonalnosé Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu zaszyfrowanej
oferty wraz z zatacznikami, w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z tresciag
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.

W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajgcym
prowadzona bedzie za posrednictwem Platformy. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane beda za posrednictwem formularza ,Wyslij
wiadomo$¢é do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy
poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktérym pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej
za posrednictwem Platformy. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na Platformie w sekgji
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“Komunikaty”. Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w postaci elektronicznej za posrednictwem
platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system powiadomien moze
ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla

dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), okresla

niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0.,

7.4. wigczona obstuga JavaScript,

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

7.6. platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokfadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,

8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem z tym, ze:

w celu oceny ofert wigzgce sg dane ptynace z zataczonego formularza oferty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajacy zapozna sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,, Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczagce w szczegdlnosci
logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajduja sie w zaktadce
»Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Dodatkowe zalecenia

11.1.Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéow: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczeg6lnym wskazaniem na .pdf.

11.2.W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw: .zip , .7Z.

11.3.Wsréd formatdw powszechnych a NIE wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
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poz. 2247) wystepuja: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach

zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

11.4.Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

11.5.Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw sktadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

11.6.Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé facznie z dokumentem
podpisywanym.

11.7.Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisdw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemoéw w weryfikacji plikow.

11.8.Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosé prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

11.9.Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajagcym odbywata sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, nie za
posrednictwem adresu email.

11.10. Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscia i odpowiednim wyprzedzeniem
w stosunku do czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskéw.

11.11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

11.12.Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

11.13. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

11.14.Zamawiajacy zaleca, aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw, co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1.1. Anna Mazur — kontakt za posrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziatem XII pkt 4 SWZ.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi by¢ sporzadzana w jezyku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty kwalifikowany podpis
elektroniczny Wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie, ktory nastepnie przesyta
do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla catego
pakietu dokumentéw w kroku 2 Formularza sktadania oferty lub wniosku (po kliknieciu
w przycisk PrzejdZ do podsumowania).

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.

Oferta powinna by¢:
3.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatacznik nr 1 do SWZ,
3.2. ztozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
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platformazakupowa.pl,
3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcow do podpisywania wszelkich plikdw
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajacy wymaga
dotaczenia odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikdw XAdES.

Do oferty nalezy dotaczyé:

6.1. Oferta cenowa zgodna z zatgczonym drukiem ,formularza oferty” — zatgcznik do SWZ, ktéra
zawiera cene wyliczong wraz z zatgcznikiem nr 1 do formularza oferty (Tabela w formacie .pdf
(podpisana) i w formacie .xls (bez podpisu)).

6.2. Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik,

6.3. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu Wykonawcéw
ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia — dotyczy ofert sktadanych przez
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

6.4. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu —
wz0r: Zatacznik nr 3 do SWZ,

6.5. Oswiadczenie Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie (jezeli dotyczy) —wzor:
Zatacznik nr 4 do SWZ,

6.6. Zobowigzanie i oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby (jezeli dotyczy) - wzor:
Zatacznik nr 5 do SWZ,

6.7. Dowdd wniesienia wadium.

Wykonawca dofgcza do oferty oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 6.4., aktualne na dzien
sktadania ofert. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia
i spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, tymczasowo zastepujacy wymagane przez
Zamawiajgcego podmiotowe $rodki dowodowe.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenie,
o ktédrym mowa w ppkt. 6.4. sktada kazdy z Wykonawcdw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w jakim kazdy
z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem o ktdorym mowa w ppkt. 6.4., takze oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca
powotuje sie na jego zasoby.

Oferta oraz os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu muszg byé ztozone w oryginale (tj. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie jak sktadana
oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii (skanu) petnomocnictwa
sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poswiadczenia
sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - prawo o notariacie, ktére
to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez
opatrzenie skanu petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
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podpisem, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa nie moze byé uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy
ztozy¢ w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Petnomocnictwo, os$wiadczenie wraz z plikami stanowigcymi oferte Wykonawca winien
skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze
zmianami), ktére Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone
w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dofgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca
zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazac¢ spetnienie przestanek okreslonych
w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia, bedzie traktowane
przez Zamawiajgcego jako bezskuteczne ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia
niezbednych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkos$¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.

SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Oferte nalezy ztozy¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/Iwowekslaski w zaktadce dedykowane]j postepowaniu.

Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 13 kwietnia 2022
roku, do godz. 10:00.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotgczeniu wszystkich wymaganych
zatgcznikdéw nalezy klikngc przycisk ,,Przejdz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skfadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach
przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym
zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofaé¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty opisano
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.
Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastgpi w dniu 13 kwietnia 2022 roku, o godz. 10:30.

Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
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postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu
awarii.

Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia 12 maja 2022
roku.

W przypadku, gdy wybor oferty najkorzystniejszej nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania
ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwréci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazany przez
niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakéw pisarskich,
ktédre mozna odczyta¢ i powieli¢, oSwiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

1.1.Czes$¢ 1 — Budynek A: 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych 00/100);
1.2.Cze$¢ 2 — Budynek B: 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100);
1.3.Cze$¢ 3 — Budynek C: 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100).

2.

5.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

3.1. pienigdzu;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktédrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z
2020r. poz. 299).

Wadium w formie pienigdza nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku Powszechna Kasa

Oszczednosci Bank Polski Spoétka Akcyjna w Bolestawcu nr rachunku nr 84 1020 2137 0000 9902

0134 9554 z dopiskiem ,Wadium — Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow

uzytecznosci publicznej — Czeséé .............. ",

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania

rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub

18



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI

SWZ — ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban,

XIX.

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego”

il DOLNY  unis Evropejsia
Program Regionalny - Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

5.1. musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce okre$lone w Ustawie;

5.2. z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

5.3. powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

5.4. termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢é krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5.5. w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

5.6. beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwéwek Slgski;

5.7. w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58
Ustawy), Zamawiajagcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum).

Oferta wykonawcy, ktdéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .

Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 Ustawy.

SPOSOB OBLICZENIA CENY

Catkowita cena oferty brutto musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz
obejmowacé wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ do poniesienia
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamodwienia,
w szczegolnosci wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego prawidtowego
wykonania wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia, projektowanych postanowiern umowy oraz
zatacznikow.

Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia
i nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy.

Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (facznie z podatkiem od towaréw i ustug) musi
by¢ podana i wyliczona w PLN w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg ponizej 5 koncéwke nalezy
poming¢, jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg powyzej lub réwng 5 nalezy
zaokragli¢ w gore o jeden).

Jezeli ztozona oferta powodowac bedzie powstanie obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréow i wustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca sktadajgc oferte jest zobligowany
poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzic do powstania

u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa
bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartosc bez kwoty podatku.

Cena oferty winna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost
z dokumentacji postepowania, szczegétowego opisu zamodwienia, jak réwniez w nich nie ujete,
a niezbedne do prawidtiowej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji zadania,
a w szczegdlnosci podatek VAT, koszty wszelkich prac przygotowawczych, w tym koszty
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oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego na czas trwania prac, koszty prac odtworzeniowych,
koszty pomiaréw, wykonania badan, przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, przygotowania
i zatwierdzenia prac jak réwniez projektu organizacji ruchu z wiasciwym zarzadca drogi, itp.
Zamawiajgcy nie dopuszcza ingerencji w tre$¢ przekazanych zatgcznikéw, dotyczy to zakazu
samowolnego dopisywania pozycji i zmiany opiséw.

Zgodnie z definicjg ceny zawartg w ustawie o cenach, cena to warto$¢ wyrazona w jednostkach
pienieznych, ktdrg kupujacy jest obowigzany zaptacic¢ przedsiebiorcy za towar lub ustuge art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towardw i ustug.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang cyfrowo, a stownie jako wartos¢ witasciwa
zostanie przyjeta cena podana stownie.

Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg bedg prowadzone wytacznie w walucie
polskie;j.

Wykonawca w ofercie winien przewidzie¢ i skalkulowaé wszystkie niezbedne koszty zwigzane
z realizacjg zamdwienia w tym miedzy innymi koszty transportu, urzadzenia i zabezpieczenia terenu
prac, wykonania badan, préb i regulacji.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%
Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujacych zasad:

W kryterium ,,cena” (K.) Zamawiajgcy dokona oceny punktowej kazdej z ofert zgodnie z formuta:

cena najnizsza
Kc = - X 100 pkt X 60%
cena oferty badanej

W kryterium ,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyskac
maksymalnie 40 punktow. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego
przez Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi
60 miesiecy. Kazde dodatkowe 12 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 60 miesiecznego
okresu bedzie premiowane przez Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium beda
przyznawane nastepujgco:

60 miesiecy (wymagane) — 0 punktéw
72 miesigce — 20 punktéw
84 miesigce — 40 punktow

W przypadku niepodania przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowaé bedzie odrzuceniem
oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w wyniku
nastepujgcego dziatania:
K=Kc+Kg

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie mozna bedzie dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawiaé bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy
sposréd  tych ofert wybierze oferte z nizszg ceny, a jezeli zostaty ztozone oferty
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o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli te oferty do ztozenia w
okreslonym terminie ofert dodatkowych.

Uwaga: Kazda czes¢ zamoéwienia bedzie oceniana oddzielnie. Powyisze kryteria beda stosowane
przy ocenie ofert kazdej z cze$ci zamdwienia.

Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg w terminie zwigzania ofertg okreslonym w SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE
ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, okreslone zostaty
w Zatgczniku nr 11 do SWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy najpéiniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5% ceny ofertowej

brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych

formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 299).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust.
2 Ustawy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zapfaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego Zzadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez
odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem na konto
Zamawiajgcego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski
Spétka Akcyjna w Bolestawcu. Na przelewie nalezy umiesci¢ informacje: , Kompleksowa
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termomodernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci publicznej — Czesc ................. .
Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptyngé przed
wygasnieciem zobowigzania, ktorego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych

w projektowanych postanowieniach umowy, ktére stanowig Zatacznik nr 11 do SWZ. Umowa

zostanie uzupetniona o zapisy wynikajgce ze ztozonej oferty, z uwzglednieniem ewentualnych

nowych propozycji przestawionych w ofercie dodatkowej.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia, ktérych oferta zostanie

uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, s3 zobowigzani
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przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujaca wspotprace tych podmiotow.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jezeli jego
whiesienie byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXII SWZ.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do ztozenia kopii uprawnien wskazanych osdéb do realizacji zamdwienia,
oswiadczenie Wykonawcy, Zze zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia
i przynalezy do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego, jezeli taki wymoég na te osoby naktada
Prawo budowlane.

Wykonaweca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do ztozenia szczegdétowego kosztorysu dla danej czesci zamdwienia
sporzgdzonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Wartosci podane w szczegétowym kosztorysie
muszg byé zgodne z ceng ofertowg i wartosciami poszczegdlnych elementéw robdét w ,Tabeli
elementow scalonych” stanowigcej zatacznik do oferty.

Podpisanie umowy nastagpi: w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Gminy i Miasta Lwéwek Slgski,
59- 600 Lwowek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A, lub w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Dla kazdej czesci zamdwienia zostanie zawarta oddzielna umowa.
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE) PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamdwienia
oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
Ustawy.

Odwotanie przystuguje na:
2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, do ktdorej Zamawiajacy byt
obowigzany na podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej,
o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie za posrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Szczegdtowe informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej okreslone sa w Dziale IX ,Srodki
ochrony prawnej” Ustawy.

POZOSTALE INFORMACIE
Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamodwienia
prowadzone bedg wytgcznie w polskich ztotych (PLN).

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia

przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w niniejszym  postepowaniu,

z zastrzezeniem przypadkéw, gdy przepisy Ustawy stanowig inacze;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych zadan.
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W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.
ZALACZNIKI DO SWZ

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty

Zatgcznik nr 2 — Tabela elementdéw scalonych Zatgcznik nr 1 do formularza oferty

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu

Zatgczniki nr 4 — Oswiadczenie wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia
Zatgcznik nr 5 — Zobowigzanie i oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

Zatgcznik nr 6 — Wykaz robot

Zatacznik nr 7 — Wykaz oséb

Zatgcznik nr 8 — Oswiadczenie o aktualnosci informacji

Zatacznik nr 9 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

Zatgcznik nr 10 — Opis przedmiotu zamdwienia

Zatgcznik nr 11 — Projektowane postanowienia umowy

Zatgcznik nr 12 — Komplet dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi budynkéw
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

Formularz oferty
1. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego pn.: ,,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna

budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubai, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta
Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” — postepowanie I

[] w Czesci 1: Budynek A
[] w Czesci 2: Budynek B
[] w Czesci 3: Budynek C

Nalezy postawic znak ,X” przy wtasciwym polu ,B”
2. Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slgski

3. Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie?:

Zarejestrowany adres Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie?:

UBICAE et st ettt st s s s s s s e s e s e e e e DIFE ettt et et bbb b b st e ebesen b
Kod: o IMEEJSCOWOSE: ..vev ettt ettt sttt s s st b es e s et e ses b s ses bt et ses s ea sesbeseae sen b ene senbesens
WOJEWOAZEWO: ..ottt ettt st e v e sae et en et bes s ee s v e BBl e ettt e
e-mail.:

NIP: e, REGON: .ottt s e s e b s

Do kontaktéw z Zamawiajagcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdéwienia wyznaczamy:
PANA/PANIG cvvevieeieieriee ettt et tes e ee et eae ettt sas sttt ss et nebs et sea bt eheseR et ebe eba b s aheaee b s ebeea b b et sha bt eaeeeebes et neabesshennabes et senbesene

TELL e S EoMNAILL e e e e b b et e ae sheasaerae et saeseraenane

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotow wystepujacych wspdlnie

UICA: ceei ettt ettt et st b et e st st et b et ebe e e aen e DIF2 ettt ettt ettt st e et st s et es et e
kod: .o IMNHEJSCOWOSC: ..eiiveieeetietieteeeteete et et et steete st tesbebeassaeebe st sestesaesaas st sesasessesaasatessennstasbessasareeresen
WOJEWOAZEWO: ...t sttt st e er e e sean BEL T et
e-mail.:

NIP: o REGON: ..ttt st st e s s s e s e e s
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4. Oferujemy wykonanie zamoéwienia opisanego szczegétowo w Zatgcznikach do SWzZ:

4.1. Czes¢ 1: Budynek A:

za cene brutto: ..., zt (stownie zt: .o, ) przy zastosowanej

...... % stawce VAT,

4.1. Czes¢ 2: Budynek B:

za cene brutto: ..., zt (stownie zt: .o ) przy zastosowanej

...... % stawce VAT,

4.1. Czesc¢ 3: Budynek C:

za cene brutto: ..o, zt (stownie zt: i, ) przy zastosowane;j

...... % stawce VAT;
5. Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamdwienia:
5.1. 0 Czes$é 1: Budynek A: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
5.2. 0 Czes$é 2: Budynek B: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.

5.3. 0 Czes¢ 3: Budynek C: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Nalezy postawic znak ,X” przy wiasciwym polu ,B”

6. Oswiadczamy, ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszacej:

6.1. Czes¢ 1: Budynek A:
[0 60 miesiecy (minimum) liczgc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robo6t budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robat.

[0 72 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robét.

[0 84 miesigecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robat.
Nalezy postawic znak ,X” przy wtasciwym polu ,B”
6.2. Cze$¢ 2: Budynek B:

[0 60 miesiecy (minimum) liczgc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokofu odbioru robét.

O 72 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robat.

[0 84 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robét.
Nalezy postawic znak ,,X” przy wiasciwym polu ,,&”
6.3. Cze$¢ 3: Budynek C:

O 60 miesigcy (minimum) liczgc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robaét.

[0 72 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdét budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robét.

[0 84 miesigecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robaét.

Nalezy postawic znak ,X” przy wtasciwym polu ,B”

7. Oferujemy  ceny  czynnikbw  produkcji  do rozliczenia ewentualnych ujawnionych robét
dodatkowych/uzupetniajacych:
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Rg = ........ zt (netto)

Kp. = woeee% ( R+S)

Zysk =....... % (R+S)

Ceny materiatow wraz z kosztami zakupu i dostawy na plac budowy i sprzetu wg SEKOCENBUD z kwartatu
poprzedzajacego czas realizacji robot, nie wiecej niz srednia cena dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

8. Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptfatnosci, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionych faktur.

9. Oswiadczamy, ze:
9.1. Cze$¢ 1: Budynek A:

e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia wykonamy sitami wtasnymi?
e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujgcy zakres prac:

e Warto$¢ lub procentowa czes¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

POAWYKONAWCOM ....cuvviiieceerereieeieeee et

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wtasnymi?
9.2. Cze$¢ 2: Budynek B:

e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia wykonamy sitami wtasnymi?
e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac:

e Wartos¢ lub procentowa czes¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

POdWYKONAWCOM ..o e

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wtasnymi?
9.3. Cze$¢ 3: Budynek C:

e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia wykonamy sitami wtasnymi?
e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac:
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e Warto$¢ lub procentowa czes¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

POAWYKONAWCOM ....cvevirieececeieetieree et seererens

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg cze$é wykonamy sitami wtasnymi?
10. Oswiadczamy, ze:

10.1. Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen oraz
w catosci jej warunki, w tym ,,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Zatgczniku nr 11
do specyfikacji warunkdéw zamédwienia.

10.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkéw zamdwienia.

10.3.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzujemy sie do wniesienia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto.

Zabezpieczenie wniesione zostanie W fOrMIE ... e sttt st .

10.4.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzujemy sie zawrzeé
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

10.5. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:

e mikroprzedsiebiorstwo3

e mate przedsiebiorstwo®-3

e $rednie przedsiebiorstwo® 3

e jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczal

e osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej?

L U inny rodzaj! (wskazaé jaki)

10.6. Wadium whiesione w formie pienieznej prosimy zwrocié na konto

10.7. Informujemy, ze:

O wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardéw i ustug;

O wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru
lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich
wartoé¢ bez podatku?®

Lp Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartos¢ bez kwoty podatku

10.8. W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie
do dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnosciach, jakie
muszg zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

10.9. Wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
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w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalisSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK?

NIE!

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skresli¢ UWAGA! Wypetniajqc czes¢ dotyczqcq podwykonawstwa nalezy wskazaé czesci zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i podaé nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikdéw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 mln euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikow oraz jego roczny obrdt nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikow oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wtasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, ti. w przypadku:
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwrdconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towardw i ustug, importu ustug lub importu towaréw, z ktorymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce zatgczniki:

=

Zatgcznik nr 1 do formularza oferty: Tabela elementéw scalonych

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zadanie: ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwéweckiego” — postepowanie Il.

[] Czesé 1: Budynek A
[] Czes¢ 2: Budynek B
[] Czesé 3: Budynek C

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKLADANIA OFERT:

I. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt
4,5, 7 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych?

Il. zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.............. ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (nalezy poda¢ podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. od 1 do 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 49

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace srodki naprawcze:

Ynalezy wybraé¢ wtasciwe
lll. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie:

zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4. zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/éw?:

W ZAKIESTE e ettt ettt ettt et st ettt e et st sttt eae st sas s ekt e ae et se s es bt e b se s ek ek eaeeae st e ben b eneneea nes
2uzupetni¢, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertq zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia oraz Oswiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Zatgcznik nr 5

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w bfad przy ich
przedstawianiu.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUIJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwga: ,Kompleksowa
termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej
Lubar, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwoéweckiego” -
postepowanie Il

[] Czesé 1: Budynek A
[J Czes¢ 2: Budynek B
[] Czesé 3: Budynek C

prowadzonego przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski oswiadczam, ze:

a) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

b) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

C) Wykonawcal ........................................................................... (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Lniepotrzebne skresli¢

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamodwienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamdéwienia pod nazwa: , Kompleksowa termomodernizacja energetyczna
budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy
i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” — postepowanie Il
[] Czes¢ 1: Budynek A
[] Cze$¢ 2: Budynek B
[J Czes¢ 3: Budynek C
Oswiadczam, ze:
a) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujgcym zakresie:

c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

Lniepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
o braku podstaw wykluczenia

Zobowigzujgc sie do oddania swoich zasobow do dyspozycji Wykonawcy przystepujgcemu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia pod nazwa: ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkdéw
uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Lubar, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwoweckiego” — postepowanie |l

oswiadczam, ze
na dzien sktadania ofert nie zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamdwienia.

podpisy oséb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w
imieniu udostepniajagcego zasoby
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPLYWEM
TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:
»Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwoweckiego” — postepowanie Il
[] Czesé 1: Budynek A
[J Czes¢ 2: Budynek B
[] Czesé 3: Budynek C

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) wykonatem nastepujace
roboty budowlane zgodne z wymogiem SWZ

Przedmiot zamdwienia
(rodzaj i zakres robét budowlanych, Data

miejsce wykonania zamowienia) wykonania: Wajrtc.>sc' POdmI,Ot .na 'rzecz;(ktorego
Lp. — zakres musi potwierdzic spetnienie | poczatek (data) zamowienia Zamowlienie wykonano
. . . A (w zt brutto) (nazwa, adres)
warunkow udziatu w postepowaniu - koniec (data)
zgodnie z SW2)
1
2
3

Do wykazu zatgczam dowody okreslajgce, ze wykazane roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegblnosci, ze zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo

ukonczone, wystawione przez:

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatqcznik nr 7 do SWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym na:
,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski

oraz Powiatu Lwéweckiego” — postepowanie Il
[J Czes¢ 1: Budynek A
[] Czes¢ 2: Budynek B
[J Czes¢ 3: Budynek C

OSWIADCZAM, ZE:

Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczy¢ bedg nastepujgce osoby:

Informacja o podstawie

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia dysponowania 0sobg (np.
umowa o prace, umowa
zlecenie, umowa o dzieto)

Lp. Imie i nazwisko

Uprawnienia Nr .......ceeeeeeeeveeneeine e e

w specjalnosci
dysponuje *

(Wykonawca winien poda¢ podstawe
dysponowania)

............................................................................. (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
1| ————————— umowa o dzieto)

(kierownik budowy) lub

........................................................................... bede dysponowat *

e, . (Wykonawca winien zatgczy¢ do oferty
I1zba inzynierow Budownictwa: oryginat pisemnego zobowigzania

podmiotu udostepniajacego)

UPrawnienia Nr......ceeevenvvenieieinenees e

w specjalnosci

............................................................................. dySponte *

(Wykonawca winien podaé podstawe

W zakresie: dysponowania)
.................................................................... . o (np. Umowa o prace, umowa Zlecenie,
Data uzyskania uprawnier: umowa o dzieto)

(kierownik robot instalacji elektrycznej)
lub

Izba inzynieréw Budownictwa: bede dysponowat *

(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty

oryginat pisemnego zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego)
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Uprawnienia Nr .....ceeeeeeneeneine e e

w specjalnosci

dysponuje *
(Wykonawca winien poda¢ podstawe

W zakresie: dysponowania)

. . (np. umowa o prace, umowa zlecenie,
Data uzyskania uprawnien: umowa o dziefo)

(kierownik robot instalacji sanitarnych)
lub

I1zba inzynieréw Budownictwa: bede dysponowat *

(Wykonawca winien zataczy¢ do oferty

oryginat pisemnego zobowiazania
podmiotu udostepniajgcego)

*) niepotrzebne skresli¢

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU WARUNKOW
UDZIALtU W POSTEPOWANIU

Zadanie: ,,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej
na terenie Gminy Miejskiej Lubar, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slgski oraz
Powiatu Lwoweckiego” — postepowanie Il

[J Czes¢ 1: Budynek A
[] Czes¢ 2: Budynek B
[J Czes¢ 3: Budynek C

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w os$wiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajacego.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 9 do SWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym na:

»Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Lubar, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slaski oraz
Powiatu Lwoweckiego” — postepowanie Il

[] Czesé 1: Budynek A
[J Czes¢ 2: Budynek B
[] Czesé 3: Budynek C

OSWIADCZAM, ZE:

(nazwa podmiotu)

nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (t.j. Dz.U.2021.275), w sktad ktdérej wchodzg nastepujgce podmioty*:

— nie nalezy do grupy kapitatowej *.
* niepotrzebne skresli¢

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 10 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu termomodernizacji budynkéw Szkoty
Podstawowe] nr 2 w Lwéwku Slgskim w ramach zadania pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta
Lwowek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego” — postepowanie |l z podziatem na 3 czeci:

1.1.Czes$¢ 1: Budynek A:

- modernizacja instalacji c.o. w nastepujgcym zakresie: wymiana instalacji c.o. — nowe grzejniki wraz z
zaworami termostatycznymi jako element systemu zarzadzania energig — 110 szt.,

ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem (jako dodatkowe prace uwzgledniono ocieplenie fundamentéw
wraz z wykonaniem hydroizolacji oraz prac odtworzeniowych) o wspoétczynniku ciepta A=0,032 W/(m*K),
o grubosci 14 cm,

ocieplenie stropodachu/stropu poddasza warstwg wetny mineralnej potozonej na istniejgcej konstrukcji
o wspodlczynniku ciepta A=0,039 W/(m*K)), o grubosci 24 cm,

ocieplenie stropodachu warstwg styropapy potozonej na istniejgcej konstrukcji (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,039 W/(m*K)), o grubosci 24 cm,

ocieplenie stropodachu warstwg styropapy potozonej na istniejgcej konstrukcji (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,038 W/(m*K)), o grubosci 22 cm,

wymiana istniejgcych okien na nowe o wspédtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2k wraz z nawiewnikami
ci$nieniowymi,
- wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K,

- wymiana istniejagcego o$wietlenia wbudowanego na nowe w technologii LED wraz z wymiang instalacji
elektrycznej,

- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,58 kW.
1.2.Czes¢ 2: Budynek B:
- modernizacja instalacji c.0. w nastepujgcym zakresie: wymiana instalacji c.o.

- nowe grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi jako element systemu zarzadzania energig - 35 szt.

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K)),
o grubosci 14 cm, metodg bezspoinowg, wykonczenie tynkiem. (jako dodatkowe prace uwzgledniono
ocieplenie fundamentéw wraz z wykonaniem hydroizolacji,

- ocieplenie stropodachu warstwg styropapy potozonej na istniejgcej konstrukcji (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/(m K)), o grubosci 24 cm,

- wymiana istniejgcych okien na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K wraz z
nawiewnikami cisnieniowymi,
- wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K,
- wymiana istniejgcego oswietlenia wbudowanego na nowe w technologii LED,
- montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,58 kW.
W ramach projektu nie przewiduje sie wymiany zrédta ciepta w budynku. System ogrzewania budynku:
miejska sie¢ cieptownicza.
1.3.Czes¢ 3: Budynek C:

- modernizacja instalacji c.0o. w nastepujacym zakresie: wymiana instalacji c.o. - nowe grzejniki wraz z
zaworami termostatycznymi jako element systemu zarzadzania energig - 90 szt.,
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- ocieplenie stropu poddasza warstwg wetny mineralnej pofozonej na istniejgcej konstrukcji

(o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,039 W/(m K)), o grubosci 24 cm,

- ocieplenie stropodachu warstwg styropapy potozonej na istniejgcej konstrukcji (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,038 W/(m K)), o grubosci 22 cm,

- wymiana istniejgcych okien na nowe o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K wraz z
nawiewnikami cisnieniowymi,

- wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K,

- wymiana istniejgcego oswietlenia wbudowanego na nowe w technologii LED.

W ramach projektu nie przewiduje sie wymiany Zrédta ciepta w budynku.

W ramach prac objetych limitem poza wymiang istniejgcego oswietlenia wbudowanego na nowe
w technologii LED (wszystkie trzy budynki — A, B, C) zaplanowano prace w przyziemiu (budynek A) oraz
prace dotyczace instalacji elektrycznej (budynek C), tj. niezbedne naprawy instalacji odgromowej,
demontaz istniejgcej instalacji w zakresie koniecznym do montazu paneli fotowoltaicznych oraz wykonania
termomodernizacji $cian, wykonanie instalacji odgromowej, prace w przyziemiu (wskazane
w dokumentacji projektowej).

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:

2.1.Czes¢ 1: Budynek A:

SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni
utwardzonych — opaska
odwadniajgca wokét
budynku zamykajgca
izolacje Scian
zewnetrznych ponizej
gruntu

Charakterystyka materiatowa:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa
filtracyjna

- warstwa podbudowy: zwir gruboziarnisty gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem sptywu
wody od budynku

- Montaz obrzezy betonowych przy murze budynku — obrzeze
betonowe 20x6cm

Rynny oraz rury
systemowe (wewnetrzne)
z blachy cynkowanej
powlekanej — istniejgce
rury spustowe i rynny
nalezy zachowac.
Dopuszcza sie miejscowq
wymiane w przypadku
braku mozliwosci
zachowania istniejgcych

Charakterystyka materiatowa:

Orynnowanie:

- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem
- Ocynk

- Warstwa pasywacyjna

- Warstwa podktadowa

- Warstwa poliuretanu 50um

- Mocowac na haki systemowe

Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Obraébki blacharskie:

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwg ochronng UV
Sktad: Stal z powtoka cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

39



GMINA | MIASTO LWOWEK SLASKI
SWZ — ,Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban,

Gminy Gromadka,

Fundusze R
P

Europejskie
Program Regionalny -

Gminy i Miasta Lwéwek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego”

zeczpospolita DOLNY Unia Europejska -
Ul 1 u USz
olska SLASK Strukturalﬁeji Inwestycyjne

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajace boczne PCV
do wykonczenia przy krawedziach otworéw okiennych

Kolor naturalny zblizony do: RAL 7035

Docieplenie sciany
fundamentowej wraz z
wykonaniem izolacji
pionowej oraz cokotem

Charakterystyka materiatowa:

Docieplenie:

Styrodur— zastosowanie docieplenia Sciany piwnicy i przyziemia
gr 15cm:

- wytrzymatos$é na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.
- wykonczenie bokdéw — proste

- powierzchnia — gtadka

- wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,032 W/mK

- Siatka z wtdkna szklanego z zaprawa klejgca.

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojaca:

- gestosé nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnosc do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa
- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Izolacja przeciwwilgociowa twarda:

Folia kubetkowa montowana do Sciany za pomocg podwdjnej
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposdéb montazu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Parametry foilii:

Szerokos$¢ Rolki: 1,0m

Materiat: polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m2]: 400

Wysokos¢ wyttoczen [mm]: 8

Wodoszczelno$é: Wodoszczelnosc¢ przy 2kPa

Wytrzymatosé na sciskanie [kN/m2]: 150

Zakres temperatur [0C]: -30 do +80

Folie przy zakonczeniu nalezy schowaé¢ pod ptytami
chodnikowymi opaski odwadniajace;j

Wykoriczenie elewacji —
wykonanie nowej izolacji
termicznej, wraz z
wyprawg elewacyjna

Charakterystyka materiatowa:

Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5
—1,0 mm — zastosowanie Sciany zewnetrzne

- czas przysychania ok. 15 -45 min.

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.

- zuzycie —od 2,5 do 3,5 kg/m2

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojaca:

- gestos¢ nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnos¢ do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa
- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Farba gruntujgca: - gestosé: 1,2 — 1,8 kg/dm3

- czas schniecia: 2 — 4 godz.

- zuzycie: 3,0 — 3,3 kg/m2
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Styropian gr 14cm:

- poziom wytrzymatosci na zginanie - BS75 (75kPa)

- klasa stabilnosci wymiarowej DS. (N)2 (£2%)

- wytrzymatos$é na rozcigganie: TR80 (80kPa)

- deklarowany wspéfczynnik przewodzenia ciepta D, w temp.
100C do 0,032 W/(mxK)

- klasa reakcji na ogien: E

- uktadaé z dwéch warstw na mijanke.

Wymagania szczegdlne wykonania docieplenia:

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie
metody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we
wskazanej kolorystyce, w efekcie ktérej powstanie na
powierzchni Sciany bezspoinowa powtoka izolacyjna:

- termoizolacja — styropian wskazanej grubosci zamocowany do
Sciany za pomocg masy klejowo - szpachlowej i tacznikéw
mechanicznych w ilosci 4 szt. na 1 m? $ciany, przy narozach 8 szt.
na 1 m? $ciany, - warstwa zbrojaca, zabezpieczajgca przed
uszkodzeniami  mechanicznymi, - zewnetrzna wyprawa
elewacyjna - tynk mineralny na $cianach podtuznych oraz tynk
mozaikowy w strefie cokotowe;j.

Docieplenie $cian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpoczgé od przygotowania podtoza. Podtoze do
przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate,
czyste, zwigzane i pozbawione elementdw zmniejszajgcych
przyczepnos$é. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i
oszczotkowanie podtoza. Istniejgce tynki nalezy opukac i usungé
fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca
szczegdblnie nieréwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub
ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy cementowo -
wapiennej. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianu.

Przed utozeniem ptyt styropianowych, nalezy w miejscach do
tego przewidzianych zamocowad do istniejgcej Sciany uchwyty
do paneli. Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza
stosowaé¢ zaprawe klejowo-szpachlowa. Materiat na ptyte
naktada¢ metoda punktowo - krawedziowa (pryzma wzdtuz
krawedzi i kilka plackow we wnetrzu) - zachowa¢ min. 40%
powierzchni sklejenia netto.

Ostateczna grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przenikniecia kleju na powierzchnie
bocznej ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
sciany i docisng¢, aby uzyskaé réwng ptaszczyzne w stosunku do
sgsiednich ptyt. Plyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych z
przesunieciem spoin min. 14,0 cm oraz przewigzaniem w
narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy
ptyt styropianowych z narozami otwordw okiennych i
drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami
styropianu lub pianka poliuretanowga nierozprezng. Dotyczy to
przede wszystkim wykonczenia otworéw okiennych.
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W partii cokotu zastosowaé tynk mozaikowy o wskazanej
kolorystyce. Wszystkie naroza budynku, cokét oraz zwienczenie,
a takze krawedzie otwordéw okiennych i drzwiowych nalezy
zabezpieczy¢ listwami  aluminiowymi  przeciwdziatajgcymi
uszkodzeniom mechanicznym.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem z zamawiajgcym
Tynk mozaikowy:

Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne:

Trwale elastyczny

Odporny na uderzenia i uszkodzenia

Odporny na spekania

Zmywalny

Odporny na dziatanie swiatta

Odporny na drgania

Odporny na szorowanie

Odporny na podcigganie wilgoci z podtoza

Zuzycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy srednicy
ziarna 1,2 mm

Kolorystyka: zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego

Gr. 20cm — lambda A: 0,032W/Mk

Opor cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Parapety/ obrébki
blacharskie — istniejace
parapety nalezy wymienié
na nowe

Charakterystyka materiatowa:

Parapety:

Blacha stalowa ocynkowana, tfoczona z warstwa ochronng UV,
powlekana

Sktad: Stal z powtoka cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne do
wykonczenia przy krawedziach otwordw okiennych.

Wykonanie docieplenia
stropu nad ostatnig
kondygnacja uzytkowg

Charakterystyka materiatowa:
- Wykonanie warstw docieplenia
- konstrukcja stropu — istniejgca bez zmian
- Wetna mineralna 24cm A = 0,039W/mK
- Legary drewniane drewno konstrukcyjne C24, legary 8/20cm
w rozstawie co 60cm
- ptyta OSB 25mm pidro/wpust
podziatu ptytki $ciana/posadzka
Wetna mineralna:
- Klasyfikacja parametréw wg Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
-A=0,039W/mK
- uktadaé 1 warstwe gr. 20cm lub 2 x 10cm na mijanke
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Wykonanie docieplenia Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
stropodachu (tgcznik) Gr. 22cm — lambda A: 0,038W/Mk

Opor cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Stolarka okienna i Wpg zestawienia stolarki na zatgcznikach graficznych
drzwiowa Stolarka PCV okleinowana:

- okna — U=0.90 W/m?%K

- drzwi zewnetrzne — Uwax=1,10 W/m2K

Montaz instalacji Nalezy wykonad zgodnie z Projektem Instalacji Elektrycznych
fotowoltaicznej

Dostawa i montaz windy | Nalezy wykonac:

schodowej w istniejgcej - Demontaz istniejgcej balustrady

klatce schodowej - Montaz nowej balustrady schodowej stalowej z porecza
stanowigca tor napedu windy schodowej

- Nalezy dokonaé montazu windy schodowej

- Nalezy wykona¢ przytaczenie zasilania z istniejgcej tablicy
rozdzielczej obiektu

- Nalezy dokonaé uruchomienia urzadzenia i przygotowania do
uzytkowania

2.2.Czesc¢ 2: Budynek B:

SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni Charakterystyka materiatowa:

utwardzonych — opaska - mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa
odwadniajgca wokot filtracyjna

budynku zamykajgca - warstwa podbudowy: zwir gruboziarnisty gr. 15cm

izolacje Scian - podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

zewnetrznych ponizej - nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem sptywu
gruntu wody od budynku

- Montaz obrzezy betonowych przy murze budynku — obrzeze
betonowe 20x6cm

Rynny oraz rury Charakterystyka materiatowa:

systemowe (wewnetrzne) | Orynnowanie:

z blachy cynkowanej - Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem
powlekanej — istniejgce - Ocynk

rury spustowe i rynny - Warstwa pasywacyjna

nalezy zachowad. - Warstwa podkftadowa

Dopuszcza sie miejscowg |- Warstwa poliuretanu 50um

wymiane w przypadku - Mocowac na haki systemowe

braku mozliwosci Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

zachowania istniejgcych Obraébki blacharskie:
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Blacha stalowa ocynkowana, ttfoczona z warstwg ochronng UV
Sktad: Stal z powtoka cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos$¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne PCV
do wykonczenia przy krawedziach otwordw okiennych

Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Docieplenie sciany
fundamentowej wraz z
wykonaniem izolacji
pionowej oraz cokotem

Charakterystyka materiatowa:

Docieplenie:

Styrodur— zastosowanie docieplenia Sciany piwnicy i przyziemia
gr 15cm:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.
- wykonczenie bokéw — proste

- powierzchnia — gtadka

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,032 W/mK

- Siatka z wtdkna szklanego z zaprawa klejaca.

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojaca:

- gestosé nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnos¢ do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa
- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Izolacja przeciwwilgociowa twarda:

Folia kubetkowa montowana do Sciany za pomocg podwdjnej
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposdéb montazu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Parametry foilii:

Szerokos$¢ Rolki: 1,0m

Materiat: polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m2]: 400

Wysokos¢ wyttoczen [mm]: 8

Wodoszczelnos$é: Wodoszczelnosé przy 2kPa

Wytrzymatosé na Sciskanie [kN/m2]: 150

Zakres temperatur [0C]: -30 do +80

Folie przy zakonczeniu nalezy schowa¢ pod ptytami
chodnikowymi opaski odwadniajgcej

Wykoniczenie elewacji —
wykonanie nowej izolacji
termicznej, wraz z
wyprawa elewacyjng

Charakterystyka materiatowa:

Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5
—1,0 mm — zastosowanie $ciany zewnetrzne

- czas przysychania ok. 15 -45 min.

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.

- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojgca:

- gestos$é nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.
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- przyczepno$é do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu > 0,1 MPa

- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Farba gruntujgca: - gestosé: 1,2 — 1,8 kg/dm3

- czas schniecia: 2 — 4 godz.

- zuzycie: 3,0 — 3,3 kg/m2

Styropian gr 14cm:

- poziom wytrzymatosci na zginanie - BS75 (75kPa)

- klasa stabilnosci wymiarowej DS. (N)2 (+2%)

- wytrzymatos$é na rozcigganie: TR80 (80kPa)

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta D, w temp.
100C do 0,032 W/(mxK)

- klasa reakcji na ogien: E

- uktadaé z dwéch warstw na mijanke.

Wymagania szczegélne wykonania docieplenia:

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie
metody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we
wskazanej kolorystyce, w efekcie ktérej powstanie na
powierzchni Sciany bezspoinowa powtoka izolacyjna:

- termoizolacja — styropian wskazanej grubosci zamocowany do
sciany za pomocg masy klejowo - szpachlowej i tgcznikdéw
mechanicznych w ilo$ci 4 szt. na 1 m? $ciany, przy narozach 8 szt.
na 1 m? $ciany, - warstwa zbrojacy, zabezpieczajgca przed
uszkodzeniami  mechanicznymi, - zewnetrzna wyprawa
elewacyjna - tynk mineralny na $cianach podtuznych oraz tynk
mozaikowy w strefie cokotowe;j.

Docieplenie Scian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza. Podtoze do
przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢é wytrzymate,
czyste, zwigzane i pozbawione elementdw zmniejszajgcych
przyczepno$¢. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i
oszczotkowanie podtoza. Istniejgce tynki nalezy opukac i usungc
fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca
szczegdblnie nieréwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub
ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy cementowo -
wapiennej. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianu.

Przed utozeniem ptyt styropianowych, nalezy w miejscach do
tego przewidzianych zamocowaé do istniejacej Sciany uchwyty
do paneli. Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza
stosowac¢ zaprawe klejowo-szpachlowa. Materiat na ptyte
naktada¢ metoda punktowo - krawedziowa (pryzma wzdtuz
krawedzi i kilka plackow we wnetrzu) - zachowaé min. 40%
powierzchni sklejenia netto.

Ostateczna grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przenikniecia kleju na powierzchnie
bocznej ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany i docisngé, aby uzyskac rowng ptaszczyzne w stosunku do
sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktadaé¢ w pasach poziomych z
przesunieciem spoin min. 14,0 cm oraz przewigzaniem w
narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy
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ptyt styropianowych z narozami otworéw okiennych i
drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami
styropianu lub pianka poliuretanowg nierozprezng. Dotyczy to
przede wszystkim wykonczenia otworéw okiennych.

W partii cokotu zastosowaé tynk mozaikowy o wskazanej
kolorystyce. Wszystkie naroza budynku, cokét oraz zwienczenie,
a takze krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
zabezpieczy¢ listwami  aluminiowymi  przeciwdziatajgcymi
uszkodzeniom mechanicznym.

Kolorystyke nalezy uzgodnic przed wykonaniem z zamawiajgcym
Tynk mozaikowy:

Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne:

Trwale elastyczny

Odporny na uderzenia i uszkodzenia

Odporny na spekania

Zmywalny

Odporny na dziatanie Swiatta

Odporny na drgania

Odporny na szorowanie

Odporny na podcigganie wilgoci z podtoza

Zuzycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy srednicy
ziarna 1,2 mm

Kolorystyka: zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego

Gr. 14cm —lambda A: 0,032W/Mk

Opor cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Parapety/obrébki
blacharskie — istniejace
parapety nalezy wymienié
na nowe

Charakterystyka materiatowa:

Parapety:

Blacha stalowa ocynkowana, tfoczona z warstwa ochronng UV,
powlekana

Sktad: Stal z powtoka cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne do
wykonczenia przy krawedziach otwordw okiennych.

Wykonanie docieplenia
stropodachu

Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
Gr. 24cm — lambda A: 0,038W/Mk

Opor cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Stolarka okienna i
drzwiowa

Wg zestawienia stolarki na zatgcznikach graficznych
Stolarka PCV okleinowana:
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- okna — U=0.90 W/m?K
- drzwi zewnetrzne — Uuax=1,10 W/m?K

Montaz instalacji Nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Instalacji Elektrycznych
fotowoltaicznej

Dostawa i montaz windy | Nalezy wykonac:

schodowej w istniejgcej - Demontaz istniejgcej balustrady

klatce schodowej - Montaz nowej balustrady schodowej stalowe] z porecza
stanowigcy tor napedu windy schodowej

- Nalezy dokona¢ montazu windy schodowej

- Nalezy wykona¢ przytaczenie zasilania z istniejgcej tablicy
rozdzielczej obiektu

- Nalezy dokonac uruchomienia urzadzenia i przygotowania do
uzytkowania

Budowa zewnetrznej Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:
pochylni dla oséb Nawierzchnia
niepetnosprawnych Materiat: kostka betonowa prefabrykowana

Zastosowanie: wykonczenie utwardzen na dziatce inwestora
Kolor i obrébka: nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni
(lub zgodnie z wyborem inwestora)
Warstwy konstrukcii:
1. Nawierzchnia kostka betonowa - 6 cm
2. Podsypka piaskowo-cementowa (1:4) o gr. 2+5 cm,
stabilizowana mechanicznie
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10 cm,
stabilizowana mechanicznie do 1s>0,97
5. Geowtdknina 200 g/m?
6. Warstwa filtracyjna gr. 10 cm - piasek drobny, stabilizowany
mechanicznie do 1s>0,97
7. Grunt rodzimy
Pozostate konstrukcje:
Fundamenty pod stupki Beton C25/30.
Balustrady przy schodach wykonad ze stali nierdzewnej AlSI 304
profil 60x60
Porecze przy pochylni obustronne ze stali nierdzewnej AlSI 304
na wysokosci 75 i 90 cm.
Balustrady mocowane w istniejgcych konstrukcjach betonowych
(murki i schody). Mocowanie wykona¢ poprzez wykonanie
odwiertu @80, wtozenie stupka i zalanie zaprawg cementowsq
montazowg o Rm =40 MPa. Zaglebenie zakotwienia min. 40 cm.




2.3.Czes¢ 3: Budynek C:
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SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Remont nawierzchni
utwardzonych — opaska
odwadniajgca wokét
budynku zamykajgca
izolacje Scian
zewnetrznych ponizej
gruntu

Charakterystyka materiatowa:

- mieszanka piaskowo zwirowa 1:1 gr. 15cm — warstwa
filtracyjna

- warstwa podbudowy: zwir gruboziarnisty gr. 15cm

- podsypka piaskowa — gr. 5-8cm

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej z profilowaniem sptywu
wody od budynku

- Montaz obrzezy betonowych przy murze budynku — obrzeze
betonowe 20x6cm

Rynny oraz rury
systemowe (wewnetrzne)
z blachy cynkowanej
powlekanej — istniejgce
rury spustowe i rynny
nalezy zachowac.
Dopuszcza sie miejscowq
wymiane w przypadku
braku mozliwosci
zachowania istniejgcych

Charakterystyka materiatowa:

Orynnowanie:

- Stal ocynkowana obustronnie powlekana poliuretanem

- Ocynk

- Warstwa pasywacyjna

- Warstwa podktadowa

- Warstwa poliuretanu 50um

- Mocowac na haki systemowe

Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Obrébki blacharskie:

Blacha stalowa ocynkowana, tfoczona z warstwg ochronng UV
Sktad: Stal z powtoka cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajace boczne PCV
do wykonczenia przy krawedziach otwordw okiennych

Kolor naturalny zblizony do : RAL 7035

Docieplenie Sciany
fundamentowej wraz z
wykonaniem izolacji
pionowej oraz cokotem

Charakterystyka materiatowa:

Docieplenie:

Styrodur— zastosowanie docieplenia sciany piwnicy i przyziemia
gr 15cm:

- wytrzymatos$é na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.
- wykonczenie bokéw — proste

- powierzchnia — gtadka

- wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,032 W/mK

- Siatka z wtdkna szklanego z zaprawa klejgca.

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojgca:

- gestos$é nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnos¢ do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu > 0,1 MPa
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- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Izolacja przeciwwilgociowa twarda:

Folia kubetkowa montowana do $ciany za pomocg podwadjnej
warstwy lepiku izolacyjnego. Sposéb montazu zgodnie z
wymaganiami producenta.

Parametry foilii:

Szerokos$¢ Rolki: 1,0m

Materiat: polietylen wysokiej gestosci 100% (HDPE)
Gramatura [g/m2]: 400

Wysokos¢ wyttoczen [mm]: 8

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2kPa

Wytrzymatos¢ na Sciskanie [kN/m2]: 150

Zakres temperatur [0C]: -30 do +80

Folie przy zakonczeniu nalezy schowa¢ pod ptytami
chodnikowymi opaski odwadniajacej

Wykoniczenie elewacji —
wykonanie nowej izolacji
termicznej, wraz z
wyprawa elewacyjng

Charakterystyka materiatowa:

Tynk silikonowy barwiony w masie: - faktura ziarnista, ziarno 0,5
—1,0 mm — zastosowanie Sciany zewnetrzne

- czas przysychania ok. 15 -45 min.

- odpornos¢ na deszcz — po ok. 12 -24 godz.

- zuzycie — od 2,5 do 3,5 kg/m2

Zaprawa klejgca do styropianu i warstwa zbrojaca:

- gestosé nasypowa — 1,2 — 1,4 kg/dm3

- temp. stosowania: od +50C do +250C

- czas zuzycia: do 60 - 120 min.

- przyczepnosc do betonu: » 0,3 MPa; do styropianu » 0,1 MPa

- zuzycie: 4,8 — 5,2 kg/m2

Farba gruntujaca: - gestos¢: 1,2 — 1,8 kg/dm3

- czas schniecia: 2 — 4 godz.

- zuzycie: 3,0 — 3,3 kg/m2

Styropian gr 12cm:

- poziom wytrzymatosci na zginanie - BS75 (75kPa)

- klasa stabilnosci wymiarowej DS. (N)2 (£2%)

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie: TR80 (80kPa)

- deklarowany wspédtczynnik przewodzenia ciepta D, w temp.
100C do 0,032 W/(mxK)

- klasa reakcji na ogien: E

- uktadaé z dwéch warstw na mijanke.

Wymagania szczegdlne wykonania docieplenia:

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku w systemie
metody lekkiej mokrej, z pokryciem tynkiem akrylowym we
wskazanej kolorystyce, w efekcie ktérej powstanie na
powierzchni Sciany bezspoinowa powtoka izolacyjna:

- termoizolacja — styropian wskazanej grubosci zamocowany do
sciany za pomocg masy klejowo - szpachlowej i tgcznikéw
mechanicznych w ilosci 4 szt. na 1 m? $ciany, przy narozach 8 szt.
na 1 m? $ciany, - warstwa zbrojacg, zabezpieczajgca przed
uszkodzeniami  mechanicznymi, - zewnetrzna wyprawa
elewacyjna - tynk mineralny na s$cianach podtuznych oraz tynk
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mozaikowy w strefie cokotowe;j.

Docieplenie Scian zewnetrznych:

Prace nalezy rozpoczgé od przygotowania podtoza. Podtoze do
przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate,
czyste, zwigzane i pozbawione elementdw zmniejszajgcych
przyczepnos$é. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i
oszczotkowanie podtoza. Istniejgce tynki nalezy opukac i usungé
fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca
szczegdlnie nierdwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub
ubytki muru uzupetni¢ przy uzyciu zaprawy cementowo -
wapiennej. Nastepnie nalezy przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianu.

Przed utozeniem ptyt styropianowych, nalezy w miejscach do
tego przewidzianych zamocowad do istniejgcej Sciany uchwyty
do paneli. Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza
stosowaé¢ zaprawe klejowo-szpachlowa. Materiat na ptyte
naktada¢ metoda punktowo - krawedziowa (pryzma wzdtuz
krawedzi i kilka plackéw we wnetrzu) - zachowa¢ min. 40%
powierzchni sklejenia netto.

Ostateczna grubosc¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm.
Nie nalezy dopuszcza¢ do przenikniecia kleju na powierzchnie
bocznej ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
sciany i docisngé¢, aby uzyskac réwng ptaszczyzne w stosunku do
sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktadaé w pasach poziomych z
przesunieciem spoin min. 14,0 c¢cm oraz przewigzaniem w
narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy
ptyt styropianowych z narozami otwordéw okiennych i
drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami
styropianu lub piankg poliuretanowg nierozprezng. Dotyczy to
przede wszystkim wykonczenia otworéw okiennych.

W partii cokotu zastosowac¢ tynk mozaikowy o wskazanej
kolorystyce. Wszystkie naroza budynku, cokét oraz zwienczenie,
a takze krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
zabezpieczy¢  listwami  aluminiowymi  przeciwdziatajgcymi
uszkodzeniom mechanicznym.

Kolorystyke nalezy uzgodnié¢ przed wykonaniem z zamawiajgcym
Tynk mozaikowy:

Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne:

Trwale elastyczny

Odporny na uderzenia i uszkodzenia

Odporny na spekania

Zmywalny

Odporny na dziatanie $wiatta

Odporny na drgania

Odporny na szorowanie

Odporny na podcigganie wilgoci z podtoza

Zuzycie: Tynk mozaikowy drobnoziarnisty: 3 kg/m2 przy $rednicy
ziarna 1,2 mm

Kolorystyka: zgodnie z zatgcznikami graficznymi.
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Izolacja termiczna ze styropianu twardego EPS grafitowego
Gr. 12cm —lambda A: 0,031W/Mk

Opor cieplny: ok. 3,22m2K/W

Wytrzymatos$¢ na zginanie 100-115kPa

Klasa reakcji na ogien E

Parapety/ obrébki
blacharskie — istniejace
parapety nalezy wymienié
na nowe

Charakterystyka materiatowa:

Parapety:

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwg ochronng UV,
powlekana

Sktad: Stal z powtoka cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos$¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok. 12kg

Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane zabezpieczajgce boczne do
wykonczenia przy krawedziach otwordw okiennych.

Wykonanie docieplenia
stropu nad ostatnig
kondygnacja uzytkowg

Charakterystyka materiatowa:
- Wykonanie warstw docieplenia
- konstrukcja stropu — istniejgca bez zmian
- Wetna mineralna 24cm A = 0,039W/mK
- Legary drewniane drewno konstrukcyjne C24, legary 8/20cm
w rozstawie co 60cm
- ptyta OSB 25mm pidro/wpust
podziatu ptytki $ciana/posadzka
Wetna mineralna:
- Klasyfikacja parametréw wg Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
-A=0,039W/mK
- uktada¢ 1 warstwe gr. 20cm lub 2 x 10cm na mijanke

Wykonanie docieplenia
stropodachu

Charakterystyka materiatowa:
- Wykonanie warstw docieplenia
- konstrukcja stropu — istniejgca bez zmian
- Styropian 22cm A = 0,038W/mK lub lepszy
- Papa wierzchniego krycia
Styrodur— zastosowanie docieplenia stropodachu gr. 22cm
- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa.
- wykonczenie bokéw — proste
- powierzchnia — gtadka
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,038 W/mK
- Siatka z wtdkna szklanego z zaprawg klejaca.
Pokrycie dachu - pokrycie z papy izolacyjnej termozgrzewalnej
dachowej na catej powierzchni dachu
- Papa wierzchniego krycia
-5,2mm 6,2
- posypka: mineralna gruboziarnista
- sposéb montazu: metodg zgrzewania
- gwarancja materiatu: min. 10 lat
- gwarancja robot: min. 5 lat
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Stolarka okienna i
drzwiowa

Wg zestawienia stolarki na zatgcznikach graficznych Stolarka PCV
okleinowana:

- okna — U=0.90 W/m%K

- drzwi zewnetrzne — Uwax=1,10 W/m3K

Dostawa i montaz windy
schodowej w istniejgcej
klatce schodowej (dwa
biegi):

- parter — 1pietro

- 1lpietro — 2 pietro

Nalezy wykona¢:

- Demontaz istniejgcej balustrady

- Montaz nowej balustrady schodowej stalowej z poreczg
stanowigca tor napedu windy schodowej

- Nalezy dokonaé montazu windy schodowej

- Nalezy wykona¢ przytaczenie zasilania z istniejgcej tablicy
rozdzielczej obiektu

- Nalezy dokonaé uruchomienia urzadzenia i przygotowania do
uzytkowania

Budowa zewnetrznej
pochylni dla oséb
niepetnosprawnych

Pochylnia stalowa dla oséb niepetnosprawnych:

Fundamenty pod stupki pochylni wykona¢ jako podwaline
30x50 cm z wierzchem na réwno z terenem.

Zbrojenie 4#12 strzemie #6 co 25 cm, Stal B500SP,

Beton C25/30.

Konstrukcja stalowa pochylni prefabrykowana

Stal S235

Podest krat typu WEMA ocynkowanych

Konstrukcja wsporcza wg technologii producenta.

Wyposazy¢ w kraweznik stalowy 7 cm.

Zabezbiecznie antykorozyjne - ocynk ogniowy

Pozostate konstrukcje:

Fundamenty pod stupki Beton C25/30.

Balustrady przy schodach wykonac ze stali nierdzewnej AlSI 304
wypetnienie z blachy perforowanej gr. 4 mm, profil 60x60
Porecze przy pochylni obustronne ze stali nierdzewnej AlSI 304
na wysokosci 75 i 90 cm.

Balustrady mocowane w istniejgcych konstrukcjach betonowych
(murki i schody). Mocowanie wykona¢ poprzez wykonanie
odwiertu @80, wtozenie stupka i zalanie zaprawa cementowa
montazowg o Rm =40 MPa. Zaglebenie zakotwienia min. 40 cm.

Zadanie jest wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej:
Umowa o dofinansowanie projektu , Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkow
uZytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek
Slgski oraz Powiatu Lwoweckiego” Nr RPDS.03.03.01-02-0010/21-00 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014 — 2020.

Wymagane jest osiggniecie wskaznikdw okreslonych w audycie, ktéry stanowi zatacznik do SWZ.

3. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV.

Giowny przedmiot:
Gtéwny kod:

- 45000000-7 Roboty budowlane
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Dodatkowe kody:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wymaganych warunkach podmiotowych i przedmiotowych oraz
wymaganych $rodkach dowodowych podmiotowych i przedmiotowych w OPZ i SWZ wigzace s3
postanowienia SWZ.

4. Termin realizacji zamdéwienia:

6.1.Czesc 1: Budynek A: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
6.2.Czes¢ 2: Budynek B: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
6.3.Czes¢ 3: Budynek C: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu
odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
2) nadzoru nad bhp,
3) ustalania i utrzymywania porzadku,
4) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.
UWAGA! Ze wzgledu na fakt, iz obiekty beda funkcjonowaty w czasie wykonywania robét
budowlanych zgodnie ze swoim przeznaczeniem Wykonawca zobowigzany jest przez caty
okres realizacji powierzonego mu zadania na biezaco uzgadnia¢ z Zamawiajacym
harmonogram prac i go aktualizowac.
Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zaktécaé prawidtowego funkcjonowania obiektéw.

6. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez:

a. Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego fadu, porzadku, przestrzeganie przepiséw
BHP, ochrona znajdujacych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym. Roboty budowlane bedg wykonywane w sposdb nie
powodujgcy kolizji z funkcjonowaniem obiektow.

b. Wykonanie przedmiotu umowy z wtasnych materiatéw. Zastosowane materiaty winny
spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, by¢ zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatg techniczng, wymagane
sg materiaty atestowane i dopuszczone do stosowania.

c. Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzadzenia przed ich sprowadzeniem na
teren budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiagzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
wynikdw badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji
zgodnosci z Polskimi i Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia zastosowane przy
realizacji przedmiotu zamdwienia.

d. Uzgadnianie z Zamawiajgcym kolorystyki zastosowanych materiatéw.
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e. Zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

f.  Zgtoszenie obiektu do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru,
a takze niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

g. Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy w terminie nie pézniejszym
niz w dniu odbioru koricowego robét.

h. Petna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

i.  Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego —
osobiscie lub przez uprawomocnionego przedstawiciela.

j- Sktadanie serwisu fotograficznego z postepu robot na ptycie CD na koniec kazdego
miesiaca.

k. Po zakonczeniu zadania montaz tablic pamigtkowych na elewacji modernizowanych
obiektéow w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego. Tablice zostang wykonane poza
zadaniem i na czas budowy bedg umieszczone na stupkach przy wejsciach do obiektu.

7. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng
ofertowg obejmuje takze:

a. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdét objetych przedmiotem
postepowania.

Wykonanie operatu powykonawczego.
Po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, demontaz obiektéw tymczasowych.
d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

a) opracowaniem dokumentacji postepowania,

b) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

c) opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji do wykonania zamoéwienia,

d) utrzymaniem zaplecza budowy.

o T

8. Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:

a. Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zaméwienia wynosi minimalnie 60
miesiecy, a maksymalnie 84 miesigce od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

b. Wybrany Wykonawca ma obowigzek wykonania kosztoryséw powykonawczych oraz innych
kosztoryséw, o ktdre zwrdci sie Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy.

c. Wykonawca Ilub Kierownik Budowy majg obowigzek uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Inspektora lub Zamawiajgcego.

d. Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegétowy z dokumentacja
postepowania. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci
w stosunku do zakresu robét i prac, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajgcy
bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego
w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wyceni¢ wszystkie roboty budowlane
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

9. Szczegotowy zakres robot budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, ktora stanowi
Integralng czes¢ opisu przedmiotu zamoéwienia:
a. Projekt budowlano — wykonawczy tom |itom Il (dla kazdego budynku),
b. Audyt energetyczny budynku (dla kazdego budynku)
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami jest
zobowigzany do ustalenia zakresu robét niezbednych do osiggniecia rezultatu.
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Zatgcznik nr 11 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (dla kazdej czesci)

UMOWA Nr ....coeverevernnnen
Zawartaw dniu ......cceccuveeneee. r. w Lwéwku Slaskim, pomiedzy:

Gming i Miastem Lwéwek Slaski z siedziba: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwdwek Slaski,
NIP: 616-10-03-030
reprezentowang przez:
Mariole Szczesng — Burmistrza Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
przy kontrasygnacie Julity Marchewka — Skarbnika Gminy i Miasta Lwowek Slgski
zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajagcym

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu termomodernizacji budynkéw
Szkoty Podstawowej nr 2 w Lwoéwku Slaskim w ramach zadania pn. ,Kompleksowa termomodernizacja
energetyczna budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Miejskiej Luban, Gminy Gromadka, Gminy
i Miasta Lwéwek Slaski oraz Powiatu Lwéweckiego”: Czeéé ................ —budynek ....................

2.  Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera:
2.1. Zatgcznik nr 10 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — Opis przedmiotu zamdwienia.
2.2. Dokumentacja projektowa.
2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§2

Warunki umowy okreslone sg w nastepujacych dokumentach we wskazanej nizej kolejnosci obowigzywania:
1. umowa o wykonanie robét budowlanych;

2. dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt;

3. specyfikacja warunkéw zamowienia;

4. oferta Wykonawcy.

§3

1. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materiatow o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.

2. Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

3. Zastosowane materiaty, urzadzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami
technicznymi polskich norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

4. W przypadku braku ww. norm uwzglednione bedg kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne.

5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemdw, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie
specyfikacje techniczne.
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Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢ przekazane do kontroli
i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiatéw na plac budowy
i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestéw oraz deklaracji zgodnosci z Europejskimi
Normami na materiaty i urzagdzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzucié¢ kazda czes¢ robodt, uzyte
materiaty i zamontowane urzgdzenia, jezeli nie bedg one zgodne z powyzszymi wymaganiami. Odrzucenie
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

84
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie .......ccceceevvenene
Zt brutto (STOWNIE: ..ot e ), Przy........... % podatku VAT i ptatne bedzie
przelewem na konto Wykonawcy.
Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robodt
objetych dokumentacjg techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcey .......c..ccceeeevune.
W przypadku zmiany w okresie obOW|azywama umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 10 dni liczac od dnia podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktérego tres¢ stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy

W Eerminie ....ooeeeeeceveree e (do 8 miesiecy liczqc od dnia podpisania umowy).

Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjeta zostaje data pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zrealizowanych robdét wraz z pisemnym potwierdzeniem przez inspektora

nadzoru gotowosci do odbioru koricowego na zgtoszeniu Wykonawcy.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Terminowe przekazanie placu budowy.

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robét takich decyzji wymaga

i przekazanie ich Wykonawcy.

Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robdt, co do ktérych konieczne bedzie posiadanie takiej

dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupetniajaca).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

4.1. dokonywania odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem;

4.2. biezacej kontroli wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokotu z préb, badan i pomiaréw,
itp.)

Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy.

Dokonanie odbioréw wykonanych robét.
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§7

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

Wykonywanie rob6t z nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i z zasadami wiedzy
technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych
urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.
Pisemne zawiadamianie gestorow sieci o terminie rozpoczecia prac.

Prowadzenie prac w poblizu sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem ze strony wtascicieli
sieci, a takze ponoszenie kosztéw zwigzanych z prowadzonym przez nich nadzorem.

Petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie robot.

Uzgadnianie na biezgco z Zamawiajacym harmonogramu prac i jego aktualizacja ze wzgledu na fakt, iz
obiekt bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robdét budowlanych zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

Odpowiedzialnos$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie
gwarancji i rekojmi.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzagdzone osobom trzecim jak réwniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy

0s6b nie posiadajgcych wymaganych obowigzujacymi przepisami uprawnien i ewentualne nastepstwa
ich dziatalnosci.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.
Przedktadanie Zamawiajgcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu zmian tej
umowy, wraz z doktadnym okres$leniem ktoérych czesci przedmiotu umowy dotyczy przedktadany projekt
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem.

Przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej umowy, jednak
nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do realizacji robét budowlanych.

Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie

odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru

zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

Niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptyna¢ na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robét.

Utrzymywanie terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie

zbednych materiatéw, Smieci i odpaddw.

Prowadzenie robdt w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.

Uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég,
nawierzchni lub instalacji.

Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z
kosztami utylizacji.

Jako wytwarzajgcego odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.

Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy.
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1.23. Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych podwykonawcéw.

1.24. Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu oméwienia spraw zwigzanych
z realizacja przedmiotu umowy.

1.25.Sporzadzanie do akceptacji pisemnych wnioskbw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych.

1.26. Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.27. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé teren robét budowlanych oraz wygrodzié czesci
obiektu w ktérych prowadzone bedg prace budowlane, a takze dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania terenu robot budowlanych przez caty czas trwania realizacji robot.

1.28. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zm.).

1.29. Prowadzenie dokumentacji wykonanych prac.

§8

1. Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzystaé z udziatu Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow.

2. Zakres robdt i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreéla
stosowna umowa o podwykonawstwo.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego.

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie
stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakie wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej
faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore odpowiadajg Scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowa, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

7. W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 pkt
1.11 i pkt 1.12 umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy
przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym
z projektem.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemne;j.

9. Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 7, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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1) niespetniania przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajgcych czesci przedmiotu umowy,
ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakorczenia robét budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca
na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie pdzniej
jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem jest Swiadczenie ustug geodezyjnych i petnienie funkcji technicznych.

Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemne;j.

Sprzeciw, o ktéorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkdw, o ktérych mowa w ust.9.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopia umowy o podwykonawstwo przedtozy
Zamawiajgcemu odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wifasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Do zmian postanowier umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w ust. 8 — ust. 12.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce 1z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

1.

§9

Rozliczenie za wykonane prace odbywac sie bedzie w nastepujacy sposob:

1.1. fakturowanie czesciowe za wykonany i odebrany przez Inspektora Nadzoru zakres robdt do kwoty nie
wyzszej niz 80% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2,

1.2. faktura koncowa bedzie wystawiona po zakonczeniu realizacji zadania, w pozostatej kwocie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych oraz faktury koricowej bedg zatwierdzone

przez Zamawiajgcego odpowiednio:

2.1. dla faktur czesciowych: zakoniczone etapy robdét wykazane w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg pisemnie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego, wykonane bezusterkowe roboty wykazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;
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2.2. dla faktury koncowej: bezusterkowy odbidr koncowy, na podstawie protokotu koricowego wykonanych
robét budowlanych.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do faktur, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé kopie faktur wystawionych przez oficjalnych

Podwykonawcéw za odebrane elementy robdt wraz z oswiadczeniami oficjalnych Podwykonawcéw, co do tego

czy ptatnosci wynikajgce z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostaty uiszczone i w jakim zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu ,operat kolaudacyjny”, tj. zbidr wszystkich

dokumentéw umownych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow

przeprowadzonych badan, pomiaréw i préb, zestawienie rodzajow i ilosci wykonanych robdt, stanowigcych

podstawe odbioru koricowego.

§10

Zapfate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy podane
na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku nieterminowej zaptaty
Wykonawcy przystugiwac beda odsetki ustawowe liczone za kazdy dzier zwtoki — z zastrzezeniem zapiséw
§12.

Wykonawca moze przenies¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe
trzecig wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek
niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych
pomiedzy stronami, bezsporna cze$¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 1, a pozostato$¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§11

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywaé bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

§12

Wykonawca, wraz z fakturg kornicowa, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,

2) oswiadczenie o wykonaniu wytgcznie sitami wtasnymi przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy
wykonuje bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3., podwazajgcych zasadnosc

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
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wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami

potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag

wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia

terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do

depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wypfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura

VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

1) kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,

2) kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce pfatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7,

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem

przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien w przypadku

watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg koricowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej pfatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg

zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia
protokotu odbioru przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robodt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazine
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
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Wykonawcy.

17. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajacej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku
roéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
wynikajagcymi z umowy Zamawiajgcego z Wykonawcy, Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie
kwote nalezng na podstawie cen wynikajgcych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili Zadnych rachunkéw Ilub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajagce te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

19. Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

§13

1. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do Inspektora
nadzoru. Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robdét zanikowych
i ulegajacych zakryciu. Odbiér polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji roboét ulegajg zakryciu lub zanikaja.

2. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru rozliczenie
koricowe przedmiotu umowy wraz z kosztorysem powykonawczym. Podstawe sporzadzenia rozliczenia
korncowego stanowi operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie
korncowe w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce. Sprawdzone i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru
koncowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidér wszystkich dokumentéw umownych,
z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badan,
pomiardéw i préb, atesty, certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami, kompletng dokumentacje
powykonawczg itd. stanowigcych podstawe odbioru koricowego. Brak w/w dokumentéw skutkowac
moze odmowa dokonania odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego z 5 — dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowosci do odbioru. Wszelkie skutki
niedochowania powyzszego terminu obcigzajg Wykonawce.

4. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw
potwierdza gotowos¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru koricowego. Odbiér koricowy
powinien odby¢ sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczagc od daty otrzymania powiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 3.

5. 0Odbidr koricowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§14

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
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umowy lub zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§15
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktérych mowa w § 14.
Wykonawca po usunieciu wad, o ktérych mowa w § 14 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 13
ust. 2.

Rozdziat VIl. GWARANCIJA | REKOJMIA

2.

§16

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace wartos$¢ uzytkowsq i
techniczng wykonanych robot.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie
uzgodniony inny termin.

Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce karty gwarancyjnej
(zatgcznik do niniejszej umowy), ktéra obejmuje caty zakres wykonanych w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy robaot.

Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce zostang przeprowadzone raz
w roku przeglady gwarancyjne na wezwanie Zamawiajgcego.

§17

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie okresu gwarancji.

Rozdziat VIII. SILA WYZSZA

§18

Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub s3 nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe,
wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat IX. KARY UMOWNE

§19

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy sg kary umowne.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu ,placu budowy” albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robét, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajgcego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

3.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu robét - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu wykonania robét,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancjii rekojmi —w
wysokosci:

— 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki, w przypadku
gdy usuniecie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

— 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy usuniecie nastgpito
po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w & 4 ust. 2 umowy ;

d) ztytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

e) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,02%  wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o
podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego
z postanowien § 7 ust. 1 pkt. 1.11. umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt;

i)  za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsza umowa w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;

j)  w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikdw na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 25 umowy, w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej ogtoszonego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

4. Wysokosé wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku do
Wykonawcy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystapienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, Zze Zamawiajacy moze w razie zwtoki
w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

6. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
warunkach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto, co
stanowi kwote .......ccccevvvveecennnee ZE (STOWNIE: .ttt st s st es e r e sae et senn ztotych).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W formie .......cccoeoeee e e ccececcece e .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
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Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % przeznacza sie, na gwarancje zgodnego z umowg
wykonania robot.

Zamawiajacy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.

Czesc¢ zabezpieczenia, wynoszacg 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zapftaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 10 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Rozdziat XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych sytuacji:

1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
roboczych;

1.3. Wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty niezgodne z wymogami oraz nie reaguje na polecenia
nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

1.4. Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen nie wykonuje prac zgodnie z warunkami
umownymi lub w razgcy sposdéb zaniedbuje zobowigzania umowne;

1.5. Btad lub zaniedbanie Wykonawcy nie zostanie naprawione w ciggu 2 tygodni od pisemnego wezwania
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Wykonawcy do nalezytego wykonywania Umowy lub do naprawienia usterek;

1.6. Stwierdzono brak postepu robot, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu
umownego;

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego;

1.8. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.9. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdéw majatku Wykonawcy;

1.10. Wystagpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto, okres$lonego w § 4 ust. 2 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku

zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego

W niniejszej umowie.

§22

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.2. przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
materiaty, sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie

gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy,

przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swaj

dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§23

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien sporzadzenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i
dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczego6towy protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja robot
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
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odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzieA odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

Rozdziat XIl. POSTANOWIENIA SZCZEGOLtOWE

1.

8§24
Nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
Ldo e
1.2t s
oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiajgcego odrebnym pismem.
Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie:
2.1 s
Wykonawca wyznacza do kierowania robotami:
3l
Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy sprawowac bedg (poza kierownikami):
AL, e
§25
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320) oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci:
a) Wykonywanie prac fizycznych zwigzanych z robotami budowlanymi w tym prac
ogdlnobudowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania robét budowlanych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajacego wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

5.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw;

5.2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umdw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 6.2. SWZ. Kopia umowy o prace winna zostac
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zanonimizowana w sposdb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, numerdéw PESEL). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

5.4. Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

5.5. Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 19 ust. 3 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.
§26

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej.

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit bic, pkt. 3i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami), przewiduje
sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy dotyczgcych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu
umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegoblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakoriczenia przedmiotu umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ udzielenia zamoéwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

d) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,
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g) wystgpienia dodatkowych robdt budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do przewidzenia;

h) oczekiwanie na przedtuzajace sie decyzje organdéw zatwierdzajacych, kontrolujacych, wydajacych
decyzje etc.

2.2. technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.3. Zmiany wynagrodzenia w nastepujacych sytuacjach:

a) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach podatkowych,
w tym zmiany podatku VAT,

b) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji technicznej, a
wiec odstgpienia przez Zmawiajgcego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,,roboty zaniechane”),

c) w przypadku zlecenia wykonania ,, dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,,zamowienia podstawowego”),

d) z uwagi na fakt, iz od 24.02.2022 r. trwajg dziatania wojenne na Ukrainie co ma przetozenie na rynku
paliw dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wytacznie w zakresie cen materiatdéw oraz
kosztéw ogdlnych w wysokosci nieprzekraczajacej 10% wartosci podstawowej wedtug ztozonego

szczegoétowego kosztorysu ofertowego.

2.4. Zmiany oséb wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany oséb po stronie Wykonawcy
mogg by¢ dokonane wytgcznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy
przez osoby zapewniajgce nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci posiadajgce kwalifikacje
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdznienia spowodowanego

okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, moga by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy,

na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych

okolicznosciach. Whniosek winien zawieral szczegdtowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza takze inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w
bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza poza
to co konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

7.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

7.2. danych teleadresowych,

7.3. danych rejestrowych.

Rozdziat XIll. WARUNKI OGOLNE

2.

§27

Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 11
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wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§28

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oferta Wykonawcy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Dokumentacja techniczna

Karta gwarancyjna

Harmonogram rzeczowo — finansowy

W?z6r protokotu czesciowego

W?z6r Protokotu odbioru koricowego robot

Wz6r wniosku materiatowego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCIJA JAKOSCI)
wykonanych robét budowlanych

ORYCZY . ceirirniriiisne sttt ess s esasss ses e ses sassassassss sosassassasssss sessns sbs sns sns sessess0e sonasnssassssessns ns sus st sresssassassasnasssssasssnsnss

1. Gwarantem jest:

2.  Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski

z siedzibg przy Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670
zwana dalej Zamawiajgcym.

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robot budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajgcego
zlokalizowanych W .......c.oovviinincie e PIZY coeeeeererereeeniereneeeenes , zgodnie z postanowieniami

UMOWY NI - .. /2022.

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1

k.c.

5. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosc

estetyczng, uzytkowq i techniczng wykonanych robét.

6. Zakres zrealizowanych robdét budowlanych objetych niniejszg gwarancjg okresla¢ bedg dokumenty

rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 13 umowy nr.............. /2022,

7. Zgodnie z zapisami umowy nr............. /2022, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
WYNO0Sz3cej ....... miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastepuje od momentu podpisania

protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze robdét w ciggu 5 dni od ich zgloszenia, chyba Ze z Zamawiajagcym zostanie pisemnie
uzgodniony inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujgce zaktécenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie
obiektu lub jego czesci, Gwarant zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania tej awarii w ciggu 12 godzin

od przyjecia zgtoszenia.

9. Zgtoszenie wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie drogg telefoniczng, faksowa lub mailowg
na nastepujace numery/adresy: tel. , fax , e-mail
................................... Poprzez powiadomienie Gwaranta rozumie sie powiadomienie co najmniej jednej z
nizej wymienionych oséb (w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie
transmisji, w przypadku powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania

wiadomosci):
a.
b.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Gminy Gromadka, Gminy i Miasta Lwéwek Slgski oraz Powiatu Lwéweckiego”

Rzeczpospolita DOLNY Uf;:?oiizgguerﬁ':: —
Polska SLASK Strukturalne i Inwestycyjne Txar

Fundusze

Europejskie
Program Regionalny -

* g%

Kazdorazowe usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.

W przypadku nie usunigcia przez Gwaranta zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta,
jak rowniez do naliczenia kary umownej z tytutu opdznienia w usunigciu wad, o ktérej mowa w § 19 ust.3

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takie po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdéw gwarancyjnych pokrywa w catosci Gwarant.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

- sity wyzszej,

- szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu/-6w w sposdb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

- szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Gwarantowi.

Postanowienia koficowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr ...........c........../2022.

c.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 5 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Nazwa zadania:

w zt.
Wyszczegolnienie: . N~
. . . Koszty do poniesienia w roku realizacji
obiekty, czynnosci, Zakres rzeczowy Koszt catkowity
Lp. | Prace, zakupy (nazwa ogétem
elementdw, obiektéw zgodnie =
ztabela e'eme)“téw jednostki miary posts netto brutto | czerwiec lipiec | sierpien | wrzesien | pazdziernik | listopad | grudzien | styczen Razem
scalonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.
2.
OGOLEM
w tym:
Termin rozpoczecia zadania: Termin zakonczenia zadania:
Inspektor
Nadzoru/Koordynator Wykonawca Inwestor
Skarbnik Burmistrz
Miejscowos¢: dnia:
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Budowa: Zatacznik nr 6 do umowy

Obiekt:

Protokét odbioru robét czesciowy

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:
Inspektora Nadzoru :
Wykonawcy:

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce elementy i czesci obiektu.

wg tabeli elementow . Potrgcono w B
Wartos¢ wg Uwagi i
koszt, wyk. z Jakos$¢ wykonanych o
Nazwa elementu lub czesci ryczattu . zastrzezenia
Nr tytutu wad robot
obiektu stron
trwatych
1 2 3 4 5 6
Wartos¢
bez VAT
VAT ... %
Wartos¢
robét z
podatkiem
VAT

3. Roboty ujete wyzej w kol.1 - 3 zostaty wykonane zgodnie z projektem .

4. Ogdlny stan i wartos¢ robét wykonanych na dzien sporzadzenia protokotu okresla zestawienie wartosci robét

wykonanych od poczatku
Strl
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Europejskie
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Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

5. Zestawienie wartosci wykonanych robot

llos$¢ i wartosc

llos¢ i wartosci robot

S Wartosci robét wykonanych w
£ llos¢ i wartosci robdt wg harmonogramu wykonanych robét od
% wg tabeli ostatnim okresie
fous Elementy, czesci obiektu, roboty poczatku budowy
g elementéw bez rozliczeniowym
©
0o pod. VAT Cena jedn. Wartosc wartosc wartos¢
3 lloé¢/$rednica lloé¢ iloé¢
=z (netto) (netto) (netto) (netto)
zt mb zt zt mb zt mb zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I
1]
1
\Y
RAZEM
(podpis Inspektora Nadzoru) (podpis Inwestora) (podpis Wykonawcy)
str 2
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Zatacznik nr 7 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajgcego
Protokot odbioru koricowego

DA ZAOANIA: teiieresresrrennssnnssnssissesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssss ossss sesssssssssssss ns sns sns sassss sessss assasssssssssss s ssssssssssns sssssasssss
spisany dnia ....ccceeeeeeeeeeeceseceenne r. w Lwéwku Slaskim

CZESC |

. Zamawiajacy: Gmina i Miasto Lwowek Slaski reprezentowana przez Komisje Odbiorowg powotang pismem

, reprezentowany przez:

. Kierownik BUAOWY .........ccoooiiiiiece sttt et et st s s e ae e s s s e e

. Nadzor Inwestorski

dziatajgcy na podstawie UMOWY NI .....ccccevvvveevevceeceseneeien Z ANIA i, r. oraz dziatajacy na jego zlecenie
inspektorzy nadzoru:
BL. e s st st st er e e et s
.20 e e e st st s b e
CZESC Il
. Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze:
5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do dziennika budowy .........cccceecveveevrnne. gotowos¢ do odbioru w dniu ... r.
5.2. Wykonawca w dniu ......ccccevenneee. r. przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY spetniajgcy
wymagania umowy o roboty budowlane z dnia ......ccccvvveenne. r. OPERAT KOLAUDACYJNY stanowi Zat. Nr 1

do nin. protokotu.

. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze:
6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia

6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od .......cccccceevvueene. (o o SO r. zgodnie z zapisami w
dzienniku budowy ................

. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:

7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg Nr.......cccceeceveeececieene Z2dNia e r.
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8. Nadzér Inwestorski dokonat nastepujacej oceny jakosci wykonanych robét:
8.1. w wykonanych robotach nie / ujawniono zadnych wad;

9. Nadzér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYINEGO oraz doktadnej kontroli inwestycji i sprawdzenia

9.1. NIE/ NADAIJE SIE DO ODBIORU *
okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajgcy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru:

Specjalnos¢
Lp. Imie i nazwisko inspektora 2 ,/, podpis
Nr uprawnien

CZESC Il
10. Inwestycja posiada nastepujgcg charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi
RAZEM:
11.W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrana.
CZESC IV

12.Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji).

13.Strony zgodnie oswiadczajg, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem
.............................. r.

14. Uwagi do protokotu:
14.1.

15. Spis zatacznikow:
15.1. Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYIJNY;

16. Protokot sporzgdzono w ..... egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego — Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
D) WYKONAWCY — .ottt sttt ettt st
c) Nadzoru INWestorski@go- .......cuueeeeeeeevecicrieree et

d) Kierownika Budowy - ..........
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17. Podpisy 0séb uczestniczagcych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy - Gmina i Miasto Lwéwek Slaski- reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:

17.0. s e

WYKONAWCA - ...ooveereeennreesseesenaseneseesssesessssesssansenes -reprezentowany przez:
0 OSSR

176, s

Kierownik BUAOWY .........ccoooiriiiniiiniie s ettt et s s
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Zatacznik nr 8 do umowy
Lwowek Slgski, dnia ...eeveeeeeevereeeeeee e

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacego:

Nazwa zadania:

Whnioskuje o zatwierdzenie n/w materiatéw spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzgdzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zatgczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis WYKONAWCY: ..ottt
Wptyneto dnia: ..o
Materiat zaakceptowano / odrzucono*
Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiajgcego:
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