TOM IV SWz
na robote budowlang pn. ,,Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w ulicy Zutawskiej w Pruszczu Gdanskim”.

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....... 2023
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .................. 2023 r.
po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez

Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.8.2023 o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w ktdrym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w ulicy Zutawskiej w Pruszczu Gdanskim”

polegajacej na budowie sieci o$wietlenia ulicznego w ulicy Zutawskiej w Pruszczu Gdanskim
zgodnie ze zgtoszeniem robdt budowlanych nr DG.18787.22 z dnia 21.11.2022 .

pomiedzy:

Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
NIP: 593-02-06-827,

reprezentowang Przez: .....ceeeveeeereereesens ,

Przy Kontrasygnacie ........cceeeeveeeveseeveesesceeienans

—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajagcym”,

—zwanym w niniejszej Umowie ,,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawierajg Umowe o nastepujacej tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec¢.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Umowa, Zamodwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktdrych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

Specyfikacja Warunkéow Zamoéwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkow
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

opis przedmiotu Zamoéwienia — przedmiot Zamowienia opisany przez Zamawiajacego
w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,
pozwolenie na budowe - zgloszenie robét budowlanych - zaswiadczenie
nr AB.6743.1605.2022. AMT.MP z dnia 27.12.2022 r. o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu Gminie Miejskiej Pruszcz Gdanski w sprawie zgtoszenia ztozonego w dniu
21.11.2022 r. (nr rejestru wniosku DG.18787.22) zamiaru wykonania robét budowlanych
polegajacych na budowie o$wietlenia ulicznego w m. Pruszcz Gdarski, ul. Zutawska,
na dziatkach nr 545/6, 545/5, 122/4, 123/2 obreb ewidencyjny 10 [0010], jednostka
ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401_1] oraz 35, 63/2, 58/23, 58/7, 49/1 obreb
ewidencyjny 16 [0016], jednostka ewidencyjna Miasto Pruszcz Gdanski [220401_1],
dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,
STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill SWZ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajacych standard i jako$s¢ wykonania przez Wykonawce Robdét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidtowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

Roboty — ogdt robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamodwienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWiORB
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

inspektor nadzoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktorych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumieé koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej

przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamowienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takie miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.

1.

z22022r., poz. 1710 z pdzn. zm.).

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) wybudowania sieci o$wietlenia ulicznego w ulicy Zutawskiej w Pruszczu Gdarskim,
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zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
zgtoszeniem robdt budowlanych i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach
okreslonych w Umowie,

b) oddania Zamawiajacemu wybudowanej sieci o$wietlenia ulicznego ulicy Zutawskiej —
zgodnie z opisem przedmiotu Zamdwienia.

Szczegdtowy opis Robot zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania

i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa

w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad

zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed

zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdb

sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wzér.

Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce

na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)

liscie o0sob wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robot;

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,

Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okolicznos¢, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie

wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

W trakcie realizacji Zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3

czynnosci w trakcie realizacji Zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre$lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zfozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;
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b) poswiadczong za zgodnos¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego

czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowag Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robdt (w cyklu miesiecznym — rozpoczecie i zakonczenie poszczegdlnych
elementow Robdt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych elementow Robot wraz z okresami przeznaczonymi
na niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie
pozniej niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu w zaktualizowanej wersji , ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robét; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu osSwiadczen o0s6b, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na wifasny koszt — tymczasowych obiektdw i urzadzen na terenie budowy,
w szczegdlnosci:
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a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
c) zaplecza socjalno-magazynowego,

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) ztozenia wpisu przez kierownika budowy do dziennika budowy o otrzymaniu
od Zamawiajacego Projektu Technicznego,

7) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontaz tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot
z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu
i dojscia do obiektéw zlokalizowanych wzdtuz pasa drogowego, w szczegdlnosci
pojazddéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbiér odpadoéw),

8) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie
uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztéw naliczonych
z tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robét,

9) wykonania wszelkich projektéw (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektow branzowych —
uszczegotawiajacych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajacych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robét,

11) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robot,

12) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

13)dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewngatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

14) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robot — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

15) podjecia, na wifasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkéw
przez wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,
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16) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt w
sposob zabezpieczajgcy te Roboty oraz ochrony Robodt przed uszkodzeniem, a takze do
ochrony posesji sgsiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej oddziatywania przed
zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

17) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

18) przy wykonywaniu robdét ziemnych, wykonywania wykopdw kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktoérej
uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji
sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwtocznego naprawienia wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkédw na wtasny
koszt,

19) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujacych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robot,

20) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentéw,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

21) wykonywania poszczegdlnych elementow Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

22) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy,

23) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenéw przylegtych bezposrednio
z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robét,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw,

24) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

25) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowi¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiast zaprzesta¢ prowadzenia Robdt w tym miejscu, oraz
tymczasowo zabezpieczy¢ miejsce odkrycia przed zniszczeniem idostepem o0sob
nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdét z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem 0sob trzecich i zniszczeniem,

26) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robd6t znalezisk mogacych stanowi¢ lub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

27) zaprzestania prowadzonych Robdét, na zgdanie Zamawiajgcego Ilub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktore w ich ocenie mogg stanowié odkrycie archeologiczne,

28) umozliwienia wstepu na teren Robdt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

29) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajagcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania,

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wlasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe lub ktdrym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

w czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajacego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,
po wykonaniu catosci Robo6t i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu
poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, w

szczegdlnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktdrym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktorych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczgcych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposéb wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajacy jest uprawniony — bez zgody sgdu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczenstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektows,

STWIORB oraz przedmiarem Rob6t i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajace sie, a takze zdatne do celu, ktéremu maja stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wifascicielom infrastruktury

znajdujgcej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych

wtascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystapi taka koniecznosc.

Materiaty pochodzace z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczy¢

z Zamawiajacym na podstawie protokotu odzysku materiatéw i dostarczy¢ na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami
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szczegolnymi.

§ 3.
Zobowigzania Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robot w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwtocznie, w sposéb umozliwiajacy Wykonawcy Robdt prawidiowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektows,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robot,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy,
tj. dodnia ............ r. (w dniu zawarcia umowy zostanie wpisana odpowiednia data, a nawias
zostanie usuniety).

§ 5.

Podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, Zze nastepujgcy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:
(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osob do kontaktu z
podwykonawcg),
albo
Wykonawca oswiadcza, e caty zakres Robot bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcow.
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oSwiadczenia zfoZonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktédrym w okresie pdiniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci Umowy podwykonawcy.
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10.

Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamodwienia zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 roboty budowlane, przedkfada

Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig

dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,

o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

tej umowy:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;j.

W umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalez¢

sie nastepujgce postanowienia:

a) odbidr przez Wykonawce Robét wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajgcym odbioru tych robdt przez Zamawiajgcego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robot oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktdry ma by¢ zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytutu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy pfatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentow zwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajgcej, Instytucji Posredniczgcej, Instytucji
Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem
ust. 14.
Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajagcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy nie zgfasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Iub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
z3da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.
Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:
a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wtasnym zakresie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdow Robot na kazdym etapie Robdt, tacznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedow w zakresie dokonanych pomiaréw i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wiasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdbw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robdt oraz rozruchu instalacji i urzagdzen).

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu — przed ich

zastosowaniem/wbudowaniem - wszelkich materiatdow budowlanych, rozwigzan

systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktdrych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania

Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z wnioskiem materiatowym na oprawy oswietleniowe przekaze:

a) obliczenia fotometryczne (dla okreslonego typu opraw stanowigcych produkt
odniesienia), ktére wykazuja spetnienie okreslonej klasy oswietleniowej drogi zgodnie
z normg PN-EN 13201 lub normg rdwnowazng (za norme réwnowazng Zamawiajgcy
uznaje norme, z ktdérej wynikato bedzie spetnienie okreslonej klasy oswietleniowej
drogi na poziomie nie gorszym niz we wskazanej normie);

c) krzywe $wiattosci opraw pochodzgcych od ich dostawcy w formie elektronicznej bazy
danych (rozszerzenie ies. lub LDT), umozliwiajagcych powtdrzenie obliczen
fotometrycznych z zastosowaniem ogdlnie dostepnego programu komputerowego
(np. DIALUX-a), w celu weryfikacji ztozonych obliczer fotometrycznych,

d) certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na dostarczone oprawy.

Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych

uprzednio przez Zamawiajgcego materiatow budowlanych, rozwigzan systemowych,

urzadzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.
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10.

11.

12.

W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego
do usuniecia juz wykonanych Robdt na swéj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego
tytutu odpowiedzialnos$¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow
i wykonywanych Robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robdt, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytacznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowos¢
wykonania Robdt. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg kierownika budowy
.................................... —upr. bud. Nr e,

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych osdb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.

§7.
Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajgcej ceny wykonania Zamowienia

VAT oot ztotych).

Wykonawca oswiadcza, ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwiaszcza
stosownie do zastrzezen umownych, o ktérych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majace na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.

Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce
lub podmioty, za pomocg ktédrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podatki, wtgcznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotéw bedgcych ptatnikami podatku VAT)
oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegélnosci
w zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, o ktérym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie
zestawienia rzeczywiscie wykonanych jednostek Robdt, podpisanego przez kierownika
budowy i zaopiniowanego/rozliczonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem postanowien ust. 6 i ust. 7.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie jednej ptatnosci na rzecz Wykonawcy na poczet
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy, o tgcznej wartosci 100% kwoty, okreslonej
w ofercie Wykonawcy.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie podpisany przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen protokdt odbioru robét.

Faktura doreczona zostanie na adres Zamawiajgcego.

Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia przez Wykonawce
dowoddéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji czesci Zamadwienia,

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zatrzymac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej
w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu od
Wykonawcy kwot wynikajgcych z roszczenn podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz zwigzanych z tym poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow oraz odszkodowania.
W braku zabezpieczenia Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia
Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych robdét dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ beda
czynniki cenotwdrcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatéw i sprzetu, ktore nie
wystepowaty w kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie
wyzszych jednak od cen srednich ,SEKOCENBUDU” lub ,,ORGBUDU” opublikowanych w
kwartale poprzedzajgcym wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bedg miaty zastosowanie
zasady wynikajace z przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug w zakresie mechanizmow podzielonej ptatnosci.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
N , ktory zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu
podatnikdw VAT (tzw. ,Biata lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT, pfatnosci koricowe].
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9.

§ 8.
Odbiory Robét i Umowy.
Odbidr Robét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robét:
a) odbiory techniczne Roboét zanikajacych i Robdt ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
Robot zanikajacych i Robot ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.
Odbioru Robdt zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbior
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do czesciowego
odbioru wykonanych Robdt, o ktéorym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Odbiodr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilos¢ godzin
odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.
Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponize;j.

10. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robét do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczes$nie sktada oswiadczenia, o

ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takze nastepujgce

dokumenty sktadajace sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowga podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpiern od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,
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11.

12.

13.

14.

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Roboét,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robot przez wiascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosSciowe z potwierdzeniem
ztozenia w wtasciwym Os$rodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) wykonane pomiary powykonawcze w celu weryfikacja parametréw opraw; przed
przystgpieniem do czynnosci odbiorowych Wykonawca dokona pomiaréw oswietlenia
na zgodnos¢ z realizowanym przez siebie projektem fotometrycznym i przedstawi
wyniki Zamawiajgcemu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania
pomiardw w wybranych przez siebie miejscach lub na catosci instalacji. Ponadto
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Wykonawce
parametréw opraw (w tym wspomnianych wyzej plikéw rozsytu $wiatta i wydajnosci
Swietlnej) poprzez wystanie kilku losowa wybranych sposréd zamontowanych opraw
do akredytowanej jednostki badawczej na terenie kraju,

[) pisemne oswiadczenie, ze montowane oprawy sg fabrycznie nowe, nieuzywane
i nieregenerowane,

m) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

n) wyniki badan geologicznych,

o) protokotu zdawczo — odbiorczy podpisany przez Przedstawiciela ENERGA Oswietlenie
dotyczacy przekazania lub utylizacji materiatéw powstatych z demontazu, nalezgcych
do ENERGA Oswietlenie,

p) tabele oswietlenia,

g) inne dokumenty niezbedne do prawidtowego uzytkowania obiektu, w tym
w szczegdblnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urzadzen
oraz instalacji.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —

jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru ostatecznego.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego

do usuniecia wad, albo wobec wystgpienia wad co do zasady nienadajgcych sie do

usuniecia w toku odbioru ostatecznego (wady nieusuwalne), Zamawiajgcy -

z zastrzezeniem postanowien ust. 13 —obnizy wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ Robot

dotknietych tymi wadami oraz okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce

pozostanie wydtuzony o 1 rok.

W przypadku wystgpienia nieusuwalnych wad istotnych w przedmiocie Umowy,

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu Umowy.

Odbiér pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.
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§9.

Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji

jakosci na przedmiot Umowy na okres ......... (w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie

wpisana liczba lat, zgodnie z tresciq oswiadczenia zfozonego przez Wykonawce

w Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety) od dnia podpisania przez Zamawiajgcego

protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 12

Umowy.

. Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z

przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlno$ci zmniejszajgce wartos¢

uzytkowag, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.

. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,

w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z

tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy

usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego

czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.

Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajgcy nie

mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglagddw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglagdow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba Ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi

na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pomimo wezwania w formie

dokumentowe;.

10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu

(najpdzniej w dniu zawarcia umowy — do umowy zostanie wpisana konkretna

data, a nawias zostanie usuniety) w formie kwote w
wysokosci zt (5% ceny catkowitej, z naleznym podatkiem VAT, podanej w ofercie

Wykonawcy - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usuniety).

11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:

1) w okresie wykonywania umowy kwota zt (100% kwoty zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota,
a nawias zostanie usuniety) stanowi¢ bedzie cze$s¢ gwarantujgcg nalezyte wykonanie
umowy,
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2) po wykonaniu umowy kwota 7t (30% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
ust. 10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias
zostanie usuniety) pozostanie czescig stuzgcg do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi i gwarancji.

12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potracen, ktére mogg kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. Za odstgpienie od niniejszej Umowy (z wytgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) przez jedng z jej Stron, odpowiedzialny odstgpienia
zaptaci drugiej Stronie kare w kwocie stanowigcej 10% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 7
ust. 1 Umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Roboty wykonywane s3 w sposob
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidfowego wykonywania Umowy - wykonywany jest nadal niezgodnie z umowg,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu 500,00 zt tytutem kary umownej za kazdy dzien wykonywania Umowy w
sposob niewtasciwy.

3. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni, badz nie rozpoczat
robot w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajacy ma prawo
odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami
wynikajgcymi z ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwioki wobec termindw,
o ktérych mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt,

b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktorej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

c) w § 2 ust. 11 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za Roboty, ktdrych ta zwtoka dotyczy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu wykonywania umowy w sposéb
niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonywania postanowien
umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien nierealizowania umowy zgodnie z jej
wymaganiami, liczagc od dnia stwierdzenia niezgodnosci wtgcznie do dnia zrealizowania
postanowien. Zamawiajacy nie naliczy kary umownej, jezeli wykonawca zrealizowat tres¢
wezwania, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, lub jezeli nierealizowanie postanowien
umowy przez wykonawce wynika z przyczyn nie lezgcych po stronie wykonawcy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek.

str. 18



7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego oznakowania
podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac
wigcznie z dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego witgcznie do
dnia usuniecia wady.

8. Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zadania zaptaty kary umownej lub za odstgpienie od
Umowy.

9. Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona ta
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej lub za odstgpienie od Umowy.

11.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajgcego
je odszkodowania, Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

12.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robét wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktéry to protokdt bedzie podstawa rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

13.0dpowiednie postanowienia Umowy z uwagi na swodj charakter pozostajg w mocy
po wygasnieciu, rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron,
w szczegolnosci postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych i kary za odstgpienie
od Umowy, gwarancji oraz rekojmi, a takze rozstrzygania sporow przez Staty Sad
Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku.

14. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg by¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11.
Pierwszenstwo dokumentow.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajace sie i uzupetniajgce. Do celéw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom I. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt techniczny,

c) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom Ill. STWIORB,
5. SWZ-Tom V Inne,
— Wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
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6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§12.
Czesci Umowy.
Oprdcz Umowy na jej tresc skfadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista 0sdb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegétowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robot.

§13.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia kofncowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW — Tom I. SWZ.

3. Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.

4. Wystgpienie Wykonawcy, o ktéorym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktéw), sporzadzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

6. W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie
z Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdarnsku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

7. Jezeli spér nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spor pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.

8. W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sad Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sgdem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sadem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
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10.

11.

Arbitrazowego przy Okregowej lzbie Radcéw Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sagdu polubownego wymagajg oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajdg przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamdwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA
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ZAtACZNIK NR 1
do Umowy nr z dnia
na robote budowlang pn. ,Budowa sieci oswietlenia ulicznego w ulicy Zutawskiej w Pruszczu Gdarskim”

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Lp.| Czynnosci Nazwisko | Zatrudniony przez
i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

1 | czynnosci w zakresie montazu linii kablowej nn
— 0,4 kV oswietlenie - kabel YAKXS 4x25,

2 | czynnosci w zakresie montazu stupow — oswietlenie

3 | czynnosci w zakresie montazu zigcza
kablowego — oswietlenie

4 | czynnosci w zakresie demontazu

5 | czynnosci w zakresie demontazu chodnika

6 | czynnosci w zakresie montazu chodnika

Miejscowos¢ i data

Nazwa i adres
Wykonawcy/Petnomocnika

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie Podpis osoby
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