Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.54.2022

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY

zawartaw dniu ................ pomiedzy:

Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

NIP 9561969536

w imieniu ktérego dziata

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dziataja:

Przemystaw Dabrowski - Dyrektor

przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego

a

L1

NIP .ooovniiiiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta

umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych

definicji:

a) Odbidér czeSciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czgsci robdt budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czgsciowego
robot budowlanych jest protokot zdawczo — odbiorczy czesciowy,

b) Odbior koncowy - odbioér calego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokét zdawcezo — odbiorczy koncowy,

c) Odbidér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca

na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest

protokdt gwarancyjny,

d) Odbiér pogwarancyjny — odbiér po uplywie okresu gwarancji jakosci i rgkojmi,
potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
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okresie rgkojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.
Podstawg dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokdt pogwarancyjny,

e) Odbior robét zanikajacych - odbior robot, ktore ulegajg zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robote budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

f) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:
,»Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno odc.
Trzciany, od km 21+000 do km 24+000 di. 3,000 km”
2. W zakres niniejszego zadania wchodza w szczegdlnosci nastepujace elementy robot:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiorkowe,
3) odnowa nawierzchni jezdni drogi,
4) odtworzenie poboczy drogi,
5) odtworzenie rowow przydroznych,
6) odnowg istniejacych drog,
7) remont istniejacych zjazdow do przylegtych nieruchomosci,
8) remont 3 peronéw autobusowych,
9) wymiana na nowe barier sprezystych i ustawienie w nowej lokalizacji,
10) odtworzenie oznakowania poziomego,
11) wymiana oznakowania pionowego i stupkow prowadzacych (uchylnych),
12) wycinka krzewow i karczowanie karpiny,
13) wycinka drzew wraz z karczowaniem i zasypaniem dotow.

3. Zakres szczegolowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamoéwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegdlna Specyfikacja Techniczna (zwang dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego Oraz uUmowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. ,

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacego, stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Opis przedmiotu zaméwienia jest integralng czescig umowy i stanowi zalgcznik nr 3.

5. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace 1 uzupeltniajace sie. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajda si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
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6.

7.

8.

9.

Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajagcego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sg kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuni¢cia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materialow pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych
i przeznaczonych do wbudowania.

Materialy 1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy ushugi
nadzoru, Wykonawca obowiazany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materialy i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.

10. Wykonawca po zakonczeniu wycinki, zobowigzany jest zakupi¢ od Zamawiajgcego

drewno pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okre$lenia wartosci
pozyskanego drewna Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wycene
brakarska sporzadzong dla kazdego wycigetego drzewa przez wykwalifikowanego
rzeczoznawce i przedtozy¢ ja Zamawiajacemu. Zamawiajacy na podstawie otrzymanej
wyceny wystawi fakture sprzedazy drewna, do optacenia ktorej zobowigzany bedzie
Wykonawca (termin ptatno$ci faktury wynosi¢ bedzie 14 dni).

11. W przypadku braku zaptaty naleznosci z tytulu faktury sprzedazy na rzecz

1.
2.

Zamawiajgcego, Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie nalezno$ci z jakgkolwiek
wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujacg mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajacym.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 2 miesigce od zawarcia umowy.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3

Wartos$¢ przedmiotu umowy
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1.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1
strony ustalajg na kwote:

plus podatek 23% VAT .........covviiiininnin zt

co lacznie stanowi kwote brutto ................... zt
Wynagrodzenie okreslone w wust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowiagcego zatacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera roOwniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robdt, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ushugi nadzoru obmiarow
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacje projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow powykonawczych robot podstawowych
i kosztorysow powykonawczych robot nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robdt nieujetych (pominigtych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominig¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.
Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
W  przypadku rob6t zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilos¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje sie, ze roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w Kkosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikoéw
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej
umowy.
Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)
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10.

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robot dodatkowych w rozumieniu art.

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych

robot zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu

srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatoréw

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo$¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ushugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢
kompletny protokot koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawcg ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawiec metodg uproszczong sprawdzonych 1 zatwierdzonych
kosztoryséw powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robdt podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robét uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym rob6t podstawowych.

W przypadku potrzeby wykonania rob6t budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji

projektowej wraz z SST;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych 1 nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robét polegajacych na powtoérzeniu podobnych robot zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i1 szacowang ilo$¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiardw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw
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szczegblowych robdt pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapisoOw ust. 6.
11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane b¢dg roboty, o
ktérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapis6w ust. 6) oraz w ust. 8.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w treSci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia 1 akceptacji przez Zamawiajacego. Za dat¢ zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

2. Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ przesytania ustrukturyzowanych  faktur

elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci cze$ciowe w zakresie robot budowlanych:
1) Wykonawca ma prawo zglosi¢ do odbioru wykonang cze$¢ robot — o wartosci nie
mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto
2) podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT czgsciowa wraz z protokotem odbioru
cze$ciowego podpisanym przez Wykonawce ushugi, nadzoru oraz Zamawiajacego
obejmujacym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem ilosci 1 cen jednostkowych robot
podanych w kosztorysie ofertowym,

3) zalgcznikiem do protokotu odbioru czg¢sciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,

4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 umowy.

4. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg cz¢sciowa/koncowa przedktada:

1) oswiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcdéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz caloSci naleznego im wynagrodzenia z tytutu
wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zatgcznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt
1) powyze] przedstawit dla wszystkich Podwykonawcow 1 Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czegsci przedmiotu umowy
(do faktury koncowej).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, 0
ktérych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
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odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktérej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci |
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

7. Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowigzki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie pdzniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;,

2) wyznaczenie daty odbioru robét nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce ushugi nadzoru, oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka konieczno$¢ — zapewnienie udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajacego, a takze
podmiotow trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostgpnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
I potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
o udostgpnienie dokumentéw w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajacemu W ciggu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostgpni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
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8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego

zgloszenie 0sob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

statej wspotpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspotdzialanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemnej.

obowigzkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajagcego niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogéw
wynikajgcych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie pdézniejszym niz termin rozpoczecia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usuni¢gcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie rob6ot tymczasowych, ktére mogag by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

Zorganizowanie 1 kierowanie budowa w sposdb zgodny z obowigzujacymi
przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okre§lonych w przepisach
szczegOtowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do

ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa —
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,
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11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wlasciwych organéw 1 instytucji o rozpoczgciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie wiasciwych organéw i instytucji o przywrdceniu stalej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystgpieh na Wbudowane materialy, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczgciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ushugi nadzoru 1 Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramoéw robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos¢ do odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o  wpisie Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). ZamawiajaCy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odnos$nie dokumentéw wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego,
stanowi podstawg¢ do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentéw
Zamawiajgcy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci wykonania rob6t pod
katem zgodnosci z projektem i1 zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku
przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktoérych wykonat przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
rekojmi 1 gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inacze;j.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.
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8.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé przegladow wykonanych robot w calym okresie
gwarancji i rekojmi.

Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorag udzial przedstawiciele Zamawiajacego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8

Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktow
Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogowej: .eeeeeeeereeerecnsenens
Strony ustalaja, ze wszelkg korespondencj¢ zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone. W razie zaniedbania obowigzku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawcg na terenie budowy jest Kierownik

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.
§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce
lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) 0sob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510). W
szczegbdlnosSci obowiazek ten obejmuje robotnikow budowlanych oraz operatoréw
sprzgtu. Obowigzek, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osob
wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegblnosci do zadania przedtozenia:
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1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umow¢ o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce uslugi nadzoru Iub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego 1 podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowiazek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez udziatu Podwykonawcoéw, co nie wylgcza zgloszenia udziatu
Podwykonawcoéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie : ;
3) przy udziale ................. , tj. Podmiotu Udostgpniajacego Zasoby — ............

2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami
wilasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie
decyzje o wykonaniu przedmiotu zamowienia przy udziale Podwykonawcow, innych
niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest zglosi¢ projekt umowy/umowe
Zamawiajacemu, zachowujac procedure okreslong ponizej. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcéw, wymienionych w ust. 1 pkt 2)
oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia projektéw umoéw/umoéow,
zgodnie z ponizszg procedurg.
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3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarciec umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zalgcznikami 1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy,

3) zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wigekszg wartos¢ Wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci
robot, ktéra ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialno$§¢ Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore musza by¢ w takim przypadku wskazane wprost w treSci umowy
podwykonawczej,

5) umowa zawiera zapisy okreSlajace kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako karg za
opdznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegoélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
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c) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

7) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ustugi,
nie zawiera zapisOw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane Iub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pézniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczgcia realizacji robdt budowlanych przez

Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie

sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowal umowg.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajacemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

dostawy i ustugi, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowigzek aktualizuje si¢ réwniez, gdy taczna warto$¢

umoéw z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwotg.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,

3) wysokosci oraz zasady zaplaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokosé¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$¢ wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawiera¢ zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaplaty wynagrodzenia nie dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Strona 13231



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.54.2022

11.

12.

13.

14.

15.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Kary umowne za
nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moga by¢ okreslane wytacznie jako kary za zwloke.

W przypadku, kiedy termin zaptaty, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii umow wskazane powyzej maja
rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej majg roOwniez
odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii umow zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

16. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy

17.

18

19.

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry =zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
Dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
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20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ustepic powyzej, W terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia Z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

§12

Wady
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,

zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania

atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy

moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie

pokrywany z nalezno$ci przystlugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z

zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajag one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
czym wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
warto$ci wynagrodzenia, jezeli wartos¢ wad przekracza 50 % wartoSci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zadania wykonania
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usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonaweca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wptyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajagcy Ww
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, czes¢ I — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowigcg zalacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych 1 Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z r¢kojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokdt gwarancyjny.

6. Gwarancja ulega przedluzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego cze¢$ci nie mozna byto z niego korzystac.

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na Koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni
kalendarzowych.

8. Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementéw robot i producentéw wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i
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ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementow robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawcg.

§ 14
Umowa ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutu szkdéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbdlnosci od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym dzialan Podwykonawcow 1 ponosi za nie odpowiedzialno$é
odszkodowawczg.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zk.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwroécone Wykonawcy w
terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
I gwarancji,

3. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usungl w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16
Kary

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujaca forma odszkodowania beda kary
umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nast¢pnego, po terminie, W
ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci  0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
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umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od upltywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerw¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, trwajaca dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokos$ci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - W
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi - w wysokosci 3.000,00 zt, za kazda
nieprzedtozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajagcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

12) z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreSlonego w Zadaniu
Zamawiajacego,

13) za nieusuni¢cie w  terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznosci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,
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w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego konieczno$¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (W
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt
brutto,

16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronic Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia
umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy).

3. Laczna wartos¢ kar umownych, ktore Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1
(na dzien zawarcia umowy).

4. Kary umowne wskazane w ustgpach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w treSci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajgcym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
QOdstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, Kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwloka przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgloszony, zgodnie z niniejszag umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposdb sprzeczny z umowsg, hiezgodny z
dokumentacja projektowg oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czgsci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,
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2.

3.

1.

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

7) nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czeSci umowy, w ktorej ta zmiana dotyczy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 1 musi zawiera¢
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznos$ci
uzasadniajacych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegodtowe:
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacjg tj. w
szczegblnosci poprzez zabezpieczenie w sposob trwaty przed dostawaniem si¢
0sob oraz pojazdow. W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdhuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawegdz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.
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2.

3.

2)

3)

4)

5)

6)

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem
przejezdnosci 1 bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia
placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkoéw
upowaznia Zamawiajacego do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robdt obcigza Strone, z ktorej winy doszto do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu
srednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréw
SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartalu
poprzedzajacego kwartal, w ktérym doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac
materialy budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla
realizacji przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo sktadowane i
nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane
zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtéwnego). Decyzja Zamawiajacego jest
dla Wykonawcy wiazaca. Jezeli materialy te sktadowane sg poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejecie umowy
najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasnos¢ betonowych elementéow prefabrykowanych
w postaci kostki brukowej, kraweznikow, opornikdw, obrzezy, elementow
scieckowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych
materiatdw betonowych), palet na ktérych sa skladowane materiaty, materialow
geotechnicznych ~ (geowtdknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntoéw z wykopoéw lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usunac te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy. Brak
wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na przejgcie na wlasno$¢é humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia

przedtozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawierac
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
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do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protok6t inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru robdt w toku stanowi¢
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dolgczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spelni¢ wymogi stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 doreczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostatg procedurg opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, $rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady,
temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz
Wykonawce ushugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej
tzn. niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktoremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile¢ wyzsza
warunkujgca zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczego6lnosci: stan epidemii
oraz pozar, powddz 1 inne kleski Zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dzialania wojenne w kraju i za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatow budowlanych lub w przypadku opdznien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba zZe
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materialow
budowlanych,
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4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wlasciwy organ
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) opodznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy;,

6) opoOznienia Zamawiajacego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych
z umowy lub przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

7) opOznienia organéw administracji  publicznej w wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdow nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji
publicznej, ktoérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,

9) zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnoSci sieci
energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy,

10) wystgpienia 0sob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob
trzecich, ktore uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczegdlnosSci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,

11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, W szczegolnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystapienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktéore wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, ktore mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,
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15)wystgpienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robéot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktérych konieczno$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci
wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy
przerwa w wykonywaniu umowy bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig. Taka przerwa, ktora bedzie wynikata z
braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig bedzie
uznana za przerwe nielezacg po stronie Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata
Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ dokumentami fakt wptywu epidemii na niemozliwos¢ zachowania terminéw
wskazanych w § 2 ust. 1 umowy i wykazanie powyzszych okolicznosci obcigza w
calosci Wykonawce.

5. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 7.

6. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w

postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
7. Zmiana umowy odnoszaca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastgpujacych
sytuacjach:
1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,
2) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa,

3) konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
okolicznosci powodujace konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje konieczno§¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
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wymagan Zamawiajacego odnoszacych si¢ do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postepowania okaza si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.
8. Zmiana 0s6b wskazanych w §9 , ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
pelni¢ swoich czynnos$ci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek z

0s0b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob be¢da takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i do$wiadczenia (wskazane w ofercie) osob wskazanych w §9, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiana terminéw realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

10. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia
aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czgsci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

11.W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢
ztozony w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmian¢ terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegdtowo wskazaé termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktore miatyby uzasadniaé ten
okres, tj. 1lo$¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.

12. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 20
Prawa autorskie
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1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw, w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1)
2)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utwordw,

zezwala Zamawiajagcemu na dokonanie opracowan i zmian utwordéw, na
korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerObkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)

2)

b)

d)

9)
h)

z chwilg odbioru poszczegolnych utworéow przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utworow, czy dodatkowych o$wiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

uzytkowania utwordéw lub ich czg¢sci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegoOlnosci przekazania utworéw lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
bioragcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego jako
cz¢s¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstaw¢ do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczego6lnosci na
no$nikach video, tasmie §wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikoéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworéw dowolna technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczula i cyfrowa, technikg
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wys$wietlania 1 publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow, nadawania
calosci lub wybranych fragmentow utwordéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej

1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

nadawania za posrednictwem satelity,

reemisji,

wymiany no$nikdw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych,
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3.

4.

5.

6.

J) wykorzystywania w cato$ci lub fragmentow utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

k) wprowadzania zmian i skrotow,

I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardbwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycjg w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie 1 rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacja,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian cato$ci lub czgsci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
osOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych os6b. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
sie ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwréci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego,
z zastrzezeniem, ze na Wykonawcy ciazy obowigzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego, zgodnie z Ustawa
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowe] przenoszac na Zamawiajagcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlhumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektoéw na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
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Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej w
sobie w calosci lub czgsciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastepuje z chwilg odstgpienia.

§21

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czg$ci
,»Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikdéw) oraz osob
wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajgce
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materialéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim 0sob oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§22
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogolnie obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujagcym prawem polskim i1 przez sad wiasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23
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1.

2.

3.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec
Zamawiajgcego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego
do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy
czlonkowie Konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcéow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

§24

Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér os$wiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowej
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czgsciowe).

Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydzia}  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dzialalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewédztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest (dalej jako:

»~Inwestycja”) wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce) zostato w cato$ci zaptacone przez Wykonawcg, a takze, ze Podwykonawca

nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te
prace, zas§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposob catkowity 1 terminowy.
Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaplate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty,

niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:
1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzoér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqgdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydziat  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, WYSOkos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytulu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzierr Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewddzkich (dalej jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktérej przedmiotem
jest: zostalo w catosci zaptacone przez Wykonawcg, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sposob

catkowity 1 terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncoweg0) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybracé wlasciwe
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