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Ostrów Wielkopolski dnia: 2024-10-25
Zespół Szkół Technicznych
Poznańska 43
63-400 Ostrów Wielkopolski
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku laboratoryjnego Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim na Centrum Innowacji Technologicznych w Ostrowie Wielkopolskim

	Numer referencyjny:
	1/2024



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Powiat Ostrowski, Zespół Szkół Technicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania część 8
Prosimy o wskazanie parametrów technicznych jakim mają odpowiadać serwery o których mowa w pkt. 7.2.4. PFU.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Należy tak dobrać parametry techniczne serwerów aby były zdolne do obsługi usług katalogowych i zarządzania wszystkimi urządzeniami sieciowymi w obiekcie. Należy założyć że ilość użytkowników obsługiwanych przez serwer nie przekroczy 1500. Zalecamy przyjęcie wielkości przestrzeni dla przechowywanych danych min 5GB dla użytkownika.

	Pytanie nr 9
Prosimy o informację w jakim terminie po zakończeniu części projektowej i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń będzie możliwość rozpoczęcia prac na obiekcie. Zgodnie z pkt.2 par.2 umowy plac budowy ma być przekazany w terminie 7 dni od podpisania umowy. Czy zgodnie z tym zapisem obiekt zostanie niezwłocznie w pełni udostępniony?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający odniósł się już do daty przekazania placu budowy w odpowiedziach na wcześniejsze pytania i zmienił go w projekcie umowy w następujący sposób: 
"Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy po odbiorze projektów technicznych w ramach prac projektowych. Budynek będzie użytkowany przez Zamawiającego najpóźniej do 27 czerwca 2025 r." 
Zamawiający założył, że prace projektowe oraz związane z uzyskaniem ewentualnych odstępstw i pozwoleń będą trwać do 6 miesięcy. Okres ten może też być krótszy, lecz to zależy od tempa pracy Wykonawcy. Plac budowy będzie mu przekazany najpóźniej 27 czerwca przyszłego roku. Jest to ostatni dzień roku szkolnego. Zamawiający jednak nie wyklucza wcześniejszego przekazania placu budowy i wyłączenia budynku laboratorium z użytkowania co wiązałoby się z przeniesieniem zajęć do innych budynków. Dziś trudno jest stwierdzić czy będzie to możliwe, choć Zamawiający jest otwarty na współpracę i późniejsze uzgodnienia w tym zakresie. Będzie jednak kierował się przede wszystkim bezpieczeństwem uczniów oraz kalendarzem życia szkoły.


										
Zamawiający
/-/ Magdalena Wojtasz
Dyrektor ZST w Ostrowie Wielkopolskim
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