
Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr …………..…..

zawarta w Łebie, w dniu  ……………...r.
Gminą Miejską Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743, 
reprezentowanym przy niniejszej czynności przez:
Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński,
Skarbnik Miasta – Anna Mantek,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………
zwanymi dalej Wykonawcą,  

w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  art.  275 ust.  1   ustawy z  dnia 11
września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Oświadczenia stron umowy:
1. Wykonawca  oświadcza,  że  szczegółowo  zapoznał  się  z  wymogami  Zamawiającego,  które  uwzględnił  

w swojej ofercie.
2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich

koszty  oraz  inne  okoliczności  niezbędne  dla  zrealizowania  powierzonych  zadań.  Ponadto  Wykonawca
oświadcza,  że  dysponuje środkami technicznymi i  organizacyjnymi umożliwiającymi należyte  wykonanie
zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  zabezpieczone  środki  finansowe  na  realizację  zadania  objętego
niniejszą umową.

§ 1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest  Przebudowa drogi gminnej nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie  
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Powstańców Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ.
3. Podstawą wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę będąca

załącznikiem do opublikowanego ogłoszenia, w tym stanowiąca jego integralną część: projekt techniczny 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacją
budowlano-wykonawczą,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  
z  zasadami  wiedzy  technicznej,  a  także  innymi  wymaganiami  wynikającymi  ze  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  kompleksową  dokumentacją  projektową  i  nie  wnosi  do  niej
żadnych uwag ani zastrzeżeń.

6. Wykonawca stwierdza, że prace, które są przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentów,  
o których mowa w ust. 3, są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminują ryzyka związane z  niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem, 
z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

§ 2
[Termin wykonania robót]

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w czasie do 6 miesięcy od dnia 15.09.2021r.



2. Na okoliczność przekazania placu budowy strony sporządzą protokół. Od chwili protokolarnego przejęcia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy.

3. Od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę
robót oraz za wszelkie materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do wykonania umowy.

4. Harmonogram robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 niniejszej  umowy oraz jest integralną częścią
Umowy.

5. Termin wykonania robót może ulec zmianie jedynie z powodów wymienionych w §16 ust. 3 Umowy.
6. Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  zaistnieją  jakiekolwiek  przyczyny  niezależne  od  Wykonawcy,  ze

względu na które termin zakończenia prac nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi
o nich na piśmie Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie
niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty,
tj.  w  wysokości:  netto ……….zł,  a  brutto …………...zł  (słownie:  ……………..)  w  terminie  30  dni  od  daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek  Wykonawcy.  Wynagrodzenie  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
umowy.

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje w szczególności:
a) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontażowych,  odtworzeniowych,  porządkowych,

zagospodarowania  miejsca  wykonywania  prac,  robót  związanych  z utrudnieniami  wynikającymi  
z  realizacji  robót,  obsługi  geodezyjnej  przedmiotu  zamówienia,  i  innych  które  są  niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy;

b) robociznę  (w  tym  wynagrodzenie  Podwykonawców),  wartość  materiałów  wraz  
z  kosztami  ich  zakupu  i  dowozu  do  miejsca  wbudowania,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  
z  kosztami  jednorazowymi  (transport  na  teren  budowy  i  z  powrotem,  montaż  
i demontaż), koszty badań i prób materiałowych, koszty opracowań niezbędnych do realizacji robót,
podatki,  ewentualne cła,  koszty odszkodowań,  ubezpieczenia,  koszty pośrednie w skład których
wchodzą koszty ogólne poniesione w związku z wykonywanymi pracami i koszty zarządu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie protokołu odbioru robót, podpisanego przez
inspektora nadzoru i prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

4. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane elementy robót. Łączna kwota faktur
częściowych nie może przekraczać 80% łącznego umownego wynagrodzenia.

5. Faktura  końcowa  może  zostać  wystawiona  przez  Wykonawcę  na  podstawie  protokołu  końcowego
odbioru robót.

6. Rozliczenia fakturami częściowymi za wykonane i  odebrane kompletne elementy robót wymienione  
w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  dokonywane  będą  na  podstawie  protokołów  odbioru
elementów robót budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczególności inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.

7. Warunkiem  odbioru  częściowego  i  zapłaty  częściowej  jest  zaakceptowany  przez  Zamawiającego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę.

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom, o których mowa w § 7 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

9. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający przyjmuje :
a) dowód uznania  rachunku  podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  kwotą obejmującą część

należnego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz części przedmiotu umowy, za



który następuje płatność; dowód poświadczony za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę,

b) oświadczenie  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  druku  załączonym  do  niniejszej
umowy lub o treści zgodnej z tym drukiem.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust.
8 i 9 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane  
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

11. Zamawiający  odmówi  opłacenia  faktury  także  w  przypadku,  jeżeli  Wykonawca  nie  dostarczy
odpowiednich certyfikatów zgodności,  deklaracji  zgodności  lub innych dokumentów obowiązujących  
w przepisach prawa na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty.

12. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych
po  dokonaniu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  oraz  po  zapłacie  przez  Wykonawcę
wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  bezusterkowym  odbiorze
końcowym  oraz  po  dostarczeniu  dokumentów  odbiorowych,  w  tym  inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej, jak również – w przypadku wystąpienia wad – po sporządzeniu protokołu usunięcia
wad.

13. W  przypadku  uchylania  się  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  od
obowiązku zapłaty należności z zaakceptowanych i zawartych umów przez Zamawiającego stosuje się
odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

14. Zapłata należności będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za

pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 4
[Obowiązki Zamawiającego]

Zamawiający zobowiązany jest do:
1. odpowiednio – uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (na dzień podpisania

umowy Zamawiający posiada aktualną decyzję pozwolenia na budowę);
2. przekazania Wykonawcy placu budowy;
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4. dokonywania odbiorów prac wskazanych umową w terminach, określonych w § 9 ust. 2 Umowy, po

wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawcę gotowości do odbiorów;
5. terminowego  wypłacania  wynagrodzenia,  z  zastrzeżeniem  konieczności  wypłaty  wynagrodzenia

podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;
6. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresów gwarancyjnych;
7. współdziałania przy wykonaniu umowy celem należytej realizacji przedmiotu umowy.

§ 5
[Obowiązki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami
nadzoru  inwestorskiego,  przepisami  prawa  budowlanego  i  sztuką  budowlaną  oraz  na  warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza się do stosowania przy wykonywaniu umowy wyłącznie materiały i urządzenia posiadające
certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  Podwykonawców  i  za  plac  budowy  z  chwilą  jego
przejęcia. Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców.

4. Roboty  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy  odbywać  się  mogą  całodobowo,  
z zastrzeżeniem zachowania ciszy w porze nocnej.



5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obecności na budowie: w czasie wykonywania robót
- kierownika budowy (wskazanej w ofercie osoby posiadającej uprawnienia budowane w specjalności
drogowej).

6. Wykonawca zobowiązany jest po rozpoczęciu i  zakończeniu robót budowlano-instalacyjnych wykonać
pomiary  geodezyjne:  wytyczenie  lokalizacji  nowego  obiektu  wraz  z  uzbrojeniem  podziemnym,
wyniesienia  projektu  w  terenie,  inwentaryzacji  zanikających  prac,  pomiary  powykonawcze  łącznie  
z kompletną mapą powykonawczą. Dokumenty zawierające wyniki i opracowania tych pomiarów oraz
dokumentację  powykonawczą  przyjętą  do  zasobów  właściwego  Ośrodka  Geodezji  Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu jako warunek odbioru końcowego.

7. Wykonawca w ramach rozbiórki dokona segregacji materiałów rozbiórkowych, ich ułożenia na paletach
 i  wywiezienia  na  wskazane  przez  Zamawiającego  miejsce  składowania  w  obrębie  m.  Łeby.  Palety
przechodzą na własność Zamawiającego, ich koszt został uwzględniony w ofercie.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  terenu  przed  dostępem osób  trzecich  i  zapewnienia
stałych warunków widoczności w dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót budowlanych.

9. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania użytkowanego terenu.
10. Wszystkie badania,  pomiary,  sprawdzenia,  ew. badania materiałów Wykonawca wykonuje na własny

koszt.
11. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  dodatkowe  badania  sprawdzające,  które  nie  były  przewidziane

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:
a) jeżeli  wyniki  badań wykażą,  że materiały  bądź elementy robót są niezgodne z  umową – koszty

badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę;
b) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badań obciążą

Zamawiającego.
12. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych

dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z
punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć.

13. Wykonawca jest  zobowiązany do współudziału w organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub na
terenie  budowy  spotkań  przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy  w  celu  bieżącej  kontroli
wykonania robót. Na każde spotkanie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzień spotkania.

14. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji zadania zgodnie z
wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz.779 z późn. zm.) i Prawo
Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z późn. zm.).

15. Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  na  piśmie  Zamawiającemu  zgłoszenia  zakończenia  robót
budowlanych.

16. Na podstawie art.  95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z:
 pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni,
 robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni betonowych i

kamiennych,
 budową sieci  i  przyłączy kanalizacji  deszczowej,  elektrycznej,  telekomunikacyjnej  oraz usuwaniem

kolizji na sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz studniach w tym na
sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

 pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,
 pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych oraz pracami wykończeniowymi, 
 pracami wykończeniowymi,
czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.).



17. Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy
materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru.

18. Obowiązek  ten  dotyczy  także  podwykonawców  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  w  każdej
umowie  o  podwykonawstwo  stosowne  zapisy  zobowiązujące  podwykonawców  do  zatrudnienia  na
umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

19. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie
tego obowiązku przez Zamawiającego:

a) wykonawca,  w terminie  7  dni  od dnia  żądania  przez  Zamawiającego dostarczy  oświadczenie
zatrudnionego pracownika, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę

b) wykonawca,  w  terminie  7  dni  od  dnia  żądania  przez  Zamawiającego  dostarczy  swoje
oświadczenie lub oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracę

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawcę.

d) wykonawca,  w  terminie  7  dni  od  dnia  żądania  przez  Zamawiającego dostarczy  inne  żądane
dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisów,  zobowiązujących  do  zatrudniania  na  podstawie  umowy  o  pracę,  przez  cały  okres
realizacji  zamówienia,  wszystkich  osób  wykonujących  czynności  wymienione  w  ust.  16  oraz
umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
20. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć materiały rozbiórkowe w taki sposób, aby mogły
one być wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczególności dotyczy to
krawężników,  kostki  drogowej,  płytek,  oznakowania  drogowego  i  słupów  oświetleniowych.
Rozbiórka nawierzchni asfaltowych ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał
Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie. Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał
protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości.
21. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas
trwania prac. Konieczne jest zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji dla mieszkańców ulicy i
służb  ratunkowych.  Dopuszcza  się  czasowe  i  krótkotrwałe  zamknięcia  przejezdności  po
wcześniejszym zawiadomieniu mieszkańców i Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i
wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji ruchu.

§ 6
[Nadzór]

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie: ……………………………………………………………..…….
2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  wszystkim  osobom  występującym  w  imieniu

Zamawiającego, wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i  wykonywanych robót
budowlanych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3. Zmiana  przedstawicieli  Zamawiającego  nie  wymaga  aneksu  do  umowy,  a  jedynie  powiadomienia
Wykonawcy na piśmie.

§ 7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części
zamówienia na roboty budowlane.



2. Wykonawca  może  zawrzeć  umowę  o  wykonanie  części  robót  budowlanych  z  podwykonawcą
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3. Zlecenie  wykonania  części  robót  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  nie  zmienia
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
i  ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania,  uchybienia lub zaniedbania jego
własnych pracowników.

4. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, na których zasoby powoływał się, w celu wykazania
spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  o  których mowa w art.  462 Pzp,  następujący  zakres
rzeczowy robót budowlanych:
a) ……………………………………………………………    (podwykonawca, zakres, wartość)
b) ……………………………………………………………     (podwykonawca, zakres, wartość)
wartość razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł
(słownie: ........................................................................................................... zł)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  
w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego na  roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu
projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  
z projektem umowy.

6. Zamawiający,  w  terminie  7  dni  zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15,
c) zawiera postanowienia niezgodne z  ust. 16

7. Niezgłoszenie  w formie pisemnej  zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,
której  przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.  6,  uważa się za akceptację
projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Zamawiający,  w terminie 7 dni,  zgłasza  w formie pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy  podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w terminie 7 dni  od dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany
przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych

12. W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust.  15,  Zamawiający  informuje  o  tym Wykonawcę i  wzywa go do doprowadzenia  do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo.
14. Do  zawarcia  umowy  przez  podwykonawcę  z  dalszym  podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda

Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio.
15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub



dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin zapłaty końcowej
faktury musi być krótszy o co najmniej 3 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej.

16. Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień   kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą

17. Wartość  wszystkich  umów  o  podwykonawstwo  nie  może  przekraczać  wartości  niniejszej  umowy
określonej w § 3 ust. 1.

18. W  przypadku  stwierdzenia  na  placu  budowy  obecności  podmiotu  (podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i  wykonującego przedmiot zamówienia z pominięciem postanowień
umowy  określonych  w  niniejszym  paragrafie,  Zamawiający  może  wstrzymać  prowadzenie  robót
budowlanych  w  zakresie  wykonywanym  przez  ten  podmiot,  do  czasu  uregulowania  spraw  umowy  
o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić  od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują
żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu umownego. Niezależnie od powyższego
Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 13 .

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robót przez podmioty (podwykonawców) innych
niż te, których doświadczeniem Wykonawca posługiwał się składając ofertę, w celu spełnienia warunków
udziału  w  postępowaniu,  lub  niewykonywania  przy  realizacji  zadania  prac    przez  ten  podmiot(y),
Zamawiający może wstrzymać prowadzenie robót budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przysługują  żadne  roszczenia,  w  szczególności  z  tytułu  przedłużenia  terminu  wykonania  umowy.
Niezależnie od powyższego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne  określone w § 13 .

20. Za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany,  za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za
zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany,  za  brak  zmiany  umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

21. Wykonawca  jest  zobowiązany  poinformować  pisemnie  Zamawiającego  o  wszystkich  zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej umowy.

22. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi,  zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego  
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,  
a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym  w późniejszym  okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

23. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  118 ust.  1  ustawy Pzp,  w celu wykazania spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca,  na  którego zasoby wykonawca  powoływał  się  w trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia.

§ 8
[Plac budowy]



1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego odpowiedzi na
pytania  mogące mieć  wpływ na ryzyko i  okoliczności  realizacji  umowy w związku  z czym nie  będzie
występował z tego tytułu z żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego.

2. Wykonawca zorganizuje  zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich  pracowników na
budowie  na  cały  czas  trwania  budowy,  wyposażone  w  należyte  warunki  sanitarne,  w  tym
z zaopatrzeniem w bieżącą wodę i energię elektryczną.

3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał przez cały czas trwania budowy toaletę dla pracowników na
terenie placu budowy.

4. Koszty  wykonania  i  utrzymania  obiektów  tymczasowych  na  terenie  budowy  wraz  z  wykonaniem,
utrzymaniem  (konserwacją)  dróg  dojazdowych,  ogrodzenia,  zaopatrzenia  wody,  energii  elektrycznej,
łączności itp. po terenie budowy ponosi w całości Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przejęcia placu budowy dotyczącego umowy;

2) przestrzegania przepisów prawa budowlanego, przepisów bhp i ppoż. przy wykonywanych pracach.
W szczególności odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujące na budowie, również pracownicy
podwykonawców, byli należycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynności;

3) dostarczenia Zamawiającemu na dzień przekazania placu budowy:
a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;
b) wykazu osób – pracowników nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczególnych robót)

biorących  udział  w  realizacji  zadania  wraz  z  kserokopiami  (poświadczonymi  za  zgodność)
właściwych  zaświadczeń  o  posiadaniu  wymaganych  prawem  uprawnień  do  pełnienia
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  w  stosownych  specjalnościach  
w stosownym zakresie, zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;

4) utrzymywania  porządku  w  rejonie  wykonywanych  prac  budowlanych  ,  tj  w  stanie  wolnym  od
przeszkód  oraz  usuwania  na  bieżąco  zbędnych  materiałów,  odpadków,  śmieci,  zanieczyszczeń,
urządzeń prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku nie wywiązania
się Wykonawcy z tych obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
własnym zakresie i obciążenia kosztami Wykonawcy poprzez potrącenie z faktury oraz naliczania kar
umownych  określonych w § 13 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzeń;
6) przekazania terenu, na którym wykonywana była umowa, w terminie odbioru końcowego.

§ 9
[Odbiory robót budowlanych]

1. Roboty  budowlane wykonane  w ramach  niniejszej  umowy będą podlegały  następującym odbiorom  
i przeglądom:
a) odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu),
b) odbiory robót częściowych
c) odbiór końcowy,
d) odbiór ostateczny.

2. Zamawiający przystępuje do odbiorów:
a) prac zanikających i częściowych – na bieżąco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwłoki;
b) końcowego – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy 

o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego;
c) ostatecznego – przed upływem gwarancji.

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót zanikających i końcowego, jest – wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawcę o wykonaniu robót zanikających, zawiadomienie na
piśmie  o  zakończeniu  całości  prac  i  gotowości  do  odbioru  końcowego.  Odbiór  ostateczny  wyznacza
Zamawiający.



4. Najpóźniej  w  toku  czynności  odbiorowych  przy  odbiorze  końcowym  Wykonawca  zobowiązany  jest
doręczyć Zamawiającemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, następujące dokumenty:

a) pełną – kompleksową dokumentację powykonawczą;
b) kompleksową dokumentację geodezyjną powykonawczą;
c) protokoły odbiorów wystawione lub akceptowane przez gestorów sieci;
d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń;
e) atesty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane materiały  

i urządzenia;
f) dokumenty dotyczące zagospodarowania powstałych odpadów;
g) inne dokumenty odbiorowe lub próbki wymagane zgodnie z technologią wykonywanych robót.

5. W  uzasadnionych  przypadkach  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  na  jego  żądanie,  gwarancje
producentów, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiały  
i urządzenia wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:

1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  przerwie  czynności  odbiorowe  i  wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale:
a) umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – Zamawiający może dokonać odbioru końcowego

jednocześnie obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający nie

odbiera przedmiotu odbioru i może odstąpić od umowy, lub żądać od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wówczas przedłużeniu).

7. Dopuszcza  się  możliwość  dokonania  odbioru  końcowego  pomimo  stwierdzenia  w  protokole  z  tego
odbioru drobnych uchybień, lub usterek dotyczących prac o charakterze ubocznym, uzupełniającym, nie
związanych znacząco z funkcjonalnością wykonanej budowli. W takim przypadku w protokole z odbioru
końcowego dokonuje się opisu stwierdzonych uchybień, usterek i oszacowania wartości ich usunięcia.
Uchybienia te muszą zostać usunięte przez Wykonawcę najpóźniej w terminie podanym w protokole.  
W przypadku zaniechania ich usunięcia w tym terminie, Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia 
w  terminie  30  dni  od  daty  odbioru  i  otrzymania  faktury,  jednakże  z  wynagrodzenia  tego  dokonuje
potrącenia kwoty odpowiadającej  wartości usunięcia uchybień zgodnie z oszacowaniem dokonanym  
w protokole odbioru końcowego.

8. Z  czynności  odbiorów  i  przeglądów  będą  sporządzane  protokoły,  zawierające  wszelkie  ustalenia
dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad i uchybień.

§ 10
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  ma  obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów
budowlanych  odzyskowi,  a  jeżeli  z  przyczyn  technologicznych  jest  on  niemożliwy  lub  nie  jest
uzasadniony  z  przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zagospodarowania  powstałych  odpadów  dokumentując  sposób  gospodarowania  jako  warunek
dokonania odbioru końcowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. Poz.779 z późn. zm.) i Prawo Ochrony Środowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z późn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikające spoczywają na
Wykonawcy.

§ 11



[Gwarancja jakości i rękojmia]
1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wszystkie  wykonane  zgodnie  

z umową prace na okres ………………….. miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usunięcia

w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna,
że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usunięcia wad.

3. Usunięcie wad będzie  wykonywane  na koszt Wykonawcy.
4. ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.
5. Zawiadomienia dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogą elektroniczną (mail : …………………………..)  

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziałku
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgłoszenie  mailem
wysłane po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie traktowane jako zgłoszenie
otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym następującym po wysłaniu maila.

7. W  terminie  14  dni  kalendarzowych  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  Zamawiający  wraz  
z  Wykonawcą dokonają  przeglądu gwarancyjnego całości  robót  wykonanych na podstawie  niniejszej
umowy – na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany
wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

8. Ustawowy okres  rękojmi  na  wykonane roboty  zostaje  wydłużony do dnia  upływu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą być dochodzone
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

9. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiający ustali wykonawstwo
zastępcze  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.  Skorzystanie  z  tego  prawa przez  Zamawiającego nie  rodzi
uprawnień Wykonawcy do ograniczenia gwarancji i rękojmi.

§ 12
[Ubezpieczenia]

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na i poza terenem budowy jeśli
pozostają one w związku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest również za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.

2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z  roszczeniami
odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiającego z tytułu szkody, za którą
zgodnie z umową odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a zwłaszcza odszkodowania, opłaty sądowe  
i koszty zastępstwa prawnego.

3. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC z okresem ważności do ………………...r. na
kwotę …………………...zł. Przed upływem terminu jej ważności Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku nieprzedłożenia oryginału polisy z dowodami opłaconych już składek,  Zamawiający może
zawrzeć te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, który zostanie potrącony z Wynagrodzenia.

§ 13
[Kary umowne]

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.

1 Umowy – w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień;
2) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  

w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto;



3) za  każdy  dzień  zwłoki  w  usuwaniu  wad  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  oraz  wad  wskazanych  
w protokołach z przeglądów i odbiorów, o których mowa w § 9 Umowy – w wysokości 0,1% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto/ dzień;

4) z tytułu:
a) braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –

w kwocie 10 % niezapłaconej kwoty brutto;
b) nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym

podwykonawcom  –  w  wysokości  0,1%  łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto  umowy  
o podwykonawstwo (w której doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień
zwłoki odrębnie dla każdej z tych umów;

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany – w kwocie 
0,1 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedłożenia lub nieprzedłożenia w wymaganym w terminie poświadczonej za zgodność z
oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  w  kwocie  0,1%  łącznego
wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,1% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy;

6) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy – 200 zł/ dzień;
7) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy – 200 zł/ dzień;
8) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy – 200 zł/ dzień;
9) z  tyt.  niedopełnienia  obowiązków  Wykonawcy  dotyczących  obowiązku  zatrudnienia  na  umowę  

o pracę  - 500 zł/ każde uchybienie;
10) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,1 % łącznego

wynagrodzenia  umownego  brutto  niniejszej  umowy  za  każdy  dzień  w  którym  stwierdzono
nieprawidłowość;

11) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zł za każdy
dzień , w którym stwierdzono nieprawidłowość.  

12) z tyt. nieprzedłożenia polisy o której mowa w §12 umowy lub jej przedłużenia 200zł za każdy zwłoki.
2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę z umowy 

i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. W  każdym  przypadku  zastrzeżenia  w  umowie  kary  umownej,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo

dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach określonych w
Kodeksie  cywilnym,  jeżeli  kara  ta  nie  pokryje  w  całości  poniesionej  szkody,  jak  również,  gdy  szkoda
powstanie z innego tytułu.

5. Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary.

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy.

§ 14
[Odstąpienie od umowy]

    1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie w razie wystąpienia następujących
okoliczności:

a) Wykonawca  naruszył  którykolwiek  z  obowiązków  lub  zobowiązań  określonych  umową  
i  pomimo  wskazania  Wykonawcy  przedmiotu  naruszeń  oraz  wezwania  go  do  przywrócenia,
wymaganego  umową  stanu  lub  wykonania  określonych  zobowiązań  (obowiązków)  Wykonawca



obowiązku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iż bez znaczenia dla prawa
Zamawiającego  do  odstąpienia  od  Umowy  pozostaje  zarówno  charakter  jak  i  znaczenie  danego
naruszenia  obowiązków  lub  zobowiązań  umownych  dla  interesów  Zamawiającego.  Tym  samym
potwierdzają,  iż  o  prawie  tym  decyduje  jedynie  fakt  ich  naruszenia  oraz  ich  niewykonania  
w wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie
ich terminowe zakończenie i pisemnie poinformuje go o przedsięwzięciach, jakie jego zdaniem należy
podjąć  dla  terminowego  wykonania  robót,  a  Wykonawca  zaleceń  tych  w  określonym  przez
Zamawiającego terminie nie wykona;

c) Zamawiający  stwierdzi,  że  Wykonawca  prowadzi  roboty  niezgodnie  z  umową,  w  tym  niezgodnie  
z  projektem  lub  przepisami  technicznymi  i  wezwie  go  do  zmiany  sposobu  ich  prowadzenia,
wyznaczając  w tym celu  odpowiedni  termin,  a  Wykonawca w terminie  tym odpowiednich zmian  
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
e) wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy.

2. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  przez
Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do jej rozwiązania.

3. Do odstąpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu

istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonanie  umowy  może  zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Wykonawca może
żąda wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

5. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

6. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:
a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy

udziale  Zamawiającego  sporządzi  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  według  stanu  na  dzień
odstąpienia.  W  protokole  tym  podpisanym  przez  strony  przedłożą  one  zestawienie  swoich
ewentualnych roszczeń;

b) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt  strony,
która w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialność za odstąpienie;

c) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i  to, kto od umowy odstąpił  ponosi
ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji  i  urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do
realizacji innych robót nie objętych umową między stronami, a w razie ewentualnych wątpliwości, co
do  oceny  możliwości  wykorzystania  danych  materiałów,  rozstrzygający  i  decydujący  głos  ma
Zamawiający;

d) Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbiór  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających;

e) Wykonawca  bez  względu  na  jakiekolwiek  ewentualne  roszczenia  względem Zamawiającego opuści
teren budowy w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego;

f) Zamawiający,  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie  odpowiada,
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,
które zostały wykonane do dnia odstąpienia chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych
robót. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu
budowy.

7. Strona, której  działania lub zaniechania doprowadziły  do odstąpienia  od umowy jest  zobowiązana do
pokrycia  drugiej  stronie  wszelkich  szkód  spowodowanych  z  tego  powodu,  o  ile  ich  zakres  nie  został
wyłączony lub ograniczony bądź też wyraźnie inaczej określony niniejszą umową. O ile jednak odstąpienie



od  umowy nastąpiło  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  lub,  za  które  on  odpowiada,  bądź  
z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, to Wykonawca traci prawo do żądania  
i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. Jednakże 
w  każdym  przypadku  maksymalna  odpowiedzialność  Zamawiającego  jest  ograniczona  do  zapłaty
Wykonawcy za  roboty wykonane i  rozpoczęte na placu budowy i  potwierdzone przez Zamawiającego
stosownym protokołem.

§ 15
[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów
prawa,  w tym także roszczeń z tytułu rękojmi  za wady, Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego
wykonania umowy (zwane dalej: „zabezpieczeniem”) w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto,  
o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości …………..

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie  …………………………….. W trakcie trwania umowy Wykonawca
jest  uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art.  450 ust.  1
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  może  zostać  dokonana  przez
Wykonawcę z  zachowaniem ciągłości  zabezpieczenia i  bez zmniejszenia  jego wysokości.  W przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancje muszą być wystawione jako gwarancje:  bezwarunkowe, nieodwołalne i  płatne na pierwsze
żądanie  Zamawiającego.  Postanowienia  wskazane  w  zdaniu  poprzednim  stosuje  się  odpowiednio  
w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad  

i  usterek  poodbiorowych  –  w  terminie  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez
Zamawiającego za należycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji– nie
później niż w terminie 15 dni od daty ustania okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

5. Jeżeli,  którekolwiek  z  roszczeń,  które  zabezpiecza  zabezpieczenie  stanie  się  wymagalne,  wówczas
Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania
Wykonawcy  dodatkowego  terminu  na  zadośćuczynienie  temu  roszczeniu.  O zaspokojeniu  się  
z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

§ 16
[Warunki zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.
3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:

a) wydanie  decyzji  administracyjnej  przez  organ  nadzoru  budowlanego  lub  ochrony  środowiska  
o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających  
z winy stron Umowy;

c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.:  wichury,  ulewy, śnieżyce, gradobicie,
mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na
zachowanie reżimów technologicznych (temperatura,  wilgotność);  Uznaje się, że powyższe zjawiska



atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której  
z definicji nie występują;

d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie
mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny,
zamknięcie  granic  uniemożliwiające  wykonanie  umowy  w  całości  lub  w  części,  pod  warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpienie siły
wyższej,  dokumentu potwierdzającego zaistnienie  siły  wyższej  wystawionego przez  właściwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, i jeśli wystąpienie siły
wyższej wpłynął bezpośrednio na prawidłowe wykonywanie robót i termin ich wykonania to  termin
wykonania umowy zostanie przedłużony o czas jej trwania;

e) w  razie  konieczności  podjęcia  działań  zmierzających  do  ograniczenia  skutków  zdarzenia  losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie
zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi  lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie
większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;

f) wystąpienie  warunków  gruntowo  –  wodnych  uniemożliwiających  wykonanie  (prowadzenie)robót
budowlanych  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  przeprowadzenie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie
odbiorów;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych
obiektów budowlanych lub niewypałów lub niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) konieczność usunięcia błędów lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczność wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które
maja wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

i) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o które
je  przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;

k) wystąpienie  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

l) wystąpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodującej konieczność wstrzymania kluczowych
robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników;

m) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego przed zawarciem
umowy;

n) w  związku  z  okolicznościami  nie  mającymi  związku  z  prowadzonymi  robotami  budowlanymi,  
a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności.

4. Zmiana  terminu  realizacji  umowy  może  ulec  odpowiedniemu  przedłużeniu,  o  czas  równy  okresowi
przerwy lub przestoju, określonych w ust. 3.

5. Warunkiem  wprowadzenia  zmian  do  zawartej  umowy  jest  sporządzenie  podpisanego  przez  strony
protokołu,  określającego  przyczyny  zmiany  oraz  potwierdzającego  wystąpienie  co  najmniej  jednej  
z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3.

§ 17
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony  uznają  wszystkie  postanowienia  umowy  za  ważne  i  wiążące.  Jeżeli  jednak  jakiekolwiek
postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na



ważność pozostałych postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień strony umowy by nie zawarły, 
a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne,
strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób
możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo
niewykonalne.

3. Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych,
wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych Wykonawca zobowiązuje się przyjąć
na  siebie  odpowiedzialność  z  tytułu  wszelkich  roszczeń,  z  jakimi  osoby  trzecie  wystąpią  przeciwko
Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§ 18
[Postanowienia końcowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstępie do umowy. Wykonawca jest zobowiązany
do  powiadomienia  Zamawiającego  o  każdej  ich  zmianie  na  piśmie  pod  rygorem  bezskuteczności
zawiadomienia.  W przypadku  zaniechania  powyższego korespondencja  wysłana  do  Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana na ostatni adres lub mail znany Zamawiającemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  prawa  powszechnie

obowiązującego,  w  szczególności  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  ustawy
Prawo zamówień publicznych.

4. Spory  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy  będą  każdorazowo  poddane  Sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  Zamawiającego  i  jeden  dla
Wykonawcy.

Załączniki:
1. SWZ
2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3. Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia (wzór)
4. Harmonogram rzeczowo - finansowy

   

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………………………..……                                                                     ……………………..……………….

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

……………………………………...



Załącznik nr 3  do umowy

Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia 
za wykonanie części zamówienia publicznego pod nazwą:

Przebudowa drogi gminnej nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie

Podwykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podwykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………. ,

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………. ,

Ja, ……………………………………………………………….. ,
(imię i nazwisko)
będąc pełnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oświadczam, że
1)  otrzymałem od Wykonawcy należne wynagrodzenie w kwocie brutto :
    …………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...  
    stanowiące  100%  należnego umownego wynagrodzenia  na dzień  niniejszego oświadczenia,

 z tytułu realizacji umowy  z Wykonawcą  nr …………………..…. z dnia ……………..…… o wykonanie robót 
budowlanych będących częścią ww. zamówienia publicznego  i  objętych fakturą Wykonawcy nr  
…………………………………………..

 za wykonanie zakresu ( wyszczególnić ):  ……………………………………………………………………..……..……...…………...
………..………………………. …………………………………………………………………………………………………………………...…………….
…………..………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………...
…………….………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………….
………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……..

2)  Nie składam zastrzeżeń do ww. płatności i nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu realizacji tej części
      zamówienia.
3)  Oświadczam, że niniejszego oświadczenia nie składam pod żadną presją.

Załącznikiem jest dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia - 
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia.

………………………….(miejscowość), dnia …………………..    ……………………………………………………………..
Podpis pełnomocnego przedstawiciela



Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 4  do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi gminnej nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie

Lp. Opis etapu Termin
wykonania

Wartość PLN

Netto Brutto

1 Roboty przygotowawcze 09.2021

2 Roboty rozbiórkowe 10.2021

3 Podbudowy 12.2021

4 Nawierzchnie 03.2022

5 Chodniki 03.2022

6 Oznakowanie 03.2022

7 Zieleń 03.2022

8 Kanaliza deszczowa 03.2022

9 Kanał technologiczny 03.2022

10 Geodezyjny pomiar powykonawczy 03.2022

11 Oświetlenie 03.2022

12 Tablice informacyjne 03.2022

13
Prace związane z kanalizacja sanitarną
i wodociągiem

11.2021

R A Z E M

...........................................................  ........................................................
(pieczątka i podpis Zamawiającego)  (pieczątka i podpis Wykonawcy)


