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Ptock, dnia 10.03.2022 roku
— Wykonawcy —

dotyczy: postgpowania o udzielnie zaméwienia pn.: Przebudowa ulicy
tukasiewicza w Plocku na odcinkach: od ulicy Nowowiejskiego do ulicy
Tysigclecia oraz od ulicy Dtugiej do ulicy Zglenickiego

Zamawiajacy - Miejski Zarzad Drog przekazuje pytania, ktére wptynety w
ww. postgpowaniu wraz z odpowiedziami.

Zapytanie 1

Czy zamawiajacy dla rur PP, PEHD zawartych w dokumentacji przetargowej
dopuszcza rury PP, PEHD gtadkoscienne (niekarbowane) zgodne z norma 13476-
2, posiadajace KOT ITB, IBDiM, taczone na kielich z zamontowana w gniezdzie
uszczelkg wewnetrznej czesci kielicha (nie dopuszcza sie montowania uszczelki
na bosym koncu rury), zgodne z Zarzadzeniem Nr 1194/2020 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 09 stycznia 2020 roku w sprawie ,Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji deszczowej w
zakresie zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto
Ptock”?

Odp. 1

Do budowy rurociqgéw i studni nalezy zastosowaé materialy zgodnie z
zalgczonym PW kanalizacji deszczowej i zarzadzeniem Prezydenta Miasta Plocka
Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do
projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przytaczy kanalizacji
deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg planowania infrastruktury na terenie
Gminy-Miasto Pfock.

Zapytanie 2

Zataczona ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng” dla
Etapu I, IV,V wykonana przez GEOTEST tukasz Swat nie obejmuje terenu
objetego inwestycja w zakresie Etapu II - opis wg Zamawiajgcego: etap II o
dtugosc catej trasy - 2460 m w tym (1836 m tukasiewicza + 404 m przy bramie
nr 2), okoto 122 m (ul. Zglenickiego) i okolo 98 m Chemikdéw). Badania
geologiczne obejmujg odcinek od ulicy tukasiewicza na wysokosci Stadionu im.
Kazimierza Gorskiego w strone ulicy Nowowiejskiego. Przewazajgca czesc
kanalizacji deszczowej Etapu II wedtug Projektu Budowlanego posadowiona
ponizej 3,00 m p.p.t. a odcinek od studni S29 do studni S41 siega nawet 5,24
p.p.t. Prosimy o udostepnienie aktualnych badarn podtoza gruntowego z opinia
geotechniczng odcinka Etapu II bedacego przedmiotem zamodwienia z
uwzglednieniem rzeczywistych gtebokosci posadowienia kanalizacji deszczowej.

Jezeli Zamawiajacy nie dysponuje aktualng dokumentacjq badan podioza
gruntowego dla Etapu II wnosimy o jej wykonanie i udostepnienie Wykonawcom.
Ponadto, dla Etapu V wykonano odwierty do gtebokoséci 3,00 m p.p.t. a
posadowienie kanalizacji deszczowej siega 5,46 m p.p.t. - prosimy o
udostepnienie aktualnych badar podtoza gruntowego z opinig geotechnicznag dla
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odcinka Etapu V z uwzglednieniem rzeczywistych gtebokosci posadowienia
kanalizacji deszczowej.

Odp. 2

W zataczeniu badania poditoza gruntowego z opinig geotechniczng dla Etapu II,
wykonane do gtebokosci 2 m. Wykonawca w wycenie przedmiotu zamowienia
winien uwzgledni¢ wykonanie badah w miare potrzeby do gtebokosci ponizej 2,0
m p.p.t.

Zapytanie 3

1) wedtug Projektu Budowlanego (PB) Etap V - zaprojektowano renowacje kanatu
DN300 w ciagu ul. kukasiewicza od studni S189 do studni o rzednych
100,96/96,98 w technologii rekawa ciasno pasowanego, dtugosc¢ kanatu do
renowacji to 156,1 m. Wedtug rysunkéw zataczonych do PB Etap V do renowacji
jest ok. 75 mb. Czy wielkos¢ 156,1 m podana w PB jest prawidlowa i czy
uwzglednia rzeczywisty zakres robét do wykonania?

Odp. 1)

Przedmiar jest pogladowy. Ilos¢ kanatu do wyceny nalezy przyjgc z projektu ok
75 m, Renowacja kanatu moze zostac¢ zastgpiona wymiang kolektora po sladzie
istniejgcego.

2) wedtug PB Etap V w miejscach, w ktérych zamkniete zostaty uprzednio
istniejace podtaczenia wycina sig odpowiednie otwory - z przekazane]
dokumentacji nie wynika iz na w/w odcinku s3 wiaczenia ktore trzeba
odtworzyé, prosimy o potwierdzenie braku wtaczen ~w kanat DN300 na
omawianym odcinku.

Odp. 2)

Na odcinku poddanym renowacji wg dostgpnych map jest jedno wiaczenie (w
studni 101,01/97,03- wg aktualnego oznakowania.

Zapytanie 4

1. Prosimy o podanie doktadnego kilometraza odcinka ul. tukasiewicza do
realizacji w etapie II. Wg Dziatu III SWZ pkt. 3 zakres robot obejmuje
odcinek ul. kukasiewicza na dt. 1836 mb czyli do km 1+836, natomiast wg
Dokumentacji Projektowej II etap obejmuje ul. tukasiewicza na odcinku
2460 mb czyli do km 2+460.

Odp.1.

Uszczegétowienie diugosci znajduje sie¢ w opisie przedmiotu zamowienia pkt 3.:
,przebudowa ul. tukasiewicza (etap II o dtugoéé catej trasy — 2460 m w tym
(1836 m ul. tukasiewicza + 404 m przy bramie nr 2), okoto 122 m (ul.
Zglenickiego) i okoto 98 m (ul. Chemikow).”

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres robdt branzy drogowej etapu V
konstrukcja jezdni nie wchodzi skrzyzowanie z ul. Kobylinskiego. Nie
zostato ono policzone w zataczonych przedmiarach robot.

Odp.2.

Konstrukcje jezdni w etapie V na skrzyzowaniu z ul. Kobylinskiego nalezy
odtworzyé po wybudowanej kanalizacji deszczowej od komory K1 w kierunku ul.
Tysigclecia okoto 321 m2. Warstwe écieralng odtworzy¢ do okofo pofowy
skrzyzowania od komory K1 w kierunku ul. Tysigclecia okoto 2 200 m2.

3. Prosimy o informacje, czy ustawienie wiat przystankowych wchodzi w
zakres niniejszego postepowania? W przypadku koniecznosci ustawienia
wiat przystankowych prosimy o podanie ich iloéci i podanie ich
parametrow.



Odp.3.

Ustawienie 4 wiat przystankowych wraz z zaprojektowaniem | wybudowaniem
przytaczy energetycznych (okoto 400 m)  wchodzi w zakres niniejszego
postepowania. Wiaty zgodnie z zataczonym ,opisem wiat” nalezy uwzgledni¢ w V
Etapie na przystanku Hermana 01 i 02 oraz na Nowowiejskiego 01 i 02.

4. Zgodnie z przekrojami normalnymi na odcinkach drogi, gdzie wystepuje
grunt G4 nalezy utozy¢ dreny o @ 150. Brak tej pozycji w zamieszczonych
przedmiarach robét. Prosimy o informacje, czy wykonanie w/w drenazu
wchodzi w zakres niniejszego postepowania?

Odp.4.
Nie nalezy uktadaé drenéw @ 150.

5. W przypadku koniecznosci utozenia w/w saczkéw prosimy o podanie ich
ilosci, dopisanie do przedmiaréw robot oraz zamieszczenie ST.

Odp.5.
Nie nalezy uktada¢ drenéw @ 150 nie wchodzg w zakres niniejszego
postepowania.

Ponadto Zamawiajqcy w uzupetnieniu:
1. Przekazuje dokumentacje:

1) dwg uktadu drogowego Etapu II i V,

2) projekt w zakresie budowy brakujgcego odcinka Sciezki rowerowej w ul.
tukasiewicza i Nowowiejskiego, ktory jest ujety w przedmiarze
pogladowym,

3) opinie geotechniczng dla II etapu,

4) opis wiat przystankowych.

2. Uzupetnia opis przedmiotu zaméwienia w punkcie 5. ,W_wycenie kosztow

Wykonawca dodatkowo uwzgledni” wprowadza punkt 13) i 14)

13) nalezy zastosowac¢ do nawierzchni ulicy asfalty jak dla KR5 - KR 7 ze
wzgledu na obcigzenie ciezkim i powolnym ruchem, przy czym do podbudowy i
warstwy wigzacej nalezy zastosowac asfalt 25/55 60, dla warstwy Scieralnej
45/80-65, a dla sciezki rowerowej 50/70 o grubosci warstwy 4 cm,

14) do wiat na przystanku Hermana 01 i 02 oraz na Nowowiejskiego 01 i 02
zaprojektowac i doprowadzi¢ zasilanie, $rednio nalezy policzy¢ okoto 400 m
przytaczy.

w_punkcie 6. ,W wycenie kosztow Wykonawca nie uwzgledni” wprowadza
punkt 3)

5) Wiaty przystankowej "Orlen, brama X 02" nie montowacd.

Otrzymuia: \
1) adresat;
2) MZD-NZ - a.a.

Sporzadzita: Magdalena S’;migielska




