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ST1. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Nazwa zadana nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Prace budowlano - konserwatorskie
przy zabytku Muzeum Biograficznego Witadystawa Orkana
"Orkanowka" w Porebie Wielkiej rok powstania 1906”

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest okreslenie wspolnych wymagan dotyczacych
Zlecania, realizacji, odbioréw, rozliczenia wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze
rob6t objetych zamoéwieniem okreslonym w ST 1.1.4

Okreslenia podstawowe, definicje

llekro¢ w niniejszych specyfikacjach zostang uzyte wymienione ponizej okre$lenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy:

Nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktdra ztozyta zamoéwienie i zawarta umowe w sprawie
realizacji zaméwienia.

1.4.2. Wykonawca:

Nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra ztozyta oferte i zawarta umowe w sprawie realizacji
zamdwienia.

14.3. Zamowienie;

Nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie woli zamawiajacego, w ktorej okresla przedmiot
zamowienia, warunki realizacji zamowienia, warunku odbioru i ptatno$ci wynagrodzenia.

14.4. Oferta:

Nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie woli wykonawcy, w ktérej okresla przedmiot oferty, warunki
realizacji oferty, warto$¢ oferty oraz warunki ptatnosci.

1.4.5. Umowa:

Jest to zobowigzanie, w ktérym wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy oraz
przekazanie go zamawiajacemu, a zamawiajacy zobowigzuje sie do odebrania przedmiotu umowy i
zapfaty wynagrodzenia.

Umowa wraz z zaméwieniem i ofertg okre$la przedmiot umowy, warunki i parametry jakie powinien
spetnia¢ przedmiot umowy, warunki realizacji umowy, warunku odbioru i ptatnosci wynagrodzenia .

1.4.6. Przedmiot realizacii:

Dla ujednolicenia, jezeli w niniejszych specyfikacjach czy innych dokumentach zwigzanych z
zamowieniem, ofertg i umowa jest mowa o przedmiocie zamoéwienia lub przedmiocie oferty lub
przedmiocie umowy to rozumie sie przez to to samo stosowac sie bedzie zamiennie lub nazywaé
bedzie sie jednolicie przedmiotem realizacii.
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14.7.

14.8.

Przedmiotem realizacji moze by¢ miedzy innymi: robota budowlana, obiekt budowlany, dostawa
ustuga, prawa autorskie itd,

Przedmiot realizacji szczegotowo okresla dokumentacijg .
Realizacja:

Realizacja jest to proces realizowania wszelkich procedur formalno-prawnych oraz wykonywanie
prac, realizacja dostaw, realizacja ustug itd. zwigzanych z zaméwieniem, ofertowaniem,
wykonaniem , odbiorami, rozliczenia oraz obstuga gwarancyjna.

Dla ujednolicenia, jezeli w niniejszych specyfikacjach czy innych dokumentach zwigzanych z
zamowieniem, ofertg i umowa jest mowa o realizacji, zleceniu, ofercie rozumie sie przez to to samo
stosowac sie bedzie zamiennie lub nazywac bedzie sie jednolicie realizacja.

Zasady realizacji sq wyspecyfikowane przez zamawiajacego w dokumentacji zaméwienia w tym w
zaleznosci o specyfiki zamoéwienia miedzy innymi odpowiednio : Przedmiocie Zaméwienia,
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Projektach Budowlanych, Technicznych, Wykonawczych,
Specyfikacjach Technicznych, oraz uzgodnieniach, dokumentach formalno-prawnych, decyzjach,
zaleceniach, a takze wszelkich obowigzujgcych przepisach prawa, wszystkich obowigzujgcych
normach, oraz w przypadku ich braku ogélnymi zasadami realizacji

Dokumentacja:

Poprzez dokumentacje rozumie sie cato$¢ wyspecyfikowanych przez zamawiajacego w
zamowieniu dokumentow w tym w zaleznosci o specyfiki zaméwienia miedzy innymi : Opis
Przedmiotu Zaméwienia, Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Projekt Budowlany, Projekty
Techniczne, Projekty Wykonawcze, Specyfikacja Technicznych ,Przedmiary, wszelkie opinie
ekspertyzy, uzgodnienia, dokumenty formalno- prawne, decyzje, zalecenia, a takze wszelkie
obowigzujgce przepisy prawa, wszystkie obowigzujace normy oraz w przypadku ich braku
zasadami wiedzy technicznej.

1.5.  Zakres robdt objetych realizacjq

1.5.1.

Ogélny opis prac objetych zaméwieniem
Zamowienia jest realizacja w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
Planowana inwestycja nie zaktada zmiany muzealnej funkciji obiektu .

Zaktada sie kompleksowy remont konserwatorski elementéw wykonczenia wewnetrznego ,
kompleksowa modernizacje instalacji wewnetrznych.

Remont nie zaktada zmian uktadu podstawowych pomieszczen obiektu poza zmiang funkcja
czesci pomieszczen parteru od strony zachodniej oraz pomieszczen pietra w skosach dachu. Z
uwagi na kompleksowy remont i modernizacje instalacji zmianie ulegnie réwniez funkcja
pomieszczen piwnicy i strychu. Zmiany w uktadzie funkcjonalnym polegajq na:

a. rezygnacji z wtérnego wydzielenia centralnej klatki schodowej na pietrze przez rozbidrke
$cianki dziatowe;j,

b. w pomieszczeniu socjalno-gospodarczym parteru od strony zachodniej, przewiduije sie
wykona¢ nowa klatke schodowg prowadzaca bezposrednio do pomieszczenia konferencyjnego na
pietrze,

c. przewiduje sie zdemontowa¢ schody krecone na pietro, obok przedsionka od strony zachodniej
i w otrzymanym pomieszczeniu parteru, przewiduje sie wykonac toalete dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych, a na pietrze pomieszczenie stanowigce zaplecze sali konferencyjne;

WWW.INZ.COM.PL




Strona 6 z 28

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE
PRZY ZABYTKU MUZEUM BIOGRAFICZNEGO WLADYStAWA ORKANA
"ORKANOWKA" W POREBIE WIELKIEJ ROK POWSTANIA 1906”

1.5.2.

1.5.3.

d. pomieszczenia strychowe pigtra w skosach dachu, przewiduje sie wykorzysta¢ jako
pomieszczenia magazynowe muzeum, gospodarcze i techniczne,

e. piwnice i strych przewiduje sie wykorzysta¢ jako pomieszczenia gospodarcze i techniczne
zgodnie z ostateczng dokumentacja.

Przedmiot zaméwienia zostat szczegdtowo opisany w dokumentaciji stanowigcej zatacznik nr 9 do
SWZ. Ogoliny opis prac

Dokumentacja opisujgca zakres prac ujety w zamdwieniu

Zakres prac ujety w dokumentaciji jest okreslony przez:

- Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia

- Umowe

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- Program Prac Konserwatorskich

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

- Ninigjsze Ogdlne Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce w tym miedzy innymi

- Projekt Budowlany wraz z dokumentami formalno-prawnymi, uzgodnieniami, decyzjami ,
ewentualnymi zmianami i rewizjami

- Projekty Techniczne wraz z ewentualnymi zmianami i rewizjami

- Projekty Wykonawcze wraz z ewentualnymi zmianami i rewizjami

- Opis Przedmiotu Zamowienia

- Specyfikacje Techniczne

Przedmiar prac

Nazwy i kody SPV robot objetych zamdwieniem

Przedmiot gtéwny zamédwienia:

- 45000000-7 Roboty budowlane

- 45262700-8 Przebudowa budynkow

- 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
- 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

- 71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
Szczegdtowe kody poszczegoinych asortymentdw prac sg okrelone w szczegotowych ST

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy

1.6.1.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dokumentacja.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drdg, chodnikéw itp., na ktdre
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne
wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg
fotograficzng winien stanowic¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robé6t bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, w kosztach ogolnych ceny umownej, jako spowodowane z jego
winy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koAcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w kosztach ogoinych ceny
umownej, w okresie realizacji zlecenia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét na
zasadach opisanych w przepisach BHP.

Organizacja placu budowy

Wykonawca winien zapewni¢ wiasciwa organizacje placu budowy , jego wygrodzenie ,
pomieszczenia magazynowe socjalne i administracyjne.

Calos$¢ kosztdw zwigzanych z organizacjg placu budowy i jego utrzymaniem ponosi Wykonawca w
ramach kosztow ogoinych ceny umownej j

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robé6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy
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1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

1.6.12.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel bez technicznej koniecznosci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkow zlecenia lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia prac ,
Wykonawca opracuije i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczaca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) do akceptacii.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kosztach ogdinych ceny umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Ochrona konserwatorska i archeologiczna.

W zwigzku z faktem, ze obiekt znajduje sie pod $cistg ochrona konserwatorska cato$¢ prac nalezy
prowadzi¢ pod cistym nadzorem konserwatorskim prowadzonym przez ustanowionego przez
Wykonawce Kierownika Prac Konserwatorskich w uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami
konserwatorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Prace winny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem konserwatorskim i archeologicznym zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Przed rozpoczeciem prac, oraz stosownie w trakcie prac prowadzona bedzie petna dokumentacja
prac w tym dokumentacja fotograficzna.

Po zakoriczeni u prac, z realizacji cato$ci zadania zostanie opracowane przez kierownika prac
konserwatorski i nadzér archeologiczny ze strony Wykonawcy, stosowna dokumentacja
powykonawcza konserwatorska i archeologiczna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catos¢ kosztow kierowania pracami w zakresie konserwatorskim i w zakresie nadzoru
archeologicznego ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej w kosztach ogoinych.

Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostato$ci po dziataniach wojennych {j. miny,
niewybuchy, pociski

i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypatow/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panistwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w
sposadb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach zamoéwienia powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spemiaé
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach zamdwienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.  Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku
krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich wtasciwo$ciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwo$ci uzytkowe
umozliwiaja — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one
zastosowane w spos6b trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamowieniem

powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtadciwymi przepisami, a
wiec posiadac jeden z ponizszych parametréw :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna,

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do koica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
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2.2.

23.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcii.

Pojecie rownowaznosci

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania rownowaznych materiatow, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktow oraz technologii i oprogramowania.

Zaproponowane przez Wykonawcow w ofercie i w trakcie realizacji materiaty, sprzetu, urzadzenia,
wyposazenia, produktdéw oraz technologia i produkty réwnowazne, muszg posiada¢ parametry jakosciowe,
fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne oraz jego rodzaj i sktad surowcowy nie gorsze niz produkty
wyszczegolnione przez Zamawiajacego.

Jezeli nie podano tego jednoznacznie, w okreslaniu pojecia réwnowazno$ci nalezy bra¢ pod uwage
wiasciwosci i parametry jakoSciowe oraz fizykochemiczne majacy wptyw na zaktadana funkcjonalno$¢ danego
elementu a nie wszystkie jego wtasciwosci i parametry..

Tryb okreslenia parametrow minimalnych

W przypadku nieokre$lenia lub niedookreslenia jakiegokolwiek wtasciwosci, cechy, funkcjonalnosci lub
parametru lub catego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania, przy
wyborze nalezy przyja¢ parametr lub materiat Sredniej klasy i winien on by¢ dedykowany do stosowania w
obiektach uzyteczno$ci publicznej, co jest rozumiane w nastepujacy sposéb:

- jezeli w klasie danego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu czy oprogramowania
dostepne sg na rynku odpowiednio elementy materiat, wyposazenie, urzadzenia sprzet czy
oprogramowania jednoznacznie klasyfikowane do uzytku domowego i profesjonalnego lub jeszcze innego,
w ramach zadania nalezy stosowa¢ elementy, materiaty, wyposazenie, urzagdzenia, sprzet czy
oprogramowania do uzytku profesjonalnego lub w obiektach uzytecznosci publiczne;.

- podstawowe parametry techniczne i ekonomiczne decydujace o jakosci i funkcjonalno$ci winny byé na
poziomie ~50% wartosci dostepnych na rynku w danej klasie (profesjonalne, uzytek publiczny o $rednim
poziomie natezenia ruchu czy uzytkowania ),

- szczegbinie w przypadku, urzadzen sprzetu czy oprogramowania data wejécia na rynek danego modelu
urzadzen, sprzetu czy oprogramowania nie powinna by¢ starsza niz 2-3 lata od daty zakupu.

- w przypadku posiadania prze urzadzenie, sprzet, niezbednych do funkcjonowania materiatow
eksploatacyjnych (np. toner do drukarek, zrodta $wiatta w lampach ) winny one by¢é wliczone w cene
elementu i przyjete jako elementy petne i petnowartosciowe a nie elementy startowe.

- w zakresie ewentualnych, licencji, subskrypcji i innych dodatkowych kosztéw tego typu winny one byé
wliczone w cene na caty okres gwarancji elementu, ktérego dotyczy.

- w zakresie walorow estetycznych i wizualnych wszystkie elementy, materiaty, wyposazenie, urzadzenia
sprzet winny by¢ wkomponowane w charakter obiektu i stanowi¢ jednolita cato$¢ estetyczng i wizualng bez
jakichkolwiek dysonanséw;
dopuszcza sie odstepstwo o wygladu zewnetrznego elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia sprzetu
w stosunku do zaproponowanego, ale jest ono mozliwe dopiero po jednoznacznej akceptaciji nadzoru.

-z uwagi na zabytkowy charakter obiektu wszystkie elementy widoczne winny by¢ stylizowane zgodnie z
wiekiem obiektu ( poczatek XX wieku) , nie dopuszcza sie wspdtczesnej aranzacii, jezeli w danej klasie
materiatdw, wyposazenia, urzadzen sg dostepne, takie nalezy stosowac,

- dla wszystkich elementow, systemow, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy oprogramowania ich
instalacja i dostawa winna obejmowa¢ wszystkie wymagane etapy do petnego oddania i petnej instalacji
oraz uruchomienia wszystkich elementéw, systeméw, materiatu, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy
oprogramowania w petnej ich funkcjonalnosci wraz z petnym szkoleniem obstugi oraz opracowaniem
czytelnych instrukciji dla kazdego z elementéw, systeméw, wyposazenia, urzadzen, sprzetu, czy
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24.

2.5.

2.6.

oprogramowania. Ich koszty ponosi Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w warto$ci pozyciji kosztorysowej
lub kosztach ogélnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga wykonania préb, rozruchéw itd. ich koszty ponosi Wykonawca i winien je
uwzgledni¢ w warto$ci pozycji kosztorysowej lub kosztach ogolnych

- jezeli rozpoczecie uzytkowania elementu, materiatu, wyposazenia, urzadzenia, sprzetu, czy
oprogramowania wymaga zakupu elementéw i sktadnikow eksploatacyjnych, paliwa, itp. ( paliwo kotfa,
mydta w podajniki, papier w dozownikach, kawa w ekspresie ptyny , eksploatacyjne itd.) ich koszty ponosi
Wykonawca i winien je uwzgledni¢ w warto$ci pozyciji kosztorysowej lub kosztach ogélnych ( w ilosciach
petnych zasypdw, podajnikéw itp.- pierwsze petne napetnienie )

Tryb uzyskania akceptacji na stosowanie materiatéw

Przed zaméwieniem, wbudowaniem wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Inspektora Nadzoru z
wnioskiem o akceptacje materiatéw (analogicznie dla urzadzen, sprzetu, wyposazenia, oprogramowania i
wszelkich elementéw podlegajacych wbudowaniu lub dostawie).

Petny, zawierajacy wszystkie wymagane elementy, wniosek nalezy ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
roboczych od planowanej daty ztozenia zamdwienia na zakupu lub zlecenia zakupu.
Whiosek winien zawiera¢ co najmniej :

- doktadna jednoznacznie okreslona nazwe materiatu z podaniem producenta oraz pozycji kosztorysowych
ktorych dotyczy

- dokumenty dopuszczajacq do stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami prawa

- dokumenty jednoznacznie okreslajaca podstawowe parametry techniczno-uzytkowe w tym bezwzglednie
parametry odpowiedniosci wykazane w dokumentacji

- zdjecia, prébki, itp. dla materiatéw i elementdw o charakterze wykonczeniowym ( nie zabudowane )

- kompletne zapisy dotyczace eksploatacji elementu pozwalajace jednoznacznie okresli¢ warunki
eksploataciji, podstawowe zabiegi eksploatacyjne i koszty eksploatacii

Whiosek niekompletny podlega odrzuceniu przez Nadzér.

Formularz i procedura zostang uzgodniona i zatwierdzona przez Nadzor przed jej wprowadzeniem.

Dopuszcza sie wnioski materiatowe sktadane w trybie cyfrowym, w sposéb zatwierdzony przez Nadzoér
Wykonawca winierh prowadzi¢ staty rejestr procedury akceptacji materiatow. Nadzor winien mie€ staty dostep
do rejestru. Nakazuje sie biezace prowadzenie rejestru w formie elektronicznej ( np. arkusz kalkulacyjny).
Whpisanie konkretnego materiatu, wyposazenia, urzadzenia czy oprogramowania nie jest jednoznaczne z
akceptacjq jego wbudowania, chyba Zze w fazie projektowania uzyskat on jednoznaczng akceptacji Nadzoru w
trybie niniejszej specyfikaci.

Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w ST.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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2.7.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiadciwo$¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkdw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania rob6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.

Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace
zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.
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Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany
do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robot

W zakresie catosci prac nalezy przyja¢ ogding zasade maksymalnego zachowania substancji zabytkowej pod
warunkiem:

- zachowania niezbednych parametrow technicznych elementéw.

- zachowania wymaganej funkcjonalnosci obiektu i jego elementéw

- stosowania typowych technik remontowo-konserwatorskich przy tej klasie obiektu zabytkowego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:

- Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia

- Umowe

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy

- Program Prac Konserwatorskich

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej

- Ninigjszg Ogdlng Specyfikacjq

- Dokumentacjg Projektowa ,

- Przedmiarem Robét

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na terenie przekazanym protokolarnie.

- Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejécie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, Wykonawca, jest obowigzany przed rozpoczeciem
robé6t uzyskaé zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu na wejécie oraz uzgodni¢ z
nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow. Wszelkie koszty zwigzane z
powyzszym ponosi Wykonawca w cenie ofertowe;.

- Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach. Wykonawca na wtasny koszt wykona konieczne projekty organizacji
ruchu, uzgodni i uzyska stosowne zgody w stosownych instytucjach.

Koszt realizacji projektu organizacji ruchu oraz jego wykonanie jest poi stronie wykonawcy i nalezy wliczy¢
go do ceny umowne;.
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5.2.

5.3.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy dotyczace dokumentacii
Rozpoczecie prac jest mozliwe po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie:

Projekt Budowlany wraz z dokumentami formalno-prawnymi, uzgodnieniami, decyzjami
Projekty Techniczne

Projekty Wykonawcze

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne

- Przedmiar Robét
Poszczegblne elementy dokumentacii projektowej winny spetnia¢ ogblne wymogi prawa budowlanego i
dobrych praktyk w tym:

5.2.1. Projekt budowlany

Winien by¢ opracowany zgodnie z ogéinymi zasadami Prawa Budowlanego, by¢ zatwierdzony prze
stosowny organ z godnie z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe.

5.2.2. Projekt techniczny
Winien by¢ opracowany we wszystkich branzach:

Architektonicznej obejmujacej zagospodarowanie terenu
Konstrukcyjnej

Instalaciji elektrycznych
obejmujacych wszystkie elementy

Instalaciji sanitarnych
obejmujacych wszystkie elementy.

Projekt techniczny polega uaktualnieniu w trakcie prac zgodnie z wprowadzanymi zmianami w
trakcie realizacji. Projekt techniczny uaktualnia Wykonawca.

5.2.3. Projekt Wykonawczy

Winien by¢ uzupetnieniem Projektu technicznego i by¢ opracowany we wszystkich branzach i
zawierac:

szczegdtowe i petne zestawienia wszystkich materiatow, urzadzen , elementow i sktadnikow z
ich uszczegdtowieniem i szczegbtowym opisem,

rozwigzaniem wszystkich detali wykonawczych nawet jezeli stanowig one rozwigzania
systemowe,

wszelkie schematy i rysunki niezbedne dla jednoznacznej realizacji robot.

Obowigzki Wykonawcy przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

- Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z cze$ci opisowej i graficzne;,
Projekt zagospodarowania podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy rzeczywiste etapy realizacj,
BIOZ podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

- Projekt organizacji ruchu ( jezeli jest konieczny ) w zwigzku z pracami ingerujacymi swym zakresem w pas
drogowy, wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
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54.

9.5.

- Harmonogram realizacji rob6t w formie diagramu Gantta w uktadzie tygodniowym z podziatem co najmniej
na asortymenty zgodnie z uktadem rozdziatéw przedmiaru i kosztorysu ,Slepego”, ktory podlega akceptacii
przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram winien by¢ opracowany z uwzglednieniem charakteru pory roku w jakich realizowane sg
prace oraz warunkéw pogodowych typowych dla regionu realizacji prac. Nalezy w nim uwzgledni¢ $rednie z
ostatnich lat, okresy uniemozliwiajace realizacje pracz uwagi na zte warunki pogodowe, zachowujac
jednoczes$nie termin koricowy i wszystkie wymagane kamienie milowe.

W harmonogramie winny by¢ podane iloSci pracownikéw wymaganych do terminowego zrealizowania
zadania w ukfadzie tygodniowym, ktéry bedzie sprawdzany w cotygodniowym raportowaniu postepu
realizacji do ktérego Wykonawca jest zobowigzany.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét, projektow
technologicznych i programéw zapewnienia jakosci beda oparte na wymaganiach sformutowanych
Dokumentacji Technicznej, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarze Robét, pozostatych dokumentach
przetargowych oraz umowie oraz stosownych normach, instrukcjach, oraz ogélnych przepisach prawa.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow, sprzetu, urzadzen,
wyposazenia, produktdw oraz technologii i oprogramowania dostarczonych i stosowanych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét z winy Wykonawcy.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu z powodu powyzszego wstrzymania robot
poniesie Wykonawca.
Prace geodezyjne

Jezeli jest to konieczne, przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosic prace do o$rodka dokumentaciji, pozyskaé¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysoko$ciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzér i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegélnosci:
5.5.1. przed przystapieniem do robot:
- zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

- odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa
budowy,

- wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,
55.2. w trakcie prowadzenia robot;
- biezacy obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

- pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do kofica okresu
gwarancyjnego,

5.5.3. po zakonczeniu robdt:
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
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- wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
- trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
- okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na
budowe,
- wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
- wykaz wspétrzednych punktdw granicznych obiektu budowlanego,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
- protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu
budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
5.6.  Ochrona $rodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na

Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca powinien:

- Organizowa¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowac¢ ilo§¢ powstajacych odpadéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczer odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robét budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach
lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

- Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzié¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wiacznie);

- Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakéw i przenie$¢ na inne
drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie
ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrédio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych,
kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace maszyn i urzagdzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do Srodowiska;

- Zapobiegac¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktorymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajace z placu budowy;
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- Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia
na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne.
Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementdw robdt.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora hadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.
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W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badarn i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.  Dokumenty budowy

6.7.1.

Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
i jest wydawany odpfatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu 0séb, ktorym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa;

- inwestor,

- inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

- projektant,

- kierownik budowy,

- kierownik robot budowlanych,

- kierownik prac konserwatorskich

- 0soby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisdw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb
upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub
zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu
budowy, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczesniej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoly przekazania terenu budowy z inwentaryzacijq fotograficzng przejecia obiektu terenu
budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- protokoty z komisji konserwatorskich

- raporty z badan stratygraficznych, dendrologicznych i mikologicznych ( jezeli takie byty
wykonywane)

- raport archeologiczny
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- raport konserwatorski
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

1.2

73.

74.

Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST
oraz przedmiarem, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w przedmiarze i kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow (rejestru obmiaréw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci
na rzecz \Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zakfadowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okre$lajacg wykonany pomiar;

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji;

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania;

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystapieniu diuzszej przerwy w robotach;

WWW.INZ.COM.PL




Strona 22 z 28

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE
PRZY ZABYTKU MUZEUM BIOGRAFICZNEGO WLADYStAWA ORKANA
"ORKANOWKA" W POREBIE WIELKIEJ ROK POWSTANIA 1906”

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koAcowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznie;
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilod¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

Odbior robot ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.
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8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robé6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Wszystkie przyjete i wykorzystywane Projekty oraz PZJ

- Plan Bioz i projekt organizaciji placu budowy

- Raport archeologiczny,

- Raport konserwatorski,

- Dokumentacje fotograficzng z prowadzenia prac

- Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

- Protokoty odbioréw cze$ciowych;

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy

- Ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);

- Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych do obrotu
lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
wiasciwymi przepisami;
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Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow
(wyrobow);

Wykaz wbudowanych urzadzen, sprzetu, wyposazenia i przekazywanych instrukcji obstugi;
Wykaz zainstalowanego oprogramowania z odpowiednimi licencjami;

Instrukcje eksploataciji obiektu i terenu wraz jego wszelkich elementow, wyposazenia, sprzetu i
urzadzen

Protokoty ze szkoleh Uzytkownikdw w zakresie wszystkich elementdw, wyposazenia, sprzetu i
urzadzen.

Zamawiajacy ma prawa przeszkoli¢ co najmniej 4 pracownikdw na kazdy element szkolenia.
Wykaz przekazywanych kluczy;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Oswiadczenia 0sdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Powyzszg dokumentacje odbioru koncowego Wykonawca przekaze w nastepujacej formie:

Wersja papierowa ( 1 kpl )

Wersja cyfrowa w formie skanéw wszystkich dokumentow wersji papierowej ( 2 kpl )
Wersja cyfrowa w formie edytowalnych plikéw ( 2 kpl )

- dla rysunkéw DWG lub DXF

- dla plikéw tekstowych DOC, DOCX, ODT lub odpowiednie

- dla zestawien, tabel, arkuszy itp. XLS, XLSM, ODS lub odpowiednie

- dla plikéw graficznych, zdje¢ itp. JPG,TIFF, BMP, PNG lub odpowiednie

- dla pozostatych: PDF
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8.4.3.

8.4.4.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Instrukcja eksploatacji obiektu

Wykonawca opracuje petng instrukcje eksploataciji obiektu tzn. budynku, parku i terenu objetego
pracami.

Instrukcja winna zawierac:

- 0g6lne wymogi do tyczace uzytkowania i eksploatacji budynku, parku i elementéw
zagospodarowania,

- opis obiektu i jego elementdw konstrukcyjnych i wykoAczeniowych z rysunkami, lub
odniesieniami do dokumentaciji, podaniem doktadnych nazw wtasnych i producentéw
poszczegoinych elementdw,

- opis wszystkich instalacji z ich schematami i rysunkami oraz urzadzen z podaniem doktadnych
nazw wiasnych i producentdéw poszczegdinych elementow,

- zasady uzytkowania i konserwacji wszystkich elementéw budowlanych i instalacyjnych,

- jednoznaczne wskazanie w formie wyliczenia dla poszczegdlnych systeméw i elementow,
wszystkich warunkéw utraty gwaranciji bez ogéinych sformutowan i odniesien,

Nie dopuszcza sie w instrukcji eksploatacji obiektu:

- wprowadzanie nadmiernych wymogdw i zalecen przewyzszajacych ogélne wymogi prawa i
zalecenia dostawcow i producentow poszczegoinych systemow i elementow.

- wprowadza¢ nadmierne odniesienia do instrukcji i wymogow producentéw poszczegolnych
elementow,
instrukcja winna wskazywac jednoznacznie w formie wyliczenia, podstawowe obowigzki w
zakresie eksploataciji obiektu i jego poszczegolnych systemdw i wszystkich elementéw, a nie
odnosic sie jedynie do instrukcji producenckich,

- wigzania utraty gwarancji jednego elementu od utraty gwarancji innego elementu, bez
jednoznacznego udokumentowania technicznego,

- wigzanie utraty gwarancji danego elementu od niewtasciwego uzytkowania elementéw nie
zwigzanych technicznie,

- wprowadzania ogélnych warunkéw utraty gwarancji , poprzez sformutowania typu :
,niestosowanie sie do ktéregokolwiek przepisu instrukcji powoduje utrate gwarancji’;
niewtasciwe uzytkowanie elementu powoduje utrate gwarancji’;

Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych rob6t bedacych

przedmiotem zaméwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (korncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach budowlanych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia

Podstawowym dokumentem okre$lajacym sposéb rozliczenia jest umowa.

Odpowiednio do sposobu rozliczenia, ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w tym
miedzy innymi :

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérkowych
przechodzacych na wiasno$¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakofczeniu robot);

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za
dzierzawe placdw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbidrki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢
w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci lub nadzoru;

koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczenia medidw;

wykonanie ukladdw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2012 r. Nr 0, poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity - Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikaciji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robt budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).
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10.3.

10.4.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014
r. poz.1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspoinego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwier (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Inne dokumenty i instrukcje

Przygotowane w systemie SEKOSPEC specyfikacje techniczne opracowane przez OWEOP Promocja Sp.
Z0.0.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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