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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający (firma) oraz adres zamawiającego 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80 – 560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska.  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
3.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Tereny Zielone Skwer Bajki”   
„Skwer Bajki kontynuacja projektu" w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021. 

Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku na działkach o nr 160, 164, 165, 166/2/ 166/5, 
186, Obr. 92.  

Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu sporządzonego przez jednostkę projektową 
Diogenes Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót które okażą się 
konieczne dla wykonania zadania, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej i wszelkich 
dokumentów wymaganych umową.  

3.2.  Cel inwestycji . 
Celem inwestycji jest wykonanie robót dla zadania „Tereny Zielone Skwer Bajki”  ”Skwer Bajki 
kontynuacja projektu" w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego 2021.  Zakres rzeczowy 
zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania 
inwestycyjnego, w tym następujące elementy:  

1. budowę ścieżek,  
2. budowę elementów małej architektury,  
3. gospodarkę zielenią wraz z nowymi nasadzeniami. 

 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa sporządzona przez jednostkę 
projektową Diogenes Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 

3.3. Charakterystyka  terenu.  
Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku na działkach o nr 160, 164, 165, 166/2/ 166/5, 
186, Obr. 92. Teren obecnie jest użytkowany również, jako skwer, jednak wymaga uporządkowania. 
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Obszar inwestycji zlokalizowany jest po stronie północnej ulicy Bajki, przy skrzyżowaniu (od 
wschodu) z ulicą wewnętrzną osiedlową, naprzeciw Domu Osiedlowego „Kolejarz”. Do skweru od 
strony północnej i zachodniej przylegają bloki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej dzielnicy 
Gdańsk-Przeróbka. Teren opracowania jest terenem płaskim. W granicy opracowania występują 
następujące obiekty i urządzenia: ścieżki, oświetlenie, zieleń, siłownia terenowa oraz inne elementy 
małej architektury (ławki, śmietniki, kwietniki). 

 
3.4.  Zakres  rzeczowy zamówienia. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 

1. wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych 
2. budowę ścieżek,  
3. budowę elementów małej architektury,  
4. rozbiórkę kolidujących elementów, 
5. zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych i teletechnicznych, 
6. montaż rur ochronnych dla projektowanych kabli elektrycznych i teletechnicznych, 
7. gospodarkę zielenią wraz z nowymi nasadzeniami, 
8. przycinkę sanitarną drzew i krzewów, przesadzenie drzew i krzewów 
9. wykonanie trawników, 
10. zmianę szyldu w tablicy informacyjnej. 
 
UWAGA 
1. Zakres rzeczowy zadania został ograniczony. Załącznik Nr 5 do OPZ ukazuje zakres 

robót które zostały wykonane w ramach poprzednich edycji BO.  
2. Zakresem realizacji również nie są objęte roboty elektryczne i teletechniczne (poza 

zabezpieczeniem istniejących kabli elektrycznych i teletechnicznych oraz montażem rur 
ochronnych dla projektowanych kabli elektrycznych i teletechnicznych).  

3. Zakresem realizacji również nie są objęte roboty sanitarne. Wykonano przyłącze 
wodociągowe do zamgławiacza. 

4. Zakresem realizacji nie obejmuje wszystkie prac związanych z gospodarką zieleni. 
Zakres nasadzeń i przesadzeń został określony w załączniku nr 5 do OPZ. 

5. Na terenie inwestycji wszystkie kosze na śmieci zostały wymienione. W ofercie należy 
uwzględnić demontaż i ponowny montaż koszy na śmieci w przypadku wystąpienia 
kolizji z zakresem robót do wykonania. 

6. Należy rozebrać część wykonanego chodnika wykonanego w ramach BO 2019 w 
miejscu skrzyżowania z ciągiem pieszym z możliwością jazdy na rolkach. 

 

3.5. Materiały wyjściowe 
Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych „SKWER BAJKI – strefa chodnik, cz. I” w ramach 
„Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku” sporządzona przez jednostkę projektową 
Diogenes Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 
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Załącznik nr 1: Projekt budowlany  

Załącznik nr 2:  

1. Projekt wykonawczy – urządzenie i zagospodarowanie terenu, 
2. Projekt wykonawczy – gospodarki zielenią 

 

Załącznik nr 3: Przedmiar robót 

Załącznik nr 4: STWiOR   

Załącznik nr 5: zakres robót do wykonania wraz z zakresem prac wykonanych w ramach 
poprzednich edycji BO. 

Załącznik nr 6: Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”. 

Załącznik nr 7: Wytyczne dotyczące stosowania tabliczek informacyjnych na elementach małej 
architektury 

Załącznik nr 8: Wymagania dotyczące tablic informacyjnych 

UWAGA  

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je 
wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
 
3.6. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. Wykonawca może dokonać w trybie 
określonym w art. 284 ust.1  ustawy. 

 
Uwaga: 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań 
równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 
rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii 
wykonania.  
 
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ 
wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o  
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których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej 
użyto sformułowania „lub równoważna”.  
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także 
wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych robót. 

 
4. Warunki prowadzenia robót  

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 
przedmiot zamówienia. 

 
4.2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

a) pozwoleniach na budowę, 
b) projektach budowlanych i wykonawczych, 
c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
e) uzgodnieniach z Użytkownikiem, 
f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami 
administracyjnymi, pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 
4.3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w :   
-     Ustawie z dnia 07.07.1994 r.  Prawo budowlane,  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  
Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, 
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) 
dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 
europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 
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4.4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać  zaleceniom 
i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, spełniać postawione w 
nim wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 
certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii 
muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 

 
4.5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Nadzór 

Autorski i Użytkownika. Wykonawca nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego 
zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego, Nadzoru 
Autorskiego i Użytkownika. 

 
4.6. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi 

w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej  przy czym Zamawiający dopuszcza 
stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów 
określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o 
porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. Wykonawca, który, na etapie 
realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
4.7. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

4.8. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 
rzeczowo- finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Harmonogram 
rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 
potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 
środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 
 Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją 

pandemiczną.  
 
4.9. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program Organizacji Robót, który 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.10. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 
Wykonawca we własnym zakresie: 
 zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
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 zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
 zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  

cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 
stawek gestorów sieci, 

 w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 
budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

 na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  
 
4.11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

 dozór budowy i ochronę mienia, 
 zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, 

ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
 realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 
 utrudnienia związane z realizacją zadania, 
 tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
 wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

 
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym.  

 
4.12. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy 
współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego 
zobowiązany jest do: 
 sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD DRMG i Inspektorowi Nadzoru, 
 założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania, bądź uszkodzenia. 
 W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 
 
4.13. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie  
 
wymagane. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić  
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go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po 
złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 

W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 
tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail 
drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej 
DRMG. 

4.14. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 
zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

 Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie: 

 co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 
całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

 co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 
jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
 bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 
te pojazdy, 

 usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 
lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego  
 

 stanu technicznego tych dróg.  
W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 6 do OPZ. Treść umowy 
zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 
załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o 
ochronę drogi”.  
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4.16. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 
 
4.17. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 

 
4.18. Wykonawca zobowiązany jest : 

 opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 
poszczególnych robót objętych zamówieniem, 

 opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji 
placu budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 

 na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 
 przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

 sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności 
należy powiadomić nadzór inwestorski, 

 do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

 zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynku i urządzeń oraz właściwe 
warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy 
oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

 w przypadku konieczności zapewnić wykonanie ekspertyzy i jej bieżącej aktualizacji (w 
tym m.in.  inwentaryzacji istniejących gniazd nietoperzy i ptaków za pomocą 
rejestratora ultradźwięków) ornitologicznej i chiropterologicznej przez ornitologa 
i chiropterologa (posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu 
ekspertyz z tego zakresu) bezpośrednio przed przystąpieniem do robót mogących 
prowadzić do zniszczenia siedlisk ptaków lub nietoperzy, 

 zapewnić nadzór przyrodniczy - ornitologiczny, chiropterologiczny (w przypadku 
stwierdzenia siedlisk ptaków i nietoperzy uzyskać niezbędne zgody i uzgodnienia na 
przeniesienie siedlisk czy ich likwidację) oraz – w miarę potrzeby - wykonania 
kompensacji przyrodniczej w tym zakresie; 

 prowadzić roboty nie narażając na niebezpieczeństwo osób przebywających na terenie 
budowy oraz zamieszkujących w sąsiedztwie budowy, 

 utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
 utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi 

komunikacyjne, 
 przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
 odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 
 zapewnić bezpieczeństwo osób  przebywających w terenie oraz ochronę mienia,  
 zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych  
 odpadków  powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót 

terenu budowy, 
 materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, 

stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na 
składowisko wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, koszt związany z rozbiórką , transportem, 
składowaniem (utylizacja) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega  



 
 
 
 
 
4/BZP-U.510.3/2022/EP                                                                             Załącznik nr 8 do SWZ                                                                       

9 
 

 
 o osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu w cenie ofertowej, 
 zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa 

budowlanego przepisami budowlanym i obowiązującymi przepisami, ustawy o 
ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

 przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

 zapewnienie nieprzerwalnej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 
Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 
wymagane, 

 stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenie dopuszczalnych 
norm zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

 dokonanie naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  
 uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w 

pasie drogowym, 
 w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bez dodatkowej zapłaty, 

 roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 
prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

 zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 
poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

 zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

 wykonanie i oświetlenie terenu placu budowy, 
 zapewnienie nieprzerwanej dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 

inwestycji, w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci, jeżeli będzie to wymagane, 
 bieżącego monitorowania wpływu prowadzonych robót na stan budynków, budowli 

obiektów sąsiadujących lub będących pod wpływem prowadzonych robot, 
 wyprzedającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 
 ponoszenie odpowiedzialności za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 
lokalizacji budowy, 

 prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
 przedstawianie raportów miesięcznych z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 
 wykonać, postawić i utrzymywać tablicę informacyjną w czasie wykonywania robót 

oraz tablicę upamiętniającą po zakończeniu robót – aktualizację istniejącej tablicy, 
 uzyskać na własny koszt, wymagane  zezwolenia oraz pokryć wszelkie  koszty związane  
 z dzierżawą  pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy, 
 sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 
 wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 
 zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
 przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  
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2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
 bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie 

placu budowy, 
 bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz 
dróg dojazdowych w tym terenie, 

 ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 
robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 
eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 
użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 
powietrza, 

 najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 
sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

 spełnienie wymagań: 
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

 ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
 niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej. 
 po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu  

pierwotnego.  
 

    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
    ryczałtowym. 

 
4.19. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub 
złomowisko. 
Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów 
masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni poprzez 
pomniejszenie kosztów z tym związanych, w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

4.20. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 
należy uwzględnić w cenie oferty. 

 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

 wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
 wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
 wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
 prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
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 inwentaryzację powykonawczą, 
 odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

 
b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 
dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 
robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 
poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji 
nawierzchni. 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 
laboratoryjne, na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary 
Wykonawcy były błędne.   
b) Ponadto w terminie minimum 30 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia 

zgodnie z umową, Wykonawca złoży do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w celu jej zarejestrowania. 
Kopię złożenia pomiaru powykonawczego przekaże Zamawiającemu. Zarejestrowaną 
inwentaryzację powykonawczą Wykonawca złoży Zamawiającemu w 6 egz. dla każdej z 
branż  oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 6 egz. 
 

4.21. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór 
końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, w obecności 
Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 
4.22. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 

kompletną dokumentację odbiorową (segregator ze spisem zawartości i 
ponumerowanymi przekładkami), która powinna zawierać:  

 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 
danych użytkowników/operatorów/właścicieli,  

 protokół przekazania terenu budowy,  
 umowa wraz z ewentualnymi aneksami,  
 decyzję pozwolenie na budowę, 
 oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 
projektanta (zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

 oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
 branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na 

których zostały wykonane prace,  
 Dziennika Budowy,  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
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 dokumentacje powykonawczą,  
 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich 
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

 wyniki badań laboratoryjnych, 
 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  
 dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji. 

 Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
w liczbie 6 egz. Dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej (jeżeli 
dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, dokumentacja powinna 
być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz 
z nr umowy(w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w 
teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, 
dokumentacja podzielona na branże: 

Zawartość dokumentacji powykonawczej: 

Lp.  Nazwa Dokumentu 
1 Spis treści 
1.1 Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej 
1.2 Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych 
1.3 Spis materiałów wbudowanych 
2 Protokół wprowadzenia na budowę  
3 Umowa wraz z aneksami  
4 Zakres rzeczowy z podziałem na ulice i  branże w rozbiciu na poszczególne elementy 

przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok 
postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów 
zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń 
zabezpieczenia ruchu drogowego, 

5 Wskazanie użytkownika 
6 Pozwolenie na Budowę / ZRID/ Zgłoszenie robót 
7 Dziennik Budowy 
8 Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta  

(właściwy druk ze strony PINB lub WINB) 
9.1 Oświadczenie Geodety 
9.2 Zarejestrowana mapa  
9.3 Geodezyjny pomiar powykonawczy 
10 Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora, 

Kierownika Budowy i Projektanta 
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11 Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy 
11.1 Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to 

protokół przekazania artefaktów 
12 Protokoły odbiorów technicznych/końcowych 
12.1 Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy 
12.2 Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy 
12.3 Badanie próbki wody, jeśli dotyczy 
12.4 Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy 
12.5 Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy 
12.6 Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy 
12.7 Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy 
12.8 Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy 
12.9 Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy 
12.10 Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy 
12.11 Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.12 Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy 
12.13 Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy 
12.14 Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy 
12.15 Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy 
12.16 Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy 
12.17 Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy 
13 Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SWZ i OPZ 
14 Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, 

certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.).  
14.1 Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów 

budowlanych 
14.2 Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych  
15 Inne dokumenty wymagane SWZ + ST+ Umową + OPZ 
16 Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była 

zawarta). 
17 Karta gwarancyjna 
18 Wersja cyfrowa na płycie CD 

 
4.23. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy 

zamawiającemu na 14 dni przed odbiorem końcowym. 
4.24. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 

zastosowanie przepisów prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego 
o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ oraz 
uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub 
o niewniesieniu sprzeciwu lub rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające 
decyzję w sprawie sprzeciwu. 

4.25. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających 
zastosowanie przepisów prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia. 

 
4.26. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 

pozwolenia na budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 
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4.27. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących 

przedmiotem zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót 
oraz robót przygotowawczych w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza 
budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem 
w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 
4.28. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 
jak również wobec osób trzecich. 
 

4.29. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów 
sypkich (kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą 
wbudowane na zadaniu. 

 
4.30. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 
rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 
 

4.32. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  
laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego 
materiału. 

 
4.33. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów 

w szczególności: 
 zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
 wykonanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego 

(oznaczenia, barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu 
robót, 

 sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 
budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i 
obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

 kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

o Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
 

o Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Potwierdzenie sporządzenia „Planu 
BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika 
budowy, 

 odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 
 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  



 
 
 
 
 
4/BZP-U.510.3/2022/EP                                                                             Załącznik nr 8 do SWZ                                                                       

15 
 

 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

 odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i 
terenu zaplecza budowy, 

 zabezpieczenia istniejących na nieruchomości drzew i krzewów przeznaczonych do 
zachowania w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami,  

 nadzoru saperskiego, 
 wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej i jej aktualizowania, 

nadzoru przyrodniczego – ornitologicznego i chiropterologicznego oraz kompensacji 
przyrodniczej, 

 wykonania dokumentacji powykonawczej, 
 uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
 tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
 umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 
 sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
 odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
 odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót,  
 całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
 opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, 

odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
 sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
 wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 
4.34. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm 

w dokumentacji projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych 
robót. 

 
4.35. Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez 
Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie muszą być 
przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

 
4.36. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót 
powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 
 

4.37. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierowników robót branżowych  
           z uprawnieniami budowlanymi .  

 
4.38. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny 

koszt tablic informacyjnych i oznakowania miejsca prowadzenia robót. 
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           Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 

zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt 
graficzny tablicy dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. 

           W celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320 
51 38. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru.  

           Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) 
wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z projektem 
graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.  Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się 
w zał. nr 8 do OPZ. 

           Po montażu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowiązany jest do przesłania 
dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl.   

  
4.39. W zał. nr 7 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne dotyczące stosowania tabliczek 

informacyjnych na koszach na śmieci i ławkach. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
powyższe wytyczne w trakcie realizacji prac poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z 
wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaż uwzględnić w kosztach ogólnych zadania. 

 
4.40. Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni niskiej w okresie pierwszych                

12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości oraz do pielęgnacji drzew w okresie                 
pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 


