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PROJEKT UMOWY Nr GK II.272……...2021  

 

zawarta w dniu ………….. 2021r. pomiędzy 

Miastem i Gminą Sztum w imieniu, której działa  

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor 

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352, REGON 170747773 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym Wykonawcą  

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 

r., poz. 1125 ze zm. ) zgodnie z § 9 Zarządzenia nr 3.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum 

z dnia 01.02.2021 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Miasta i Gminy Sztum została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę na 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „PRZEBUDOWA DROGI 

WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIECWAŁD GMINA SZTUM”, 

2. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi – branża drogowa oraz budowę kanału 

technologicznego – branża telekomunikacyjna. Szczegółowy zakres prac został 

określony w udostępnionej i przekazanej dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót stanowiących 

podstawę do wyceny.  

3. Przebudowa drogi obejmuje drogę na terenie działek nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd 

gmina Sztum. W zakres prac wchodzi przebudowa drogi na odcinku 376 mb, która 

obejmuje wykonanie rozbiórki dotychczasowej nawierzchni z kostki betonowej i 

wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ograniczoną krawężnikami. 

Szerokość drogi  5,50 m.  

Na odcinku drogi objętym niniejszym zadaniem zlokalizowany jest zakład 

produkcyjny MAXIMUS TRADING Sp. z o.o. który prowadzi produkcję mebli czego 

następstwem jest duża częstotliwość dostawy materiałów jak i odbioru wytworzonych 

produktów. Niniejsza sytuacja powoduje konieczność dokonania ustaleń dotyczących 

zabezpieczenia płynności komunikacyjnej nie powodującej utrudnień w realizacji 

robót drogowych . 

Przyjęto kategorię ruchu KR3 i konstrukcję nawierzchni: 

- kostka betonowa gr 8cm – jezdnia w kolorze antracyt, zjazd w kolorze   

  czerwonym, 
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- podsypka cementowo-piaskowa gr 4 cm, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechaniczne 0-31,5 mm gr. 30 cm, 

- warstwę mrozoodporna gr. 20 cm.  

Przyjęto wymianę gruntu pod całą szerokością drogi na kruszywo naturalne niespoiste 

grubości 60 cm lub dogęszczenie podłoża do wskaźnika zagęszczenia  zgodnego 

wymaganiami normy.  

UWAGA: Materiał rozbiórkowy w postaci kostki brukowej betonowej, Wykonawca 

robót spaletuje, załaduje i odtransportuje na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego na odległość do 10 km. 

Zakresem realizacji zadania jest również kanał technologiczny .  

Budowa kanału technologicznego  obejmuje następujący zakres robót: 

- wykopy dla projektowanych tras kanalizacji kablowej, 

- montaż studni kablowych, 

- układanie rur kanalizacji kablowej, 

- zasypanie kanalizacji kablowej i zagęszczenie gruntu. 

4.  Zamawiający zawarł umowę o przyznanie pomocy nr 00112-65151-UM1100255/20 z 

dnia 23.12.2020 r. na realizację operacji pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w 

miejscowości Koniecwałd w Gminie Sztum. Inwestycja jest finansowana z programu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z 

tym Strony oświadczają, że są świadome iż w interesie Zamawiającego jest terminowa 

realizacja przedmiotu umowy. W przypadku niedotrzymania terminu umownego 

określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiający może utracić dofinansowanie i 

ponieść w związku z tym szkodę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za 

szkodę Zamawiającego w postaci utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu 

opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 

utraconego dofinansowania.   

5. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określają dokumentacje 

projektowe, uzgodnienia branżowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Projektów Drogowych Patryk 

Schultz z Grudziądza, z których treścią Wykonawca oświadcza, iż się zapoznał. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej 

Wykonawcą, związanych z realizacją przedmiotu umowy dla każdej części zamówienia 

oddzielnie: 

a) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego – wyznaczenie branżowych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego na czas prowadzenia robót budowlanych i na 

okres gwarancji, uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu 

rzeczowo – terminowo – finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót 
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budowlanych, weryfikacja harmonogramu, po zatwierdzeniu przedłożenie go do 

akceptacji Zamawiającemu, 

b) zatwierdzenie wykonawcy robót kart programu zapewnienia jakości na materiały i 

urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola, 

reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

c) pełnienie funkcji koordynacyjnych, 

d) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 

e) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów: 

− harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego robót oraz jego późniejsze 

aktualizacje, 

− projektu organizacji robót, 

− planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ), 

− programu zapewnienia jakości, 

f) kontrola procesu realizacji roboty budowlanej - przejęcie od wykonawcy opisu 

procedur prowadzenia robót, stosowanych metod, weryfikacja poprawności ich 

wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji, podejmowanie 

decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w 

porozumieniu z Zamawiającym, 

g) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami: 

−    uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, 

−    uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji 

projektu, 

h) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych 

wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, 

technicznym i finansowym oraz ich eliminacja, 

i) weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – terminowo – 

finansowego, przedkładanie ich do akceptacji Zamawiającemu i dokonywanie 

uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych w tym zakresie, 

j) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami 

ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

− kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, 

ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami 

bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich 

zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót 

budowlanych oraz zawartą z nim umową, 

− sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich 

dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) 

dotyczących materiałów i urządzeń, 

− kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonania robót, 
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− weryfikację obmiarów wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod 

względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami;  

− udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, 

− czuwanie nad terminowością realizacji Przedmiotu umowy – kontrola zgodności 

przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – terminowo – 

finansowym, 

− uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, 

zanikających, ponaprawczych) oraz odbiorze końcowym i odbiorze ostatecznym.  

− nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad, 

− organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niż co 2 tygodnie na 

terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, 

− rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie, 

− informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych, 

− wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów 

niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,  

− wykonanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy, 

− przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji 

związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem 

budowlanym, 

− kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz 

uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 

− kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawcę 

realizującego proces budowlany pod względem merytorycznym,  

− kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i 

bezpieczeństwa, 

− przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji 

powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od daty jej przyjęcia, 

− potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru 

częściowych i końcowych robót budowlanych. 

k) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie,  

w zadeklarowanym w ofercie terminie do ………. dni/a roboczych/ego. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów: 

a) częściowych,  

b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia 

ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, 

c) końcowego, 

d) ostatecznego – przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. 
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3. Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego jest podstawą  

do końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór  

i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrolą terminu ich usunięcia określoną w 

protokole przeglądu. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania 

wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, o 

którym mowa w §1 ust. 1 przez czas trwania niniejszej umowy i okresie gwarancji w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

§ 3 

Przedstawiciele osób ze strony Zamawiającego 

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą: 

Miłosz Gutjar – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Dariusz Kumuda – Specjalista ds. komunalnych. 

 

§ 4 

Przedstawiciele osób ze strony Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do 

nadzorowania robót  

w pełnobranżowym zakresie oraz, że w jego imieniu niżej wskazane funkcje pełnić będą: 

a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: 

……………… – Inspektor Wiodący, 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej w osobie: 

…………………., 

Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie 

same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej postanowieniami 

zapytania ofertowego. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w 

ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że znane mu są podstawowe obowiązki inspektora nadzoru 

inwestorskiego zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie, które będzie ściśle wypełniać. 
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Zamawiający w dniu podpisania niniejszej umowy przekaże Wykonawcy kserokopię 

umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest w granicach upoważnienia wynikającego z niniejszej umowy, 

przedstawicielem Zamawiającego. 

4. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robót poleceń związanych i 

niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową 

oraz dokumentacją projektową ze szczególną kontrolą jakości wykonywanych robót. 

5. Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych 

dokumentacją projektową i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego 

wykonawcy robót. 

6. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

7. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może nastąpić w sytuacjach 

losowych i nieprzewidzianych.  

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. przekazania Wykonawcy następujących dokumentów: 

a) dokumentacji projektowej,  

b) pozwolenia na budowę/zgłoszenia, 

c) kopii umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych, 

d) innych dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego niezbędnych lub 

pomocnych przy realizacji robót budowlanych, 

2. udziału w naradach koordynacyjnych, 

3. przekazania Wykonawcy informacji o wpłynięciu pisemnego zgłoszenia gotowości 

wykonawcy robót do odbioru częściowego w ciągu 2 dni roboczych, 

4. wyznaczenia daty odbiorów częściowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgłoszenia 

przez wykonawcę robót gotowości odbioru, 

5. udziału w odbiorach częściowych, 

6. wyznaczenia daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy o roboty budowlane w terminie  

do 10 dni od pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę robót gotowości odbioru, 

7. udziału w odbiorze końcowym, 

8. udziału w odbiorze ostatecznym, 

9. udziału w komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania wykonania roboty 

budowlanej w przypadkach odstąpienia od umowy na wykonanie robót, 

10. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowe wykonywanie określonych w 

niniejszej umowie obowiązków. 
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§ 6 

Termin realizacji, gwarancji i rękojmi 

1. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych w terminie do 14 stycznia 2022 r.  

2. Termin wykonania usługi ustala się następująco:  

a) Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nadzoru w dacie podpisania umowy, 

b) zakończenie usługi objętej niniejszą umową nastąpi w dniu upływu okresu rękojmi i 

gwarancji na roboty budowlane tj. 60 miesięcy od podpisania bezusterkowego 

protokołu końcowego. 

2. Okres gwarancji i rękojmi wydłuża się o okres wydłużenia gwarancji Wykonawcy robót 

budowlanych. 

 

§ 7 

Rozliczenia 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie łącznie w kwocie brutto: ………… zł (słownie złotych: 

…………………..00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym tj. zawierającym wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy i 

nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

3. Rozliczenie za wykonywanie usługi przy realizacji Przedmiotu umowy odbywa się na 

podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej dla każdej części zamówienia 

oddzielnie. Zapłata każdej części wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem wykonania przez 

inspektora wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty należności za wykonaną usługę proporcjonalnie 

do odebranych i wykonanych robót, określonych w protokole odbioru oraz faktur 

wystawionych przez wykonawcę robót dla każdej części zamówienia oddzielnie. 

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwoty określonej w prawidłowo wystawionej fakturze 

na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni licząc od dnia jej wpływu do siedziby 

Zamawiającego. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający 

zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień nie dotrzymania terminu. 

6. Faktury należy wystawiać dla:  

Miasto i Gmina Sztum ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352. 

7. Za dzień wykonania zobowiązania uważa się dzień obciążania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie wykonywać bez odzielnego wynagrodzenia dla każdej części 

odzielnie: 

a) przeglądy gwarancyjne oraz nadzór i odbiór ewentualnych usterek wynikłych w okresie 

rękojmi  

i gwarancji, o których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 

b) odbiór ostateczny, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. „d” niniejszej umowy, 
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c) opiniować i wskazywać sposob rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją zadania, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, 

a zaistniałych od odbioru końcowego do odbioru ostatecznego. 

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze 

wystawionej w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu 

Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 

(split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 

 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął, z własnej winy, wykonywania obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwał ich wykonanie,  

a przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, niezgodny  

z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną lub przepisami bhp, a także tempem 

robót nie dającym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo 

dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła w ciągu 3 dni od wezwania 

poprawa w wykonywaniu tych obowiązków; 

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystąpią okoliczność 

uzasadniające złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub o wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego, 

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy. 

2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Zamawiający zalega z zapłatą 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące. 

3. Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy należy dokonać w formie 

pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia 

okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania, 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia w ciągu 7 dni, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy lub jej 

rozwiązania; 
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2) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót 

budowlanych. 

§ 9 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% 

wartości umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną bez względu na poniesienie 

szkody przez Zamawiającego w następujących sytuacjach: 

1.1 w razie niedotrzymania każdorazowego terminu, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. b 

niniejszej umowy – w wysokości 1 000,00zł, 

1.2 za niewypełnianie obowiązków, o których mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy –  

w wysokości 500,00zł za każdy przypadek, 

1.3 za każdy stwierdzony przypadek, że Wykonawca nie stawił się w siedzibie 

Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w 

ofercie terminie do ……………. – 500,00 zł. 

1.4 z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 

PZP w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w §7 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie 

może przekroczyć 20% wartości umowy. 

4. Kary umowne należne Zamawiającemu, mogą być potrącane z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody 

Wykonawcy lub dochodzone na zasadach ogólnych.  

5. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

wynikających z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar 

umownych. 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 

1.1 w zakresie terminu realizacji umów – jeżeli umówiony z wykonawcą robót termin 

zakończenia prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamówienia pełnienia 

nadzoru inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedłużony na czas ukończenia 

robót budowlanych bez możliwości dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia, 

1.2 w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) konieczności zmiany sposobu płatności za usługę.  

b) zmiany ceny kosztów wykonania zamówienia: 
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 jeżeli po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wzrosną koszty związane  

z wykonaniem zamówienia o 20% pierwotnie przyjętej ceny brutto w ofercie 

Wykonawcy wówczas wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 

ust. 7 ust. 1 umowy. Zmianę wynagrodzenia w związku z podwyższeniem kosztów 

zmienia się na wniosek Wykonawcy oraz zmianę tych cen ustala się na podstawie 

wskaźnika zmiany kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS lub też 

zmianę tych kosztów trzeba udowodnić na podstawie dokumentów świadczących o 

wzroście kosztów, 

 jeżeli po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy spadną koszty związane z 

wykonaniem zamówienia o 20% pierwotnie przyjętej ceny brutto w ofercie 

Wykonawcy, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 

umowy ulegnie zmniejszeniu. Zmianę wynagrodzenia w związku obniżeniem 

kosztów zmienia się na wniosek Zamawiającego oraz zmianę tych cen ustala się na 

podstawie wskaźnika zmiany kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS 

lub też zmianę tych kosztów trzeba udowodnić na podstawie dokumentów 

świadczących o obniżeniu kosztów, 

c) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenia zdrowotne, 

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 

1572), 

g) zmiany poziomu zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 

1.2 niniejszego paragrafu, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia; 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w nawiązaniu 

do § 10 ust. 1 pkt. 1.2 lit. b tiret 1 i 2 wynosi 20% wynagrodzenia o którym mowa w §7 

ust. 1. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności za 

wyjątkiem §3, §4 ust. 1 oraz §10 ust. 1 pkt. 1.1. 

 

§ 11 
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Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy 

podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie. 

4. Załącznikiem do faktury będą oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że 

wszelkie płatności Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega 

wobec nich z zapłatą należności z tytułu zawartych umów.  

5. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest wykonywany przez 

podwykonawcę, który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do 

wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia oświadczenia od 

tego podwykonawcy, podwykonawców o treści określonej w ust. 4. 

 

§ 12 

Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 13 

Rozstrzyganie sporów 

Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

Umowę sporządzano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

…………………………………………..   …………………………………… 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
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………………………………………. 

KONTRASYGNATA 

 
 


