Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze é& Unia Europejska | """
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ZP.264.28.2020.2.ENW Gdynia, dn. 22.01.2021 r.

Do uczestnikow postepowania

Dotyczy: postepowania nr EZP/709/2020: , Termomodernizacja sieci cieptowniczych na
terenie ul. Dgbrowskiego w Rumi oraz ul. Sakowicza, Demptowskiej w Gdyni”.

Informuje, ze w dniu 15.01.2021 r. do Zamawiajacego wptynety pytania o nastepujacej tresci:

Dotyczy PAKIETU nr 1:

1. W zwigzku z koliziami projektowanej sieci z istniejgcg, prosimy o informacje czy
Zamawiajgcy planuje wstrzymanie dostaw ciepta?

Odpowiedi: Zgodnie z projektem wykonawczym, na czas budowy przewidziano zasilanie
tymczasowe za pomoca bypassu. Ze wzgledu na odcinkowe prowadzenie prac (bypassy
dtugosci ok. 300 m), Zamawiajacy przewiduje wytacznie przerwy wynikajace z procesu
przetgczania odcinkéw bypasséw.

Powyisze uwzglednione zostato w § 5 ust. 2 pkt 2.17 zatgcznika nr 3 do siwz.

2. Jezeli planowane bedzie wstrzymanie dostaw ciepta tak to ile i jak dfugie mogg byc przerwy?
Kto ponosi ich koszty?

Odpowiedé: llos¢ przerw w dostawie ciepta zostanie ustalona z wybranym Wykonawca
zgodnie z zaproponowanym harmonogram rob6t. Zamawiajacy szacuje, iz czas kazdejz przerw
w dostawie ciepta na okofo 5 godzin (przy zatozeniu braku komplikacji podczas wykonania
przepiecia bypassow). Koszty ewentualnych bonifikat dla odbiorcéw ciepta ponosi
Zamawiajgcy.

3. Po czyjej stronie sq koszty odwodnienia i napetnienia sieci?
Odpowiedz: Koszty odwodnienia i napetnienia sieci ponosi Zamawiajacy.

4. Prosimy o informacje jaka jest istniejgca izolacja rurociggéw przewidzianych do
demontazu?

Odpowiedi: W przypadku przewidzianego do demontazu odcinka sieci napowietrznej
wystepuje otulina PUR, natomiast w sieciach kanatowych wystepuje izolacja gipsowa i wetna
szklana.
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5. Czy izolacja rurociggdw przewidzianych do demontazu zawiera azbest? Kto ponosi koszty
utylizacji?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wystapienia azbestu w istniejacej izolacji
rurociggdw przeznaczonych do demontazu. Jezeli jednak w trakcie prowadzenia robét
budowlanych ujawniona zostanie obecnos¢ azbestu, jego utylizacja i zwigzane z nia koszty
pokryje Zamawiajacy.

6. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o projekt zabezpieczenia wykopu wraz z technologig
odwodnienia na odcinku Z12-Z13 w rejonie potoku Demptowskiego.

Odpowiedz: Decyzje dotyczace technologii zabezpieczenia wykopu oraz technologii jego
odwodnienia naleza do Wykonawecy, ktéry w trakcie robét budowlanych powinien dostosowaé
technologie do aktualnych warunkéw.

Dotyczy PAKIETU nr 2:

1. W zwigzku z koliziami projektowanej sieci z istniejgcg, prosimy o informacje czy
Zamawiajqgcy planuje wstrzymanie dostaw ciepta?

Odpowiedi: Zgodnie z projektem wykonawczym, na czas budowy przewidziano zasilanie
tymczasowe za pomocg bypassu. Zamawiajgcy przewiduje wytacznie przerwy wynikajgce z
prac zwigzanych z przetgczeniem zasilania na tymczasowe.

2. Jezeli planowane bedzie wstrzymanie dostaw ciepta tak to ile i jak dfugie mogq byc przerwy?
Kto ponosi ich koszty?

Odpowiedz: llos¢ przerw w dostawie ciepta zostanie ustalona z wybranym Wykonawca
zgodnie z zaproponowanym harmonogram rob6t. Zamawiajacy szacuje, iz czas kazdej z przerw
w dostawie ciepta na okofo 5 godzin (przy zatozeniu braku komplikacji podczas wykonania
przepiecia bypassdw). Koszty ewentualnych bonifikat dla odbiorcéw ciepta ponosi
Zamawiajacy.

3. Po czyjej stronie sq koszty odwodnienia i napetnienia sieci?
Odpowiedz: Koszty odwodnienia i napetnienia sieci ponosi Zamawiajgcy.

4. Prosimy o informacje jaka jest istniejgca izolacja rurociggéw przewidzianych do
demontazu?

Odpowiedz: W przypadku przewidzianego do demontazu odcinka sieci wystepuje papa i
wetna szklana (Zamawiajacy dopuszcza rowniez obecno$é waty szklanej i izolacji gipsowej).

5. Czy izolacja rurociggéw przewidzianych do demontazu zawiera azbest? Kto ponosi koszty
utylizacji?
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Odpowiedzi: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wystapienia azbestu w istniejacej izolacji
rurociggow przeznaczonych do demontazu. Jezeli jednak w trakcie prowadzenia robot
budowlanych ujawniona zostanie obecnosé¢ azbestu, jego utylizacja i zwigzane z nig koszty
pokryje Zamawiajacy.

6. Prosimy o informacje, czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienia z Wtascicielami dziatki nr 1610
odnosnie zajecia terenu, gdyz pomimo przewidzianego montazu sieci w istniejgcym kanale,
koniecznym bedzie wykorzystanie jej powierzchni do wijazdu i przeprowadzenia robdt na
dziafce 1615.

Odpowiedz: Wedtug wiedzy Zamawiajgcego nie ma potrzeby zajecia terenu dziatki nr 1610.

7. Prosimy o informacje, czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienia z Wtascicielami dziatki nr 1615
dot. zajecia terenu na wycinke drzew, krzewdw bedqcych w kolizji z trasq nowoprojektowanej
sieci ciepfowniczej. W czyim zakresie jest wycinka drzew?

Odpowiedz: Zgodnie z trescig pkt. 3.20 SIWZ: Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wycinki
drzew i krzewdw. Zieler kolidujgca z przedmiotem zamdwienia zostanie usunieta przez
Zamawiajqcego do czasu rozpoczecia przez Wykonawce prac ziemnych.

8. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy posiada uzgodnienia z Wtascicielami dziatki nr 1116
dot. zajecia terenu i wprowadzenie sieci do istn. komory ciepfowniczej. Kto ponosi koszty
zajecia terenu?

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada zgode Prezydenta Miasta Gdyni na udostepnienie ww.
nieruchomosci w celu prowadzenia prac polegajacych na modernizacji sieci w ramach
programu unijnego. Zgoda wtasciciela nie przewiduje rekompensaty za zajecie terenu.

9. Prosimy o doktadne okreslenie zakresu demontazu dot. kanatéw i komdr istn. sieci
cieptowniczej.

Odpowiedz: Demontaz wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, istniejgce kanaty
nalezy zdemontowac w zakresie niezbednym do wykonania sieci, tj. pokrywy kanatu oraz obie
sciany boczne. Dno kanatu, o ile nie stanowi kolizji z zaprojektowana nowa siecig, moina
pozostawi¢ (pamietajac o zachowaniu minimalnej warstwy podsypki). Odcinki starej sieci nie
kolidujace z projektowang siecia mozna pozostawi¢ w gruncie, zamurowujac i uszczelniajgc
nieczynne fragmenty kanatéw.

10. Prosimy o zorganizowanie wizji w terenie przez Zamawiajgcego i umozliwienie wejscia do
istn. kanatu technologicznego pod obwodnicq tréjmiasta.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje o mozliwosci uczestniczenia w wizji lokalnej, na ktérej
bedzie mozliwos¢ wejécia na teren kanatu technologicznego pod obwodnica Tréjmiasta oraz
Komory K-607. Wizja lokalna odbedzie sie w dniu 28.01.2021 r. (czwartek) o godzinie 09:00.
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Bezposrednio po przeprowadzeniu wizji lokalnej komory K-607A (Pakiet nr 1) zostanie
przeprowadzona wizja lokalna przejicia pod obwodnica (Pakiet nr 2).

Miejsce zbidrki: przy komorze K-607A.

Obecnos¢ Wykonawcéw na wizji lokalnej jest fakultatywna.

Dodatkowo Zamawiajacy udostepni na kanale YouTube film umozliwiajgcy Wykonawcom,
ktorzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej obejrzenie nagrania z przeprowadzonej wizji lokalne;.

Link do nagrania zamieszczony zostanie w publicznych wiadomosciach w postepowaniu pod
adresem https://platformazakupowa.pl/transakcia/411260 najpézniej do dnia 29.10.2021 r.

11. Prosimy o uzupetnienie dok. o projekt zabezpieczenia skarp nasypu na czas robdt
prowadzony w pasie drogowym zgodnie z Uzgodnieniem z GDDKIA 0.GD.-Z-3.4342.2.2020.ER
zdn. 04.02.2020 r.

Odpowiedi: Zgodnie z trescig pisma nr 0.Gd.Z-2.408.95.2020.PK z dnia 22.05.2020 r. (w
dokumentacji  przetargowe; plik umieszczony w folderze ,UZGODNIENIA” pn.
~GDDKIiA_Opinia_OR”), Projekt organizacji ruchu zostat zaopiniowany pozytywnie w zakresie
zabezpieczenia robét w pasie drogi krajowej nr S6. Wzdtuz jezdni obwodnicy, po obu j€j
stronach, wykonany jest mur oporowy, ponadto sie¢ cieptownicza zostata zaprojektowana po
trasie istniejgcego cieptociagu, ktéry posiada konstrukcje zabezpieczajaca jezdnie obwodnicy
Trojmiasta na wypadek awarii.

12. Prosimy o uzupetnienie dok. o projekt zabezpieczenia i wykonania ciepfociggu na odc.
A-B.

Odpowiedz: Ze wzgledu na brak pozwolenia wodno-prawnego na prowadzenie robét na ww.
odcinku, odcinek A-B zostat wytgczony z zakresu prac i nie stanowi przedmiotu zamdwienia.

13. Prosimy o uzupetnienie dok. o projekt konstrukcyjny zwiqzany z demontazem i ponownym

odtworzeniem betonowych wejs¢ i wyjs¢ z kanatu technologicznego znajdujgcych sie po dwach
stronach obwodhnicy.
Odpowiedz: Projekt branzy konstrukcyjnej (w dokumentacji przetargowej plik umieszczony
jako Zatacznik nr 1 do SIWZ — Pakiet nr 2.zip, w folderze ,KONSTRUKTOR” pn. ,6.3
Projekt_konstrukcyjny_kanal”) obejmuje rozwiazanie przeji¢ przez kanat przetazowy pod
obwodnica.
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Dotyczy PAKIETU nr 3:

1. W zwiqzku z kolizjami projektowanej sieci z istniejgcq, prosimy o informacje czy
Zamawiajqcy planuje wstrzymanie dostaw ciepta?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje przerw w dostawie ciepta dfuzszych niz konieczne
do przefaczenia instalacji c.w.u. w weztach, pod warunkiem prowadzenia prac poza sezonem
grzewczym i w nastgpujacej kolejnosci: wycigcie rur c.o., utozenie rur preizolowanych na lub
obok pracujgcych rur c.w.u., przefaczenie dostawy ciepta, pozostawienie i zasypanie
unieczynnionych rur c.w.u. wraz z preizolowanymi.

2. Jezeli planowane bedzie wstrzymanie dostaw ciepta tak to ile i jak dtugie mogq by¢ przerwy?
Kto ponosi ich koszty?

Odpowiedz: Zgodnie z informacjg zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1 powyzej oraz zgodnie
z zaproponowanym harmonogramem robot Wykonawcy. Koszty ewentualnych bonifikat dla
odbiorcow ciepta ponosi Zamawiajacy.

3. Po czyjej stronie sq koszty odwodnienia i napetnienia sieci?
Odpowiedz: Koszty odwodnienia i napetnienia sieci ponosi Zamawiajacy.

4. Prosimy o informacje jaka jest istniejgca izolacja rurociggdw przewidzianych do
demontazu?

OdpowiedZ: W przypadku przewidzianego do demontazu odcinka sieci wystepuje papa i wata
szklana.

5. Czy izolacja rurociqgéw przewidzianych do demontazu zawiera azbest? Kto ponosi
ewentualne koszty utylizacji?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci wystapienia azbestu w istniejgcej izolacji
rurociggow przeznaczonych do demontazu. Jezeli jednak w trakcie prowadzenia robét
budowlanych ujawniona zostanie obecnos$¢ azbestu, jego utylizacja i zwigzane z nig koszty
pokryje Zamawiajgcy.

6. Prosimy o informacje, czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienia z Witascicielami pawilonéw
przy dziatce 541/30 dot. zajecia terenu, zablokowania wjazdu i dostaw materiatéw na czas
prowadzenia robdt, w tym realizacji przecisku pod ul. Dgbrowskiego?

OdpowiedZ: Zamawiajacy posiada zgody wspétwiascicieli dz. 541/30 na udostepnienie
nieruchomosci w celu przeprowadzenia modernizacji sieci cieptowniczej. Dojazd do ww.
dziatki jest mozliwy z dwdch stron (od ul. Dabrowskiego i ul. Starowiejskiej) wiec Wtasciciele
pawilonéw beda mieli mozliwo$¢ wjazdu na teren nieruchomoéci.
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7. Prosimy o informacje, czy Zamawiajqcy posiada uzgodnienia z Wtascicielami parkingu przy

dziatce 564 dot. zajecia terenu, zablokowania wjazdu i mozliwosci uzytkowania na czas
prowadzenia robot?
Odpowiedz: Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania ww. dziatkg, a kwestia ustalenia
szczegOtow sposobu korzystania z nieruchomosci w czasie wykonywania robét budowlanych
pozostaje do ustalenia po stronie Wykonawcy na etapie zgtoszenia Wtascicielowi wejécia na
teren nieruchomosci.

8. Prosimy o uzupetnienie rysunkdw o lokalizacje komér startowych i koricowych w miejscach
projektowanych przeciskow.

Odpowiedz: Projekt nie przewiduje wykonania przecisku. Przejscie pod ul. Dabrowskiego
zaprojektowano w istniejgcej rurze przewodowej po jej unieczynnieniu za pomocg rury
preizolowanej elastycznej PEX.

9. Czy Zamawiajqcy posiada zgode i uzgodnienia ze wtascicielami terenu na wycinke drzew,
krzewdw ozdobnych bedqcych w kolizji z trasq nowoprojektowanej sieci cieptowniczej np. odc.
K21-K22, K24-K25?

Odpowiedz: Zgodnie z trescig pkt. 3.20 SIWZ: Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wycinki
drzew i krzewdw. Zieleri kolidujaca z przedmiotem zamdwienia zostanie usunieta przez
Zamawiajgcego do czasu rozpoczecia przez Wykonawce prac ziemnych.

10. Prosimy o doktadne okreslenie zakresu demontazu dot. kanatéw i komdr istn. sieci
cieptowniczej, w zwiqzku z koniecznosciq zapewnienia dostaw cieptej wody uzytkowej do
odbiorcow.

Odpowiedz: Demontaz nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz w
zgodzie z zapisami zawartymi w odpowiedzi na pytanie nr 1 w odniesieniu do Pakietu nr 3.
Istniejgce kanaty nalezy zdemontowac¢ w zakresie niezbednym do wykonania sieci, tj. pokrywy
kanatu oraz obie $ciany boczne. Dno kanatu, o ile nie stanowi kolizji z zaprojektowang nowg
siecig, mozna pozostawi¢ (pamigtajac o zachowaniu minimalnej warstwy podsypki). Odcinki
starej sieci nie kolidujace z projektowang sieciag mozna pozostawié w gruncie, zamurowujac i
uszczelniajgc nieczynne fragmenty kanatéw.

Informuje, ze w dniu 18.01.2021 r. do Zamawiajgcego wptynety pytania o nastepujacej tresci:

Dotyczy PAKIETU nr 1:

1. Prosimy o zorganizowanie wizji w terenie przez Zamawiajgcego i z jego udziatem w celu
wejscia do komory przytgczeniowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje o mozliwosci uczestniczenia w wizji lokalnej, na ktérej

bedzie mozliwos¢ wejscia na teren kanatu technologicznego pod obwodnica Tréjmiasta oraz

Komory K-607. Wizja lokalna odbedzie si¢ w dniu 28.01.2021 r. (czwartek) o godzinie 09:00.
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Bezposrednio po przeprowadzeniu wizji lokalnej komory K-607A (Pakiet nr 1) zostanie
przeprowadzona wizja lokalna przejscia pod obwodnicg (Pakiet nr 2).

Miejsce zbiorki: przy komorze K-607A.

Obecnos¢ Wykonawcow na wizji lokalnej jest fakultatywna.

Dodatkowo Zamawiajacy udostepni na kanale YouTube film umozliwiajagcy Wykonawcom,
ktdrzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej obejrzenie nagrania z przeprowadzonej wizji lokalnej.

Link do nagrania zamieszczony zostanie w publicznych wiadomosciach w postepowaniu pod
adresem https://platformazakupowa.pl/transakcija/411260 najp6zniej do dnia 29.01.2021 r.

2. Kto ponosi koszty wycinki drzew?

OdpowiedzZ: Zgodnie z trescig pkt. 3.20 SIWZ: Przedmiot zamdwienia nie obejmuje wycinki
drzew i krzewéw. Zieleri kolidujaca z przedmiotem zamdwienia zostanie usunieta przez
Zamawiajgcego do czasu rozpoczecia przez Wykonawce prac ziemnych.

3. Czy Zamawiajqcy posiada zgode i uzgodnienia ze wtascicielami terenu na wycinke drzew,
krzewdw bedqcych w kolizji z trasq nowoprojektowanej sieci ciepfowniczej?
Odpowiedz: Odpowied? udzielona w pkt 2 powyzej.

4. Prosimy o zafqczenie projektu inwentaryzacji zieleni znajdujgcej sie w obrebie
projektowanej inwestycji.

Odpowiedi: Dokumentacja przetargowa zawiera opracowanie z zestawieniem drzew i

krzewéw do zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac (folder ,OPRACOWANIA

TECHNICZNE”).

5. Nawiqzujqc do wizji w terenie prosze o informacje co oznaczajq kolory naniesione na drzewa
w obrebie projektowanej inwestycji.

Odpowiedi: Oznaczenie drzew zostato wykonane na etapie przygotowywania koncepc;ji

przebiegu sieci cieptowniczej i nie jest ono obecnie wigzace. Zabezpieczenie drzew i krzewdw

nalezy wykona¢ zgodnie z inwentaryzacjg zieleni wchodzaca w sktad dokumentacji

przetargowe;.

Informuje, ze w dniu 19.01.2021 r. do Zamawiajgcego wptynat wniosek o nastepujgcej tresci:

1. Prosimy o zmodyfikowanie postanowienia § lust. 13 wzoru umowy w ten S$posob, ze
Zamawiajqcy zapewni przestanie przez Laboratorium (na zqdanie Wykonawcy) drogq
elektronicznq, kopii elektronicznej z radiograméw w terminie 24 godzin od momentu
wykonania badania (z zastrzezeniem, ze do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza sie
sobdt, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).Pytanie dot. postepowania - znak
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sprawy nr EZP/709/2020 pn. ,Termomodernizacja sieci cieptowniczych na terenie ul.
Dgbrowskiego w Rumi oraz ul. Sakowicza, Demptowskiej w Gdyni”

Odpowiedzi: Zgodnie ze zmodyfikowang trescig zapisu § 5 ust. 1 pkt 1.9 zatacznika nr 3 do swiz,
Zamawiajgcy potwierdza, ze skutecznie zobowigzat Laboratorium wskazane w § 1 ust. 7 do
wykonania obowigzku wynikajacego z zapiséw Umowy zawartych w ust. 7 + 16 § 1 niniejszej
Umowy.

Powyzsza deklaracja zawiera wiec takze odniesienie do ust. 13 § 1 zatgcznika nr 3 do siwz o
tresci: Laboratorium zobowiqgzane jest do przestania Wykonawcy (na_jego zqdanie) drogg
elektroniczng, kopii elektronicznej z radiograméw w terminie do 24 godzin od momentu
wykonania badania (z zastrzezeniem, ze do wskazanego czasu 24 godzin nie wlicza sie sobot,
niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Dot. PAKIET nr 1 (Sakowicza): W rejonie projektowanej studni S1 wystepuje wysoki poziom
wody gruntowej, istnieje ryzyko czestego wystepowania wody w studni S1. Jakie
zabezpieczenie przed wodq przewiduje Zamawiajgcy?

Odpowiedzi: Wykonana przez Wykonawce studnia winna zapewnié szczelnoé¢ na przenikanie

wod gruntowych. Zaleca sie zastosowanie monolitycznej studni kanalizacyjnej z elementéw

prefabrykowanych taczonych na uszczelke z elastomeru EPDM. Przejécie cieptociagu przez
studnie nalezy uszczelni¢ za pomoca faricuchéw uszczelniajgcych.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zalania studni przez wody opadowe lub gruntowe w dtugim okresie

czasu, natomiast po odpompowaniu wody opadowej/gruntowej studnia nie moze sie wypetni¢

woda.

Z powazaniem

KIEROWN|K
Zaklady Logistyki Za}a[upéw

——

mgr Tomasz Szatyck;
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