

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „**Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia**”, nr FEPK.02.06-IZ.00-0081/23, które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i Środowisko” działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027



## Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

Oznaczenie postępowania:

RIIiPP.271.48.2024

Dydnia, 9 września 2024 r.

### - do zainteresowanych Wykonawców -

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 00484517/01 z dnia 04-09-2024 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 2 pn. „**Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia**”.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 dokonuje **zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)** wraz z załącznikami:

- zał.3 projekt umowy
- zał.12 wzór wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia

Zamawiający informuje jednocześnie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. **i udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:** <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina dydnia>.

W związku z przedłużającą się procedurą zamówienia oraz brak zgody przez współfinansującego zadanie inwestycyjne na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia” nr FEPK.02.06-IZ.00-0081/23 Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia poprzez skrócenie **terminu realizacji do 13 miesięcy**, od dnia zawarcia umowy. Wobec powyższego, dokonuje się zmian w specyfikacji warunków zamówienia i projekcie umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: „**Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia**”, nr FEPK.02.06-IZ.00-0081/23, które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr „FEPK.02 Energia i Środowisko” działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

---

**W związku z udzieleniem wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do SWZ, Zamawiający udzielił wyjaśnień w oddzielnym piśmie udostępnionym w dniu dzisiejszym (09.10.2024 r.) na stronie prowadzonego postępowania, a ich treść stanowi zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) również poprzez uzupełnienie SWZ o zaktualizowane załączniki.**

Dokonuje się odpowiednio przedłużenia terminu na składanie ofert, w związku z czym postanowienie pkt.18.1 i 18.7 SWZ zmieniają treść, uwzględniając,

Nowy termin składania ofert: **17.10.2024 r. godz. 12:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **17.10.2024 r. godz. 12:30**

**Wobec powyższego zmianę terminów należy uwzględnić rozdziale XVI. Wymagania dotyczących wadium gdzie należy uwzględnić okoliczność przedłużonego terminu do złożenia ofert.**

W załączeniu dokumenty:

- zał.3 projekt umowy
- zał.12 wzór wykazu maszyn, urządzeń i wyposażenia jakich użyje Wykonawca do realizacji zamówienia
- przedmiar robót pn. „PR budowlanka + zagospodarowanie [3]AKT 09102024”
- przedmiar robót pn. „PR\_technologia Dydnia [2] AKT09102024”
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024/BZP 00538978/01 z dn. 09.10.2024

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

**Sekretarz Gminy Dydnia  
(-) Edyta Kuczma**