

ZP.260.16.2021.JP

Gdynia, dn. 23.11.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania EZP/578/2021 na realizację robót budowlanych pn. „Rozbudowie sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni etap 3 i 4”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami), informuję, że w dniu 18.11.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Prosimy o informację, czy Zamawiający po wyborze Wykonawcy zamierza zawrzeć dwie umowy osobno na każdą część (Pakiet) zamówienia (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty przez jednego wykonawcę) czy jedna łącznie na dwa pakiety.*

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza zawrzeć dwie odrębne umowy na realizację przedmiotu zamówienia, jedną na Pakiet nr 1, drugą na Pakiet nr 2, również w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty tego samego Wykonawcy w obu Pakietach.

2. *W SWZ Zamawiający poinformował o posiadanej decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego dot. wycinki zieleni do dnia 28.02.2022 r. Z kolei podany termin związania ofertą wynosi 90 dni tj. do dnia 05.03.2022 r. W ocenie Oferenta termin na wycinkę drzew wydaje się być mało realny. Prosimy o informacje czy w sytuacji przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy, Zamawiający wystąpi o kolejną decyzję umożliwiającą wycinkę drzew w późniejszym terminie.*

Odpowiedź:

W przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy, Zamawiający wystąpi o wydłużenie terminu na usunięcie zieleni, o którym mowa w decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-PZ.7120.1.422.2020/2021.MG. Możliwość wydłużenia terminu, o którym mowa w ww. decyzji została potwierdzona telefonicznie przez Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że brak jest możliwości przedłużenia przedmiotowego terminu w przypadku dwóch drzew tj. jarzębów pospolitych (dot. Pakietu nr 2) o nr inwentaryzacyjnych 522 oraz 527, które ze względu na występowanie na ich pniach odnożycy jesionowej oraz odnożycy kępkowej, muszą zostać usunięte do dnia 28.02.2022 r. Zamawiający usunął z przedmiotu zamówienia wycinkę wskazanych dwóch drzew. Zamawiający usunie przedmiotowe drzewa we własnym zakresie przed przekazania placu budowy Wykonawcy. W związku z powyższym zmodyfikowano dokumentację przetargową w następującym sposób:



- 1) usunięto poz. 522 i 527 w zestawieniu wycinanej i przesadzanej zieleni, które stanowi element załącznika nr 1 do SWZ tj. Dokumentacji projektowej, plik o nazwie: zestawienie wycinanej i przesadzanej zieleni.xlsx (ścieżka: folder Zał. nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa → PW → Inwentaryzacja zieleni → Pakiet nr 2 IU 4.4 → plik: zestawienie wycinanej i przesadzanej zieleni.xlsx);
- 2) usunięto drzewa oznaczone nr 522 i 527 na rysunku Z-01.3 – Inwentaryzacja zieleni – część 3 (ścieżka: folder Zał. nr 1 do SWZ Dokumentacja projektowa → PW → Inwentaryzacja zieleni → Pakiet nr 2 IU 4.4 → plik: Zieleń-01.3.pdf);
- 3) pkt. 25.2 lit. y) SWZ oraz § 12 ust. 1 lit. y) w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowanych postanowień umowy otrzymują brzmienie:
 - y) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku **modyfikacja z dnia 23.11.2021 r. wystąpienia obiektywnej przesłanki (zaakceptowanej i potwierdzonej przez Zamawiającego) powodującej konieczność wydłużenia terminu, o którym mowa w § 1 ust. 22 Umowy, na podstawie ewentualnej zmiany decyzji w tym zakresie wydanej przez właściwy organ, o czas wynikający ze zmiany tej decyzji lub/oraz** braku możliwości wykonania części przedmiotu Umowy tj. nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, o których mowa w pkt 3.20.2. SWZ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które jest w stanie udowodnić, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe nasadzenia muszą być przeprowadzone z zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ-PZ.7120.1.422.2020 oraz nr DROŚ-PZ.7120.1.422.2020/2021.MG stanowiącymi element Dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do Umowy).

Wyżej opisane zmodyfikowane dokumenty stanowią integralną część dokumentacji przetargowej.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szalucki

