

Gmina Krościenko nad Dunajcem
Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D.
tel. (18) 262-30-77
email: gmina@kroscienko.pl

Krościenko n.D., dnia 23 października 2024r.

ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Krościenko nad Dunajcem**, znak: RI.271.2.10.2024.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający, udziela wyjaśnień, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia oraz przedłuża termin składania ofert:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający może zaakceptować zmiany w załączniku nr 9 do SWZ *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*, w zakresie dotyczącym Pkt 4. „*Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w następujących etapach*” - zgodnie z poniższą propozycją:

Proponowane zmiany (dla Etapów I – IV):

Dla Etapu I – proponowane zmiana dotyczą lit. a, e, g

Jest:

- a) Przeprowadzenie analizy materiałów wyjściowych (obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografii, stanu zagospodarowania i zabudowy. Opracowanie planu GML początkowego dla uchwały o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego. Mapy niezbędne do opracowania planu ogólnego pozyskuje na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem pełnomocnictwa Wykonawca,
- e) Termin realizacji do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- g) Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia: 10% całkowitego wynagrodzenia - płatność w 2025 roku.

Proponowane brzmienie:

- a) usunięcie zdania: „*Mapy niezbędne do opracowania planu ogólnego pozyskuje na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem pełnomocnictwa Wykonawca*”, ewentualnie wprowadzenie na jego miejsce zdania w brzmieniu: „*Zamawiający udostępni Wykonawcy pozyskane nieodpłatnie dane geodezyjne do opracowania planu ogólnego.*”
- e) Termin realizacji do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- g) Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia: 25% całkowitego wynagrodzenia - płatność w 2025 roku.

Dla Etapu II – proponowana zmiana dotyczy lit. g

Jest:

- g) Termin realizacji do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,

Proponowane brzmienie:

g) Termin realizacji do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy,

Dla Etapu III – proponowane zmiana dotyczą lit. i, k

Jest:

i) Termin realizacji do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy,

k) Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia: 30% całkowitego wynagrodzenia - płatność w 2025 roku.

Proponowane brzmienie:

i) Termin realizacji do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy,

k) Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia: 25% całkowitego wynagrodzenia.

Dla Etapu IV – proponowana zmiana dotyczy lit. j

Jest:

j) Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia: 20% całkowitego wynagrodzenia.

Proponowane brzmienie:

j) Wysokość wynagrodzenia za zrealizowanie części zamówienia: 10% całkowitego wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Odnośnie ustalenia w/s pozyskania map:

Gminie przysługuje prawo nieodpłatnego pozyskania danych geodezyjnych do opracowania planu ogólnego gminy. Zatem nie ma potrzeby wprowadzania regulacji zobowiązującej Wykonawcę do pozyskania materiałów z upoważnienia Gminy. Istnieje ryzyko, że Starostwo Powiatowe odmówi nieodpłatnego udostępnienia danych, gdy stroną występującą o dane będzie inny podmiot niż Gmina.

Odnośnie terminów i wartości prac poszczególnych etapów:

Harmonogram przyjęty w SWZ wyznacza zbyt krótkie terminy dla etapów I-III oraz mocno zaniża wartość prac etapu I. Proponowana zmiana urealnia terminy i zapewnia finansowanie poszczególnych etapów w sposób adekwatny do faktycznych nakładów pracy i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż uwzględni częściowo zaproponowane zmiany. Załącznik nr 9 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Rozdział 17 – Termin związania ofertą, ust. 1:

Przed zmianą:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22 listopada 2024 roku.

Po zmianie:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28 listopada 2024 roku.

Rozdział 23 - Termin składania i otwarcia ofert, ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 pkt 1

Przed zmianą:

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>, w terminie **do dnia 24 października 2024 roku, do godziny 10:00.**

Po zmianie:

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>, w terminie **do dnia 30 października 2024 roku, do godziny 10:00.**

Przed zmianą:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 24 października 2024 roku, o godz. 10:30.**

Po zmianie:

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 30 października 2024 roku, o godz. 10:30.**

Zmianie ulega Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy

- § 9 KARY UMOWNE ust. 1 pkt 1:

Przed zmianą:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 1) Zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,15% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

Po zmianie:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
 - 1) Zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian, dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 286 ust. 5 Prawa zamówień publicznych niniejszą zmianę udostępnia się na stronie internetowej postępowania pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Wzór umowy po zmianie
- Opis przedmiotu zamówienia po zmianie

mgr inż. Stanisław Tkaczyk

.....
(Wójt Gminy Krościenko n.D.)