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Zabki, 19.08.2022r.

ZAMAWIAJACY
Mazowiecki Szpital Wojewo6dzki Drewnica Sp. z o.0.

ul. Rychlinskiego 1, 05-091 Zabki

dotyczy: Przebudowa istniejacego przylacza elektroenergetycznego wybudowanego w
ramach pozwolenia na budowe nr 1880p/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. polegajaca na
wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z posadowieniem i integracja magazynu
energii elektrycznej z farmga fotowoltaiczng oraz z istniejgcymi systemami poboru energii
Mazowieckiego Szpitala Wojewddzkiego Drewnica Sp. z 0.0.” w ramach Projektu ,Poprawa
funkcjonalno$ci i efektywnos$ci kosztowej leczenie psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu
Wojewo6dzkim Drewnica” wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej VI ,Jakos$¢ zycia”, Dziatania 6.1 ,Infrastruktura ochrony zdrowia”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

[Znak sprawy: DZP.26.18.2022]

Na strong internetow3a:
https://platformazakupowa.pl/pn/drewnica

Wyijasnienie tresci SWZ
1. Cato$é Umowy.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy umowa jest umowa o roboty budowlane, a zatem majg do
niej zastosowanie wszystkie przepisy Ustawy PZP dotyczgce umow, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

2. Definicje — dokumentacja projektowa.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy decyzja o pozwoleniu na budowe jest traktowana tak samo
jak projekt (standardowa dokumentacja projektowa).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

3. Definicje — dokumentacja techniczna.

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opisujaca Inwestycje, w tym w zakresie parametrow
technicznych i uzytkowych, zawarta w Programie funkcjonalno-uzytkowym
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UZASADNIENIE:

Jesli dokumentacja opisujaca Inwestycje znajduje si¢ takze poza PFU, to Wykonawca wnosi o iej
szczegdtowe wskazanie. Wykonawca przyjmuje jednak, ze opis Inwestycji zawarty jest tylko w
PR

Wykonawca zwraca uwage, ze przedmiot zaméwienia musi by¢ precyzyjnie opisany przez
Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
Definicje — harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).

nalezy przez to rozumie¢ harmonogram okreslajacy termin wykonania, etapy prac i wysoko$¢
wynagrodzenia umownego za poszczegélne prace objete Inwestycja przez Generalnego
Wykonawce

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze w HRF wskazuje sig: a) etapy prac; zakres prac zawarty jest w
dokumentaciji technicznej, oraz b) wysoko$¢ wynagrodzenia umownego podzielonego na etapy
przedmiotu Umowy, a nie koszt tych etapéw; wynagrodzenie umowne to koszt wykonania prac z
marzg Wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
Definicje — odbiér dokumentacja projektowe;j.
nalezy przez to rozumie¢ odbior dokumentacji projektowej dokonany protokotem odbioru

dokumentacji projektowej
UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage na nielogiczno$¢ tego zapisu. Prawidtowa $ciezka jest nastepujaca:
najpierw Zamawiajgcy odbiera dokumentacje projektowa przekazang mu przez Wykonawce,
dokonuje jej oceny, Wykonawca wprowadza na jego wniosek ewentualne zmiany, a potem
dopiero, gdy dokumentacja projektowa w wersji finalnej jest zaakceptowana przez
Zamawiajacego, Wykonawca sktada wniosek w urzedzie o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Zatem nie moze byé tak, ze protokdt odbioru dokumentacii projektowej ma obejmowac takze
decyzje o pozwoleniu na budowe, gdyz tej decyzji jeszcze nie bedzie. Wydaje sig to oczywiste.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Definicje — odbiér pogwarancyjny.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, czy odbiér ten dokonywany jest po zakonczeniu najdtuzszego
okresu gwarancji/rekojmi (jesli okresy gwaranciji/rgkojmi na poszczegolne elementy Inwestycji sg
rézne), czy tez po zakonczeniu kazdego z okreséw gwarancji/rekojmi.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Definicje — oferta.

nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozong przez Generalnego Wykonawce w przetargu
nieograniczonym na realizacje Inwestycji, wraz ze wszystkimi zatgcznikami

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze przedmiotowy przetarg jest przetargiem nieograniczonym.
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Odpowiedz: Zamawiajacy dokonuje zmiany SWZ — wzoru umowy w ten sposéb, ze pkt 14 w ust.
1 Preambuty otrzymuje brzmienie:

14) oferta — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Generalnego Wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje Inwestycji, wraz ze
wszystkimi zatagcznikami;

Definicje — Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU).

nalezy przez to rozumie¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Inwestycji, stanowigcy zatacznik
nr 0 do Umowy
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby PFU byt jasno okreslonym zatacznikiem do Umowy.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
Definicje — protokét odbioru dokumentacji projektowej.

nalezy przez to rozumie¢ protokdt potwierdzajacy wykonanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej
UZASADNIENIE:

Uzasadnienie jak dla zmiany definicji — odbior dokumentacji projektowe;.

Wykonawca proponuje, aby doda¢ do Umowy osobny protokét odbioru decyzji o pozwoleniu na
budowe, gdyz odbiér dokumentacji projektowej i odbior decyzji bedg miaty miejsce w osobnym
czasie, wiec nie ma mozliwosci odbioru tych dwoch dokumentéw tym samym protokotem.

Poza tym Wykonawca zwraca uwage, ze niespotykanym jest dokonywanie protokolarnego
odbioru decyzji administracyjnych, ktére sga po prostu wydawane przez urzedy, a potem
przekazywane zamawiajgcym. Nie dokonuje sie ich oceny, wiec nie ma potrzeby dokonywania
formalnego odbioru.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
Definicje — sita wyzsza; zdanie pierwsze.

nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie, ktoremu Wykonawca nie mogt zapobiec, ani ktéremu nie
moze przeciwdziataC, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego
zobowigzan.

UZASADNIENIE:

Przede wszystkim Wykonawca podnosi, ze nie wie co Zamawiajgcy mogt, a czego nie mogt
przewidzie¢ (zapobiec, przeciwdziatac, itd.), wiec stwierdzenie zaistnienia zdarzenia sity wyzszej
nie moze by¢ uzaleznione od przewidywan (dziatan zapobiegawczych) Zamawiajgcego, tym
bardziej, ze zapis dotyczy braku mozliwosci wykonania zobowigzan Wykonawcy. Zatem
przedmiotem ustalen be

Wykonawca zwraca uwage, ze nawet jesli jakie$ zdarzenie mogt przewidzie¢, ale nie mogt mu
zapobiec i mu przeciwdziatac, to takie zdarzenie takze powinno by¢ uznane za site wyzsza. Jakie
znaczenie ma fakt przewidzenia zdarzenia, skoro i tak nie mozna go bylo zapobiec lub mu
przeciwdziata¢?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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Definicje — sita wyzsza; tiret czwarty — COVID-19.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi 0 wykreslenie tego zastrzezenia, gdyz jest ono niezrozumiate. Co z tego, ze
Wykonawca ma wiedze na temat pewnych ograniczen czy zakazow, skoro mogg one (nie musza)
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢é wykonanie Umowy. Z istotny ograniczen lub zakazow wynika, ze
pewnych czynnosci nie bedzie mozna wykona¢, a Wykonawca nie moze si¢ do tego przygotowac.

Dodatkowo nie moga to byé okolicznosci znane na dzien zawarcia Umowy, a na dzien ztozenia
oferty, gdyz miedzy zlozeniem oferty a zawarciem umowy moze ming¢ wiele tygodni (jak nie
miesiecy), w ktérym to czasie mogg powsta¢ nowe okolicznosci, ktore nie mogly byc¢
uwzglednione przez Wykonawce podczas przygotowywania oferty, a nawet podczas
decydowania o ztozeniu oferty.

Poza tym Umowa zawierana jest w ramach Ustawy PZP, wigc majg do niej zastosowanie przepisu
dotyczace pandemii opisane w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (w tym art. 15r).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
Definicje — wada.

nalezy przez to rozumie¢ wady okreslone w art. 556! Kodeksu cywilnego (KC)
UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze definicja wady znajduje sig art. 556" KC.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ - wzoru umowy w ten sposob, ze pkt 29 w ust.
1 Preambuty otrzymuje brzmienie:
29) wada — nalezy przez to rozumie¢ wady okre$lone w art. 556 Kodeksu cywilnego (KC);

Preambuta, ust. 2.

Umowe oraz wszystkie zatgczniki, stanowigce integralng jej cze$C, nalezy traktowac jako
wzajemnie uzupetniajgce sig i wyjasniajace. Dla celow interpretacyjnych, nastepujgce dokumenty
beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢ Umowy, wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa.

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatacznik nr 0 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami stanowigcy zatgcznik nr 2 do Umowy,
4) wyjasnienia tresci SWZ stanowigce zatgcznik nr 1 do Umowy

5) inne dokumenty bedace czescig Umowy.

Zmiany do Umowy, jezeli wystapia, beda mialy kolejnoS¢ waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby w hierarchii dokumentéw umownych uwzgledni¢ osobno wyjasnienia

tresci SWZ, ktére stanowia doprecyzowanie tej tresci i powinny by¢ wyzej w hierarchii niz inne
dokumenty umowne.
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Wykonawca nie zgadza si¢ na to, aby Zamawiajacy arbitralnie wyjasniat dwuznacznosci
lub rozbieznosci. Jesli takie wystapia to beda one przedmiotem rozméw miedzy Stronami,
a w razie sporu kazda ze Stron moze przyjac¢ swoje stanowisko, ktére zostanie ostatecznie
rozstrzygniete przez sad (lub innych organ niezalezny od Stron). W przeciwnym razie
Zamawiajacy zawsze bedzie interpretowat te dwuznacznosci i rozbieznosci na swoja
korzys¢, a zatem zachwiana zastataby rownowaga Stron.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
Preambuta, ust. 4.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczy¢ cato$¢ prac
(dostaw, robot budowlanych, ustug) bedacych przedmiotem Umowy oraz usung¢ w nich wszelkie
wady, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu Inwestycje w petnej
zgodnosci z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczna,
przepisami Prawa budowlanego, przepisami ustawy o OZE, przepisami Prawa energetycznego,
innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgacymi realizacji prac projektowych oraz
dostaw, prac montazowych, robét budowlanych i towarzyszgcych, obowigzujacymi normami i z
nalezyta staranno$cig. W przypadku zmiany tych zasad, wiedzy technicznej lub przepiséw prawa
po dniu ztozenia oferty, ktére to zmiany maja wplyw na warunki wykonania Umowy, kazda ze
Stron ma prawo zgdania dostosowania Umowy do tych zmian, w tym zmiany terminéw umownych
lub wynagrodzenia umownego. Postanowienia §20 majg odpowiednie zastosowanie.

UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada tylko za takie wady, ktore powstaty z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Wykonawca nie odpowiada za wady na zasadzie ryzyka.

Zmiana przepis6w prawa, norm lub innych zasad, wg ktérych Wykonawca ma wykona¢ Umowe
zawsze jest podstawg do zmiany Umowy. W §20 ust. 1 pkt 7 jest mowa o zmianie tylko przepisow
prawa, za ktorg moze iS¢ zmiana tylko terminéw umownych. Natomiast po pierwsze zmianie mogg
ulec takze inne zasady, a po drugie zmiana taka moze mie¢ wptyw takze na inne warunki umowne,
w tym na wysokos¢ wynagrodzenia umownego.

Dodatkowo punktem odniesienia musi by¢ dzien ztozenia oferty, a nie zawarcia Umowy, gdyz
miedzy ztozeniem oferty a zawarciem umowy moze ming¢ wiele tygodni (jak nie miesiecy), w
ktorym to czasie mogg ulec zmianie te zasady, ktére nie moglty by¢ uwzglednione przez
Wykonawce podczas przygotowywania oferty, a nawet podczas decydowania o ztozeniu oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§1 ust. 2 pkt 5.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie ile os6b Zamawiajacy skieruje do szkolenia.
Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje skierowanie na szkolenie 2-4 osoby.
§2 ust. 1.

Termin realizacji catego przedmiotu Umowy wskazany jest datg (do 31 lipca 2023 r.), natomiast
zgodnie z art. 436 pkt 1 UstPZP: Umowa zawiera postanowienia okreSlajgce w szczegdlnoSci:
1) planowany termin zakonczenia ustugi, dostawy lub robét budowlanych, oraz, w razie
potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegolnych czeSci ustugi, dostawy lub roboty
budowlanej, okresSlone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba Ze wskazanie daty
wykonania umowy jest uzasadnione obiektywna przyczyna. Zatem regutg jest okreslanie
terminu wykonania umowy w czasookresach, natomiast wyjatkowo termin ten mozna okresli¢
w dacie.
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Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka jest uzasadniona obiektywna przyczyna okreslenia
terminu realizacji catego przedmiotu Umowy w dacie do 31 lipca 2023 r.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ. Zamawiajacy nie ma obowigzku uzasadnienia w dokumentacii
zamoéwienia wskazanego w SWZ terminu wykonania zamowienia.

§2 ust. 1.

Jesli termin realizacji catego przedmiotu Umowy pozostanie okreslony w dacie (do 31 lipca
2023 r.), to Wykonawca wnosi o wyjasnienie do kiedy (do jakiej daty) Zamawiajgcy zamierza
zawrze¢ Umowe i przekazac¢ teren budowy, od czego zalezna jest mozliwosC dotrzymania
terminu 31 lipca 2023 r..

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§2 nowy ust. 3.

Wykonawca nie odpowiada za niedotrzymanie ktéregokolwiek terminu umownego z przyczyn, za
ktére nie ponosi odpowiedzialnoSci.

UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada na zasadach ogdinych, a powyzszy zaproponowany zapis jest tego
potwierdzeniem.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§2 nowy ust. 4.

W przypadku wydfuzania sie realizacji przedmiotu Umowy ponad terminy umowne z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, Zamawiajgcy pokryje wszystkie uzasadnione i
konieczne koszty Wykonawcy zwigzane z przediuzajaca sie realizacjg przedmiotu Umowy, np.
koszty pracownikéw, najmu sprzetu i urzadzen, najmu lokali, miejsc sktadowych, przediuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz ubezpieczen, nadzoru nad realizacja prac,
czy kosztéw administracyjnych. Strony moga takze w takim przypadku ustalic dodatkowego
wynagrodzenie umowne pokrywajace wskazane koszty, w drodze aneksu do Umowy.

UZASADNIENIE:
Wykonawca dokonuje wyceny Wynagrodzenia Umownego takze w oparciu o czas trwania
realizacji Przedmiotu Umowy. Wydiuzanie si¢ tego czasu generuje po jego stronie dodatkowe

koszty, ktore Zamawiajgcy, jako inwestor, powinien pokry¢ (ryzyko w tym zakresie obcigza
Zamawiajgcego).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§2 nowy ust. 5.

Jezeli dostawa (lub jej cze$c¢) ulegnie uszkodzeniu lub zagubieniu podczas transportu, to
Wykonawca wymieni uszkodzong lub do$le zagubiong podczas transportu dostawe (lub jej

6
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cze$c¢) w terminie niepowodujgcym opoZnienia wykonania Umowy, przy czym w przypadku, gdy
Wykonawca lub jego podwykonawca nie odpowiada za przyczyne ich uszkodzenia/zagubienia
podczas transportu, to terminy umowne ulegng odpowiedniemu przesunieciu, jesli taka sytuacja
ma na nie wptyw.

UZASADNIENIE:

Dostawy w transporcie sg w wiekszej czesci ubezpieczone, wiec Wykonawca zapewni nowe
dostawy we wiasnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialno$ci za opodznienia
spowodowane ich uszkodzeniem/zagubieniem podczas transportu z przyczyn, za ktére
Wykonawca i podwykonawcy (w tym firma transportowa) nie ponosi odpowiedzialnosci. Sg to
okolicznosci niezalezne od Wykonawcy (czasami moggce stanowi¢ sity wyzszg), za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§3 ust. 1 akapit pierwszy.

Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia zawarcia Umowy bedzie zobowigzany do przedfozenia
Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz elektronicznej (no$nik danych np. pendrive)
harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). HRF powinien obejmowac co najmniej:

UZASADNIENIE:

O ile wiedze i doswiadczenia Wykonawca posiada w momencie zawarcia Umowy, o tyle
odpowiedni personel moze by¢ kontraktowany dopiero na etapie realizacji Przedmiotu Umowy,
a cze$¢ takiego personelu na pewno bedzie kontraktowana dopiero na tym etapie. W
przeciwnym razie o$wiadczenie to z zatozenia bytoby nieprawdziwe.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§3 ust. 1 pkt 1.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy moze wskaza¢ poszczegolne terminy wykonania Umowy
w tygodniach, zgodnie z art. 436 pkt 1 Ustawy PZP.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy moze sam dowolnie okresli¢ terminy, o ktérych mowa w
tym punkcie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§3 ust. 1 pkt 4.

okreSlenie wynagrodzenia umownego wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu
Umowy. HRF powinien uwzglednia¢ dostawy, roboty i prace wynikajace z dokumentacji
technicznej, obowigzujgcych przepiséw lub zasad wiedzy technicznej, jezeli sg one konieczne
do prawidfowego wykonania przedmiotu Umowy (z uwagi na ryczafttowy charakter
wynagrodzenia). OkreSlenie wynagrodzenia umownego powinno uwzglednia¢ co najmniej
nastepujgce pozycje:

a) Magazyn VRFB zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem VRFB;

b) Magazyn LFP zintegrowany z uktadem BMS i falownikiem LFP;

¢) System monitoringu sterowania EMS;

d) Prace budowlane i instalacyjne;

e) Prace projektowe (w tym pozyskanie warunkéw przytgczenia).

Zamawiajgcy zastrzega jednocze$nie, po wykonaniu dokumentacji projektowej i odbiorze tej
dokumentacji przez Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek przedfozenia aktualizacji i
doszczegotowienia HRF w czesci dotyczgcej okreslenia wynagrodzenia umownego wykonania.
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Wykonawca ma obowigzek przedfozenia zaktualizowanego HRF w tym zakresie w terminie 7
dni od podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Postanowienie ust. 2 stosuje
sig;

UZASADNIENIE:

Wykonawca podnosi, ze ujawnia swoich kosztéw wykonania Umowy, a HRF zawiera podziat
jego wynagrodzenia umownego (koszty z marzg), co jest standardem. Wykonawca nie rozumie
dlaczego miatby ujawnia¢ swoje koszty, czego nigdy si¢ od niego nie oczekuje i co jest
niespotykane na rynku.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§3 ust. 1 pkt 5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie o jakim harmonogramie ptatnosci jest mowa w tym zapisie.
Podziat wynagrodzenia umownego okreslony jest w §5 ust. 2 i za tam wskazane etapy
Zamawiajacy zapfaci poszczegolne czesci wynagrodzenia.

Czy tez Wykonawca moze w harmonogramie ptatnosci podzieli¢ ptatnosci z §5 ust. 2 na
mniejsze czesci i okresli¢ je w HFR przygotowanym na podstawie §37

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§3 ust. 2.

HRF wymaga uzyskania przez Wykonawce zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
powinien zatwierdzi¢ albo przekaza¢ Wykonawcy zastrzezenia do HRF w terminie 7 dni od dnia
jego przekazania, pod rygorem uznania, ze akceptuje HRF w catosci. W przypadku zastrzezen
Zamawiajacego, Strony podejma rozmowy w przedmiocie niezwtocznego uzgodnienia HRF.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze pierwsze zdanie nie miato sensu, bo nie jest w stanie
zagwarantowaé uzyskania zatwierdzenia HRF przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od dnia jego
przekazania. To przeciez od Zamawiajgcego zalezy kiedy takie zatwierdzenia wyda, a
Wykonawca nie ma $rodkéw, aby ,zmusi¢” Zamawiajgcego do podjgcia takich dziatan. Zatem
zapis byt z zatozenia btedny, a powinien on okresla¢ wigzacy dla Zamawiajgcego (a nie dla
Wykonawcy) 7-dniowy termin na wydanie zatwierdzenia lub przekazanie zastrzezen. Rygorem
niedochowania tego terminu jest uznanie, ze Zamawiajacy zaakceptowat HRF, tak zeby nie
wstrzymywat on realizacji Umowy.

Wykonawca nie godzi sie na arbitralne ustalenie HRF przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory reprezentuje przeciez Zamawiajgcego, a zatem bedzie patrzyt tylko na jego interes. Strony
muszg dojé¢ do porozumienia w zakresie HRF, tak aby byt on mozliwy do przyjecia przez obie
Strony. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru inwestorskiego moze tak uksztattowa¢ HRF,
ktéry nie zapewni Wykonawcy prawidtowego finansowania prac, a tym samym sukcesu w
zakonczeniu Inwestycji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§3 ust. 3.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy inicjatorem zmian w HRF na podstawie tego zapisu moze
by¢ tylko Wykonawca, czego mozna si¢ domyslac z tresci zdania drugiego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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28.

29.

30.

31.

§3 ust. 5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie o jakich uwagach do HRF jest mowa w tym zapisie. Z czego
te uwagi mogg wynikac? Skoro Zamawiajgcy zaakceptowat HRF zgodnie z ust. 2, to potem juz
nie powinien mie¢ do niego uwag.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§4 ust. 2.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy bedzie pobierat jakies optaty za
udostepnienie placu budowy, gdyz z tresci tego zapisu wynika, ze wynagrodzenie umowne ma
obejmowac m. in. ,koszty placu i zaplecza budowy”.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§4 ust. 2.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze ,koszty zwigzane z odbiorcami wykonanych robot”
powstate stricte po stronie Zamawiajacego (np. udziat w komisjach odbiorowych) jest po stronie
Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§4 ust. 2.

Ustala sie, Zze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty i wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w tym wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac projektowych,
sporzgdzeniem map. inwentaryzacji, uzyskaniem niezbednych map i operatéw, uzyskaniem
niezbednych zgod. warunkow, uzgodnien, decyzji i pozwolen, wykonaniem dostaw, montazu,
rozmieszczenia, instalacji, przytaczenia do sieci, zarejestrowania magazynu energii, robotami
tymczasowymi, przygotowawczymi, porzgdkowymi, zabezpieczajgcymi, koszty placu i zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, probami, pomiarami, integracja z
istniejgcymi systemami poboru energii (takze BMS), instalacjg fotowoltaiczng, koszty
opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeSli Wykonawca uzna jg za
niezbedng), ubezpieczenia i inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie mogag
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreSlonego w § 4 ust. 1
Umowy, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca nie odpowiada za wykonanie dostaw, ustugi i
roboét budowlanych, ktorych nie moégt przewidzie¢ biorgc pod uwage przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacje, a takze profesjonalnych charakter dziatalnosci Wykonawcy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie odpowiada za prace, ktorych obiektywnie nie mégt przewiedziec.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§4 ust. 3.

Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy jest ostateczne i nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem postanowieri Umowy i przepiséw prawa.

UZASADNIENIE:
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34.

35.

Wykonawca zwraca uwage, ze wynagrodzenie umowne moze ulec zmianie w przypadkach
przewidzianych w przepisach prawa, np. na podstawie art. 357" KC lub art. 632 §2 KC.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§4 ust. 4.

Wynagrodzenie brutto moze ulec proporcjonalnemu zmnigejszeniu w sytuacji zmniejszenia
umownego zakresu obowigzkéw Wykonawcy w drodze aneksu do Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie moze sie zgodzi¢ na zmniejszenie jego wynagrodzenia w kazdym czasie. Po
co taki zapis znalazt sie w Umowie? Co on doktadnie oznacza? W jakim doktadnie przypadkach
(a nie w nie wiadomo jakich) moze doj$¢ zmniejszenia wynagrodzenia? Zmniejszenie zakresu
jego obowigzkéw to tylko przyktad (w szczegdlno$ci). Jakie jeszcze inne zdarzenia mogg
prowadzi¢ do zmniejszenia wynagrodzenia?

Zmniejszenie umownego zakresu obowigzkéw Wykonawcy musi mie¢ forme aneksu do
Umowy, czyli obie Strony musza sie na to zgodzi¢. Wykonawca zwraca uwage na art. 433 pkt
3 Ustawy PZP, zgodnie z ktorym: Projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywac:
[...] 4) mozliwoSci ograniczenia zakresu zamowienia przez zamawiajacego bez wskazania
minimalnej warto$ci lub wielkoSci Swiadczenia stron.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§4 nowy ust. 5.

Wykonawca dziatajac na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych o$wiadcza, Ze jest duzym przedsigbiorcg
w rozumieniu art. 4 pkt 6 w/w ustawy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o dodanie oSwiadczenia wymaganego prawem.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§4 nowy ust. 6.

Zamawiajacy moze potracac swoje nalezno$ci wynikajace z Umowy wytgcznie z naleznosciami
Wykonawcy wynikajacymi z Umowy, w tym z jego wynagrodzeniem umownym.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie zgadza sie na dokonywanie potracen wierzytelno$ci Zamawiajgcego z jego
wierzytelno$ciami wynikajgcymi z innych tytutow prawnych niz Umowa.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 2 pkt 1.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy odwotanie do §9 ust. 8 jest prawidtowe, gdyz zapis ten
dotyczy znakoéw towarowych, patentdow, pochodzenia, itd., wiec nie okresla on zakresu

dokumentaciji projektowe;j.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ — wzoru umowy w ten sposob, ze §5 ust. 2 pkt
1 otrzymuje brzmienie:

10
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38.

%

*aw

1) 1 % wynagrodzenia umownego brutto — za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
okreSlonym w §9 ust. 8, dopetnienie wszelkich formalno$ci i czynno$ci koniecznych do
rozpoczecia wykonania robot budowlanych i dostaw (w tym uzyskanie ostatecznego pozwolenia
na budowe, jezeli bedzie wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami), ptatne na
podstawie faktury czeSciowej wystawionej po przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych wystapienie tych okoliczno$ci (w tym podpisaniu stosownego protokotu
odbioru, o ktérym mowa w §9 Umowy) oraz potwierdzeniu ich zaistnienia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

§5 ust. 4.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego prawidfowo wystawionej faktury przez Wykonawce. W przypadku
opOZnienia w zaptacie przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia umownego lub jego czesci
o co najmniej 14 dni, Wykonawca uprawniony jest do zawieszenia wykonywania przedmiotu
Umowy, do czasu zaptaty przez Zamawiajgcego zalegtej ptatno$ci wynagrodzenia umownego lub
jego czesci. W takim wypadku terminu umowne ulegaja przedifuzeniu o czas zawieszenia i
ponownej mobilizacji Wykonawcy. Zamawiajgcy ponosi koszty uzasadnione demobilizacji i
ponownej mobilizacji Wykonawcy oraz uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy zwigzane z
przediuzajgca sie realizacja przedmiotu Umowy, np. koszty pracownikow, najmu sprzetu i
urzadzen, najmu lokali, migjsc sktadowych, przedfuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
oraz ubezpieczen, nadzoru nad realizacja prac, czy kosztéw administracyjnych. Strony moga
takze w takim przypadku ustali¢ dodatkowego wynagrodzenie umowne pokrywajace wskazane
koszty, w drodze aneksu do Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wymaga wprowadzenia powyzszego zapisu, tak aby nie musiat finansowac realizacji
inwestycji mimo braku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 7.

Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznoSci, dokonac¢ cesji wierzytelnoSci powstatych w
zwigzku z realizacjia Umowy (naleznoS$ci gtéwnej oraz odsetek), bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej, co nie dotyczy przeniesienia lub ustanowienia zabezpieczenia na
rzecz instytucji finansujgcych lub ubezpieczajacych Wykonawce.

UZASADNIENIE:

Wskazane instytucje czasami wymagajg takiej cesji lub ustanowienia zabezpieczenia, co jest
warunkiem sfinansowania lub ubezpieczenia Inwestycji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 8.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie godzi sie na ten zapis. Po pierwsze, Zamawiajacy doskonale wie jaki zakres
prac zamierza wykona¢ Wykonawcy, co wynika z SWZ, ale takze z opracowanej przez

11
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40.

41.

Wykonawce dokumentacji projektowej. A po drugie, wynagrodzenie umowne ma charakter
ryczattowy, wiec niezrozumiatym jest ocenianie przez Zamawiajgcego co jest, a co nie jest
zbedne. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie ryczattowe za to co ma wykona¢ zgodnie z
Umowa, ktéra nie jest rozliczana kosztorysowo czy wg przerobéw na bazie cen jednostkowych.
Zapis nie ma zadnego sensu.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 9.

UZASADNIENIE:

Wykonawca absolutnie nie moze sie zgodzi¢ si¢ na ten zapis. To Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za udostepniong przez siebie dokumentacje techniczng niezbgdna do
wykonania przedmiotu Umowy.

Powyzszy zapis jest niezgodny z art. 433 pkt 3 Ustawy PZP, zgodnie z ktérym: Projektowane
postanowienia umowy nie moga przewidywac: [..] 3) odpowiedzialnoSci wykonawcy za
okoliczno$ci, za ktére wytgczna odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajgcy. Przyktadowo wskazac
mozna na wyrok KIO z dnia 18 pazdziernika 2021 r. (sygn. akt KIO 2809/21), w ktérym uznata
ona, ze zapis w pierwotnym brzmieniu jak proponuje Zamawiajgcy jest niezgodny z art. 433
Ustawy PZP w zakresie w jakim przenosi na wykonawce robét budowlanych ryzyko zwigzane z
oceng rzetelnosci i wystarczalnosci dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
= (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-krajowe/orzecznictwo-
kio/wyroki-kio,-w-ktorych-izba-stwierdzila-naruszenie-art.-433-pzp)

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 10 pkt 1.

Kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (jezeli wystepuja),
biorgcych udziat w wykonaniu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie, ktory obejmuje
wystawiona przez Wykonawce faktura - lista powinna by¢ podpisana w imieniu Wykonawcy
przez kierownika budowy lub innego jego przedstawiciela, na podstawie waznego, pisemnego
upowaznienia udzielonego kierownikowi budowy Ilub innemu przedstawicielowi przez
Wykonawce (nalezy ztozy¢ wraz z dokumentami wykazujgcymi umocowanie kierownika
budowy lub innego przedstawiciela i osoby udzielajacej petnomocnictwa kierownikowi budowy
lub innemu przedstawicielowi w imieniu Wykonawcy);

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby takze inni jego przedstawiciele mogli podpisywac t¢ listg. Dlaczego ma
to robi¢ tylko kierownik rob6t? Z reguty takimi sprawami zajmuje sie np. kierownik projektu.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 10 pkt 2.

Os$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen na rzecz
zgloszonych podwykonawcéw tub zgltoszonych dalszych podwykonawcoéw wskazanych na
liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej, za wykonane przez nich prace w zakresie, ktory obejmuje
wystawiona przez Wykonawce faktura wraz z dowodami potwierdzajgcymi dokonanie zaptaty
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tych wynagrodzen zgtoszonym podwykonawcom lub zgtoszonym dalszym podwykonawcom, w
szczegolnoSci w postaci potwierdzenia przelewu, pokwitowania, itp. - lub o$wiadczenie o
wykonywaniu robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie, ktory obejmuje wystawiona
przez Wykonawce faktura bez udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Wykonawca moze takze przedstawi¢ takze inne dowody na okoliczno$¢ zaptaty tego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, w szczegélnosci, gdy
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie ztoza wymaganych o$wiadczen bez uzasadnienia;

UZASADNIENIE:

Wykonawca wskazuje, ze o$wiadczenia i dowody zaptaty moga dotyczy¢ wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, gdyz czesé termindéw ptatnosci
moze przypadaC na okres pozniejszy, gdyz Wykonawca tak ksztattuje terminy ptatnosci z
podwykonawcami, aby najpierw otrzymat wynagrodzenie od Zamawiajgcego, a potem zaptacit
podwykonawcom (przynajmniej w pewnej czesci).

Standardowo o$wiadczenia te dotycza wiasnie wymagalnych (naleznych) wynagrodzen. To
samo zresztg wynika z pkt 3 — o otrzymaniu wszystkich wynagrodzern naleznych do dnia
zloZzenia o$wiadczenia, a takze ust. 13 pkt 1 ppkt a) — wynagrodzen naleznych zgtoszonym
podwykonawcom, czyli wymagalnych.

Wykonawca podnosi, ze niektérzy podwykonawcy, szczegdlnie mniejsi, nie wystawiajg takich
oSwiadczen (co zapewne wynika z ich niewielkich struktur administracyjnych), dlatego
Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ przedstawienie innych dowodow w tym zakresie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§5 ust. 10 pkt 3.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka jest réznica miedzy o$wiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw z pkt 2 i pkt 3. W tym i w tym punkcie jest mowa o o$wiadczeniach
dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

. §5 ust. 10 pkt 3.

Oswiadczenia zgloszonych podwykonawcéw lub zgtoszonych dalszych podwykonawcéw o
otrzymaniu wszystkich wynagrodzen naleznych do dnia ztozenia o$wiadczenia za wykonane
przez nich prace. OSwiadczenia musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do o$wiadczenia naleZy
zalgczy¢ dokumenty wykazujgce umocowanie 0s6b upowaznionych do ich ztozenia.
Wykonawca moze takze przedstawi¢ takze inne dowody na okoliczno$¢ zaptaty tego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci, gdy
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie ztoza wymaganych o$wiadczen bez uzasadnienia;

UZASADNIENIE:
Wykonawca podnosi, ze niektérzy podwykonawcy, szczegdlnie mniejsi, nie wystawiajg takich
oSwiadczen (co zapewne wynika z ich niewielkich struktur administracyjnych), dlatego

Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ przedstawienie innych dowodoéw w tym zakresie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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45.
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§5 ust. 10 pkt 4.

Os$wiadczenie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow, chyba ze korzystajg z
dalszych podwykonawcéw. Wykonawca moze takze przedstawi¢ swoje o$wiadczenie w tym
zakresie, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie ztozg wymaganych o$wiadczen bez
uzasadnienia.

UZASADNIENIE:

Przede wszystkim o$wiadczenie bedzie mogto by¢ ztozone, jesli podwykonawcy i dalsi
podwykonawcéw rzeczywiscie nie angazujg dalszych podwykonawcéw. Jesli angazujg, to
wtedy takiego o$wiadczenia nie bedg mogli ztozy€.

Wykonawca podnosi takze, ze niektorzy podwykonawcy, szczegoblnie mniejsi, nie wystawiajg
takich o$wiadczen (co zapewne wynika z ich niewielkich struktur administracyjnych), dlatego
Wykonawca powinien mie¢ mozliwos¢ przedstawienie swojego o$wiadczenia w tym zakresie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§6 ust. 12.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym lub faktury te nie sq jeszcze wymagalne i Wykonawca zataczy do wystawianej
faktury o$wiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcoéw potwierdzajgce te
okoliczno$é lub swoje o$wiadczeni w tym zakresie (gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
nie ztoza wymaganych o$wiadczen bez uzasadnienia), cata kwota wynikajaca z faktury zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

UZASADNIENIE:

Z przyczyn podanych w poprzednich punktach zapis powinien dotyczy¢ tez niewymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca podnosi takze, ze niektorzy podwykonawcy, szczegolnie mniejsi, nie wystawiajg
takich o$wiadczen (co zapewne wynika z ich niewielkich struktur administracyjnych), dlatego
Wykonawca powinien mie¢ mozliwo$¢ przedstawienie swojego o$wiadczenia w tym zakresie.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§7 ust. 2 pkt 2.

udzielenia wyznaczonym przez Wykonawce osobom ze swojego personelu odpowiednich
petnomocnictw, w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu Umowy;

UZASADNIENIE:

Wykonawca bedzie spdtka, w imieniu ktérej cztonkowie zarzadu i prokurenci z reguty nie
podpisuja dokumentéw zwigzanych np. z decyzjami administracyjnymi, a robig to z reguty
pracownicy wyznaczeni do prowadzenia danego projektu, wigc Zamawiajgcy albo udzieli
petnomocnictw bezposrednio tym osobom, albo udzieli petnomocnictw Wykonawcy — spotce,
ale z prawem do udzielania dalszych petnomocnictw.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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47.

49.

50.

§7 ust. 2 pkt 5.

odpfatnego udostepnienia Generalnemu Wykonawcy punktu poboru wody oraz energii
elektrycznej, wytgcznie w niezbednym zakresie na potrzeby realizacji Inwestycji, wg wskazan
podlicznikow. W tym celu Generalny Wykonawca, w terminie do 14 dni roboczych od
przekazania terenu budowy, ma obowigzek zamontowania podlicznikéw energii elektrycznej
oraz wody, chyba ze Wykonawca nie przewiduje korzystania z mediéw udostepnionych przez
Zamawiajgcego. Jesli Wykonawca przewiduje korzystanie z mediéow udostepnionych przez
Zamawiajgcego i w przypadku braku zamontowania podlicznikéw w tym terminie, Generalny
Wykonawca zostanie obcigzony zryczaftowang opfatg za udostepnienie tych mediow w
wysokosci 100.00 zt brutto za jeden dzien

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wydtuzenie tego terminu, gdyz w takim krotkim czasie po przejeciu terenu
budowy moze nie zdgzy¢ zamontowac licznikow.

Wykonawca podnosi, ze by¢ moze nie bedzie chciat korzysta¢ z mediow udostepnionych przez
Zamawiajgcego (z uwagi na specyfike prac objetych przedmiotem Umowy), wiec ryczatt w
kwocie 100 zt brutto moze nie by¢ zasadny.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

. §7 ust. 2 nowy pkt 6.

ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania i zaniechania innych oséb dziatajacych na jego
zlecenie, jesli te dziatania lub zaniechania negatywnie wptywaja na wykonywang Umowe,

UZASADNIENIE:

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za inne podmioty dziatajgce na jego zlecenie w jego
zaktadzie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§7 ust. 2 nowy pkt 7.

koordynowania prac Wykonawcy z pracami innych oso6b dziatajgcych na zlecenie
Zamawiajgcego,

UZASADNIENIE:

To Zamawiajgcy, a nie Wykonawca, ktory nie ma wptywu na inne osoby, powinien koordynowac
wskazane prace.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§7 ust. 2 nowy pkt 8.

ponoszenia odpowiedzialno$ci za przekazywana Wykonawcy dokumentacje techniczna, dane
i informacje.

UZASADNIENIE:

15
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52.

53.
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Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazywang Wykonawcy dokumentacje, dane i
informacje, co jest zgodne z art. 433 pkt 3 Ustawy PZP.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 2.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie
Umowy, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w okresie umownej odpowiedzialnoSci za wady
oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada tylko za takie wady, ktére powstaty z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Wykonawca nie odpowiada za wady na zasadzie ryzyka.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 12 pkt 1.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy zagospodarowanie dotyczy terenu budowy na czas realizacii
przedmiotu Umowy (tj. zaplecze budowy, itp.), czy tez jest to obowigzek zagospodarowania
terenu budowy po zakonczeniu wykonywania prac (tj. doprowadzenie tego terenu do okreslonego
stanu).

Jesli to drugie, to do jakiego stanu Wykonawca ma doprowadzi¢ teren budowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 12 pkt 3.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy przewiduje udostgpnienie pomieszczen
biurowych i socjalnych dla personelu Wykonawcy. Jesli tak, to czy odpfatnie, czy nieodptatnie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

. §8 ust. 12 pkt 3.

organizacja placu budowy z wydzieleniem zaplecza socjalnego dla pracownikow oraz migjsca
gromadzenia materiatéw budowlanych i sprzetu, chyba Ze Wykonawca nie przewiduje
korzystania z takich miejsc;

UZASADNIENIE:
Wykonawca podnosi, ze by¢ moze nie bedzie chciat korzysta¢ z tych miejsc (z uwagi na
specyfike prac objetych przedmiotem Umowy).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

16



s

Fund i i et
troreie  CODGTOWSTO, Urafucpeisia [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

55.

56.

§8 ust. 12 pkt 14.

dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczern w pracach wykonanych w toku realizacji
Umowy, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada tylko za takie uszkodzenia i zniszczenia, ktére powstaty z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy. Wykonawca nie odpowiada za wady na zasadzie ryzyka.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 16.

Wykonawca oSwiadcza, ze przed zawarciem Umowy i przy zachowaniu nalezytej starannoSci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie dziatalno$ci, zapoznat sie
z dokumentacjg techniczna.

UZASADNIENIE:

Wykonawca absolutnie nie moze sie zgodzi¢ sie na ten zapis. To Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za udostepniong przez siebie dokumentacje techniczng niezbedna do
wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca moze jedynie o$wiadczy¢, ze zapoznat sie z taka
dokumentacja.

Powyzszy zapis jest niezgodny z art. 433 pkt 3 Ustawy PZP, zgodnie z ktérym: Projektowane
postanowienia umowy nie moga przewidywac: [...] 3) odpowiedzialnoSci wykonawcy za
okoliczno$ci, za ktére wylaczna odpowiedzialno$¢ ponosi zamawiajgcy. Przyktadowo wskazac
mozna na wyrok KIO z dnia 18 pazdziernika 2021 r. (sygn. akt KIO 2809/21), w ktérym uznata
ona, ze zapis w pierwotnym brzmieniu jak proponuje Zamawiajgcy jest niezgodny z art. 433
Ustawy PZP w zakresie w jakim przenosi na wykonawce robot budowlanych ryzyko zwigzane z
oceng rzetelno$ci i wystarczalno$ci dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
= (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/orzecznictwo/orzecznictwo-krajowe/orzecznictwo-
kio/wyroki-kio,-w-ktorych-izba-stwierdzila-naruszenie-art.-433-pzp)

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

57.

58.

§8 ust. 18.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy rady techniczne mogg odbywac sie takze online.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 20.
W toku realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajgcemu, na jego

Zgdanie, pisemnych raportéw z przebiegu prac objetych przedmiotem Umowy. Raport powinien
zawieraC co najmniej zaawansowanie prac w odniesieniu do HRF. wykaz zdarzen losowych,
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59.

60.

61.
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dokumentacje fotograficzng, kopie dziennika budowy za okres objety raportem, wykaz zagrozen
dla terminowego wykonania Inwestycji wraz z propozycjami ich usuniecia, liste zatrudnionych i
zatwierdzonych przez Zamawiajacego w okresie objetym raportem podwykonawcow,
o$wiadczenia podwykonawcow o niezaleganiu Wykonawcy z wymagalnymi ptatnoSciami oraz
o$wiadczenie Wykonawcy o kompletnosci tej listy podwykonawcéw, a takze inne informacje
wskazane przez Zamawiajacego. Raport powinien zosta¢ ztozony Zamawiajagcemu w
wyznaczonym przez niego terminie, nie krétszym niz 5 dni roboczych, przy czym raport bedzie
sporzgdzany nie czeSciej niz raz w miesigcu.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby taki raport byt standardowo przygotowywany raz na miesigc.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 21.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie dostawy, roboty budowlane i ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla
uzyskania kompletnosci realizacji Inwestycji, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca nie
odpowiada za wykonanie dostaw, ustugi i robét budowlanych, ktérych nie mogt przewidzie¢
biorgc pod uwage przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje, a takze profesjonalnych
charakter dziatalno$ci Wykonawcy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie odpowiada za prace, ktérych obiektywnie nie mogt przewiedzieC.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 22 pkt 4.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy rady techniczne mogg odbywac sig¢ takze online.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§8 ust. 25.

Wykonawca jest uprawniony do ingerencji w istniejgce u Zamawiajgcego Systemy
informatyczne (w tym system BMS) jedynie w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
Umowy (wykonania rozbudowy tych systeméw i ich integracji z systemami istniejgcymi, zgodnie
z dokumentacjg techniczna), w sposob uwzgledniajacy warunki gwarancji na te systemy
udzielone Zamawiajgcemu oraz prawa autorskie do tych systeméw, a takze zapewniajgcy
zachowanie gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na te systemy, o ile jest to mozliwe biorgc
pod uwage zakres przedmiotu Umowy. Jesli nie jest to mozliwe, to Wykonawca nie odpowiada
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy. W tym zakresie Wykonawca ponosi petnag
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wzgledem Zamawiajgcego, a takze 0sob trzecich, ktorych
prawa zostaty przez Wykonawce naruszone.
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62.

63.
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UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze nie moze w ciemno zgodzi¢ sie na ten zapis, gdyz nie zna ani
warunkow gwarancji, ani zakresu prac autorskich. Jesli te warunki lub prawa autorskie nie bedg
pozwalaty na wykonanie Umowy (na nalezytego wykonanie Umowy), to Wykonawca jest
zwolniony z odpowiedzialnosci w tym zakresie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia opracowari projektowych, w tym dokumentacji
projektowej, zgodnie z Umowag i powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w zakresie
wynikajgcym z dokumentacji technicznej. W pierwszej kolejno$ci Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu Koncepcji projektowej na caty zakres prac projektowych
(zawierajgcej schematy wraz z ogoélnym opisem dziatania oraz rysunki z planowang lokalizacja
urzgdzen).

UZASADNIENIE:

Wszystkie wymagania Zamawiajgcego powinny by¢ zawarte w dokumentacji przetargowe;j i
Umowie. Nie ma mozliwosci przedstawiania dodatkowych wymagan Zamawiajgcego po
zawarciu Umowy, co moze mie¢ wptyw na warunki wykonania Umowy.

Wykonawca nie moze zgodzi¢ sie na mozliwo$¢ dokonywania dowolnych zmian koncepcji na
wniosek Zamawiajgcego. To Wykonawca wie jak wykona¢ przedmiot Umowy i jak go
zaprojektowaé. Decyzje Zamawiajgcego w tym zakresie mogg prowadzi¢ do nienalezytego
wykonania Umowy lub na zwiekszenie kosztow wykonania przedmiotu Umowy, co nie jest
brane pod uwage przez Wykonawce podczas przygotowywania oferty. Jednocze$nie mogg one
nie by¢ zasadne np. z technicznego punktu widzenia.

Jednoczes$nie Wykonawca wnosi o wyjasnienie co doktadnie Zamawiajacy rozumie przez
»koncepcje projektowa”. Jak ten dokument ma doktadnie wygladaé¢? Jaki bardzo ma by¢
szczegotowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 4.

Opracowania projektowe powinny w szczegolno$ci uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
odno$nie wiaSciwosci | parametrow funkcjonalno-uzytkowych Inwestycji wskazanych w
Umowie. Ponadto czeSci opisowe wszystkich opracowan projektowych przekazywanych
Zamawiajgcemu w formie elektronicznej, winny zosta¢ zapisane w formacie kompatybilnym MS
Word. a obliczenia iloSci podstawowych roboét w formacie kompatybilnym z MS Excel.

UZASADNIENIE:
Wszystkie wiasciwosci i parametry muszg by¢ wskazane w Umowie (dokumentacji technicznej,

stanowigcej czes¢ Umowy — np. PFU). Wykonawca nie wnika w kompletno$¢, celowos¢ czy
funkcjonalno$¢ zatozg przez Zamawiajgcego.
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64.

65.

66.

W Umowie okreslone sg parametry pracy poszczegélnych urzadzen i instalacji, wigc te
parametry ma spetni¢ przedmiotu Umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 8, akapit ostatni.

- sukcesywnie, w miare ich wykonywania, celem sprawdzenia ich zgodnoSci z wymogami
Zamawiajgcego, zaopiniowania oraz akceptacji, przy czym na cele opiniowania Wykonawca
moze przekazac po jednym papierowym egzemplarzu kazdej w/w dokumentacji.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze na cele tylko opiniowania powinien mie¢ on mozliwo$¢
przekazania tylko jednego papierowego egzemplarza, a nastepnie po akceptacji dokumentacji
albo wprowadzeniu zmian, przekaze on docelowg ilo$¢ papierowych egzemplarzy.

Nieekonomicznym i nieetologicznym jest przekazanie od razu wszystkich papierowych
egzemplarzy, jesli bedg wprowadzane zmiany do dokumentacji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 10.

Zamawiajacy zajmie stanowisko co do treSci kazdego przedtozonego opracowania
projektowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego przekazania przez Wykonawce, pod
rygorem uznania, ze Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego nie wnoszg uwag, a dane
opracowanie projektowe zostalo w cafo$ci zaakceptowane. W razie wniesienia przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego uwag dotyczgcych tresci danego
opracowania projektowego, w szczegoélno$ci polegajacych na niezgodnoSci jego tresci z
wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w Umowie lub braku stosownych dokumentow.
Wykonawca bedzie zobowiazany do ponownego przedfozenia tego opracowania projektowego
w zakres$lonym przez Zamawiajacego terminie, nie krétszym niz 5 dni oraz nie dtuzszym niz 2
tygodnie od dnia przekazania Wykonawcy uwag Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W tym przypadku, regulacje ust. 8 i 9 stosuje sie.

UZASADNIENIE:

Umowa powinna przewidywac rygor zwigzany z niedotrzymaniem 7-dniowego terminu na
whniesienie uwag, tak zeby opdznienia w opiniowaniu dokumentacji projektowej nie blokowaty
realizacji Inwestycji.

Wszystkie wymagania Zamawiajgcego powinny by¢ zawarte w dokumentacji przetargowe;j i
Umowie. Nie ma mozliwosci przedstawiania innych wymagan Zamawiajgcego po zawarciu
Umowy, co moze mie¢ wptyw na warunki wykonania Umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§9 ust. 11.

Wykonawca zwraca uwage na btgd w pierwszej linii tekstu.
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67.

68.

69.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ — wzoru umowy w ten sposob, ze §9 ust. 11
otrzymuje brzmienie:

11. Wraz z dokumentacja projektowa Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pisemne
oSwiadczenie Wykonawcy, Zze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz ze jest kompletna i wystarczajgca do wykonania robot
budowlanych i pozostatych objetych Inwestycja, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru
dokumentacji projektowej podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

§10.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze przeniesienie autorskich praw majgtkowych dotyczy tylko
opracowan projektowych, tj. projektow indywidualnie sporzgdzonych na potrzeby realizacji
Inwestyciji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§11 ust. 3.

Istotne dla uzyskania umownych parametréw pracy przedmiotu Umowy urzgdzenia, jakie
Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do realizacji Inwestycji, zostang przedstawione do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 7 dni przed ich uzyciem, a ich
zabudowanie nastgpi wyfgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wzor karty zatwierdzenia materiatowego/urzadzen, stanowi zatgcznik nr 7 do
Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca podnosi, ze nie jest zasadnym akceptowanie kazdego materiatu i urzgdzenia, co
sparalizuje proces budowlany, a poza tym jest niespotykane przy tego typu inwestycjach, tym
bardziej biorgc pod uwage konsekwencje opisane w ust. 5 i kare umowng z §18 ust. 1 pkt 3
tabeli.

Uzyskanie takiej akceptacji powinno dotyczy¢ tylko kilku istotnych urzgdzen.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§11 ust. 5.

Kazdy rodzaj prac wykonanych z uzyciem materiatow Ilub urzadzen, ktére nie zostafy
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko Wykonawcy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie rozumie dlaczego brak akceptacji materiatéw lub urzadzen ma prowadzi¢ do
automatycznego uznania, ze roboty sg wykonane wadliwie. Roboty moga by¢ przeciez
wykonane zgodnie z Umowa, a fakt braku uzyskania akceptacji nie Swiadczy o ich wadliwosci.
Wadliwos¢ robét jest rzeczg obiektywna, ktérg stwierdza sie poprzez badanie przedmiotu
Umowy pod katem zgodno$ci z wymogami umownymi, a nie poprzez stwierdzenia braku
przedmiotowej akceptaciji.

Wykonawca podnosi takze, ze w pewnych sytuacjach wadliwo$¢ prac moze by¢ powigzana z
opisang w tym zapisie sytuacja, ale to niekoniecznie moze prowadzi¢ do powstania uprawnienia
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70.
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72.

73.
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po stronie Zamawiajgcego do odmowy zaptaty wynagrodzenia umownego. Wszystko bedzie
zaleze¢ od tego o jakiej wadzie jest mowa (w przypadku wad nieistotnych Zamawiajgcy nie
moze odméwi¢ odbioru i zaptaty wynagrodzenia umownego) i w ktéorym momencie ona
powstanie (jesli po zakonczeniu prac, to Zamawiajgcy musi zaptaci¢ wynagrodzenie umowne,
a Wykonawca odpowiada wtedy na podstawie gwaranciji i rekojmi).

Poza tym w przypadku drobnych naruszen Zamawiajacy nie moze odmowiC zaptaty
wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§12 ust. 2 pkt 4.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zajecia stanowiska w przedmiocie wniosku Wykonawcy
dotyczgcego zmiany personelu, w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania kompletnego
wniosku Wykonawcy, pod rygorem uznania, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zmiane.

UZASADNIENIE:

Umowa powinna przewidywac rygor zwigzany z niedotrzymaniem 7-dniowego terminu na
zajecie stanowiska, tak zeby opoznienia w zajeciu stanowiska nie blokowaly realizacji
Inwestyciji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§12 ust. 8.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy to Zamawiajgcy zapewni przeprowadzenie takiego
szkolenia w zakresie zagrozen dla zdrowia i zycia, jako ze prace majg mie¢ miejsce na terenie
Zamawiajgcego, ktéry ma wiedze na temat takich zagrozen.

Jesli tak nie ma by¢, to Wykonawca wnosi o przekazanie listy takich zagrozen, tak aby mogt
poinformowac o nich swoj personel.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§13 ust. 1.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy ,ubezpieczenie od wszelkich ryzyk i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy” to ubezpieczenie CAR/EAR (ubezpieczenie ryzyk budowlano-
montazowych).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§13 nowy ust. 6.
Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy koszt ubezpieczen wskazanych w ust. 1 zapewnionych przez

Wykonawce przez czas przekraczajacy planowany okres realizacji Umowy, jesli do takiego
przekroczenia doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze Inwestycja ma sie zakonczy¢ do 31 lipca 2023 r. i na ten czas
zapewnia ubezpieczenia, natomiast jesli data ta ulegnie przesunieciu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, to koszt powinien ponies¢ Zamawiajacy, ktory oczekuje od Wykonawcy
zapewnienia ubezpieczen przez caty czas realizacji Umowy.

Dotyczy to przede wszystkim ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i odpowiedzialno$ci zwigzanej
z realizacjg Umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§14 ust. 2 pkt 5.

okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o pod wykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, o ile podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wyrazi na to zgode;

UZASADNIENIE:

Wykonawca podnosi, ze w przewazajacej ilosci przypadkéw podwykonawcy (nie mowigc o
dalszych podwykonawcach) nie godzg sie na taki sam okres gwarancji/rekojmi, gdyz z reguty
jest on liczony od odbioru ich prac, a nie od odbioru catej Inwestycji.

Wykonawca jako do$wiadczony generalny wykonawcy wielu inwestycji w branzy energetycznej
podnosi, Ze zobowigzanie jest nierealne do spetnienia bez uzyskania zgody podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§14 ust. 2 pkt 7.

umowa musi zapewniaC, na kazdorazowe wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego. udziat podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w odbiorze robot
budowlanych wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo. przeprowadzanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

UZASADNIENIE:

Wykonawca podnosi, ze wiekszos¢ dostaw bedzie pochodzita z réznych krajow z réznych
kontynentéw, zatem po pierwsze moze w ogéle nie by¢ mozliwosci obecnosci podwykonawcy
dostaw na terenie budowy, a po drugie, nawet jesli ona bedzie, to koszt tej obecnosci bedzie
bardzo wysoki (wliczajgc to wynagrodzenie za uczestnictwo personelu podwykonawcy,
przeloty, zakwaterowanie, itd.).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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§14 ust. 4.

UZASADNIENIE:

Zapis jest sprzeczny z Ustawg PZP, a kwestia dotyczgca akceptacji projektu umowy z
podwykonawca w zakresie robét budowlanych jest juz uregulowana w ust. 6.

Natomiast w zakresie podwykonawcow realizujgcych ustugi i dostawy, to Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia tylko po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem juz zawartej umowy
podwykonawczej o wartosci powyzej 50.000 zt (a nie takze jej projektu), zgodnie z ust. 12.

Zapis jest catkowicie zbedny i wprowadza tylko niepotrzebne zamieszanie w zasadach
zgtaszania podwykonawcow poszczegdélnych rodzajow prac.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 11 i ust. 12.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie réznicy miedzy tymi odbiorami. W opinii Wykonawcy odbiory
te sg tym samym, tj. majg na celu sprawdzenie czy po okresie gwarancji nie ma wad i czy
zgtoszone wady zostaty usuniete. Tre$¢ ust. 11 i 12 nie wskazuje na istnienie jakichs réznic.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 ust. 4.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy zostata gdzie$ okreslona przez Zamawiajgcego procedura
przeprowadzenia pomiaréw prawidtowego dziatania przedmiotu Umowy pod katem uzyskania
wymaganych Umowa parametrow pracy.

Jesli tak, to Wykonawca wnosi o jej przekazanie. Jesli nie, to czy Wykonawca na etapie
realizacji Umowy ma takg procedurg opracowac?

Czy pomiary bedzie przeprowadzat Wykonawcy w obecno$ci Zamawiajgcego, czy tez podmiot
trzeci niezalezny do Stron?

Odpowiedz: Pomiary nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem danych zawartych w dokumentacji
urzadzen (deklaracja zgodnosci i certyfikaty), zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU (w tym
zgodnie z procedurg pomiaréw pojemnosci uzytkowej magazynu energii opisanej w PFU).
Parametry pracy magazynu energii opisane w PFU powinny by¢ zgodne z przedstawionymi
kartami katalogowymi Producenta (autoryzowanego przedstawiciela).

§15 ust. 4.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Generalny Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia préb i rozruchoéw koricowych magazynu energii, przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Przedstawiciela Zamawiajacego. Przeprowadzenie prob
koricowych (rozruchéw) poprzedza procedure odbioru koricowego i polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania przedmiotu Umowy, w odniesieniu do jego zakresu, jakoSci i
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przeznaczenia, w tym (w szczegolnosci), do osiggniecia zatozonych parametrow technicznych
i technologicznych, okreSlonych wymaganiami Zamawiajacego wynikajgcymi z PFU, oraz
wynikajacych z warunkéw przytaczenia magazynu oraz z obowigzujacych przepiséw i zasad
wiedzy technicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia préb w sposob

dokumentujgcy ich przebieg oraz osiggane parametry z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
niniejszg Umowa, w szczegdlno$ci dokumentujgc osiggniecie parametrow technologicznych. W
przypadku stwierdzenia przeszkod w prawidtowym przeprowadzeniu préb w szczegolno$ci w
sytuacji wystapienia wad w dostarczonych urzadzeniach czy wykonanych pracach Ilub
wykonanym montazu i instalacji, proby zostang przerwane i wyznaczony zostanie nowy termin
na ich przeprowadzenie. Jesli przeszkody te nie sg zalezne od Wykonawcy, to koszt ponownych
prob ponosi Zamawiajacy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze jesli nie bedzie mogt przeprowadzi¢ prob nie ze swojej
przyczyny, to nie moze on ponosi¢ kosztow ponawianych prob. Ryzyko w tym zakresie obcigza
Zamawiajgcego jako inwestora.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 ust. 5.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy odbiér korncowy na pewno ma tym polegac, skoro zgodnie
z ust. 4 przed odbiorem korncowym majg zosta¢ wykonane kompletne préoby i pomiary. Jesli te
proby i pomiary wykazg zgodno$¢ przedmiotu Umowy z Umowg, to nastepnie zostanie
dokonana tylko techniczna czynno$¢ odbioru konncowego na podstawie ust. 5. Po co ponownie
sprawdzac poprawnos$¢ i kompletno$¢ wykonania przedmiotu Umowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 ust. 8 pkt 1.

Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, a jednoczes$nie nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem (tzw. wady nieistotne), Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego, a Strony uzgadniaja w treSci protokotu odbioru koricowego termin i sposob
usuniecia tych wad, uwzgledniajgcy charakter wad i techniczng mozliwo$¢ ich usuniecia. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole Odbioru koricowego.
Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, bedzie uprawniony do
zlecenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zaktada, ze w razie wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru korncowego,
przy czym takiego sformutowania brakowato w tym zapisie. Jesli ma by¢ inaczej, to Wykonawca
wnosi 0 wyjasnienie tej kwestii.

Termin na usunigcie wad nieistotnych powinien by¢ ustalony w sposob obiektywny i mozliwy do
dotrzymania.
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Kazde wykonawstwo zastepcze przewidziane Umowg moze sie¢ odbyC tylko na koszt
Wykonawcy, a nie takze na jego ryzyko. Wykonawca nie ponosi ryzyka zwigzanego z
dziatalnoscig innych podmiotow.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
§15 ust. 8 pkt 2 ppkt b.

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (tj. w Sposob zapewniajgcy
osigganie przez przedmiot Umowy parametréw pracy okre$lonych w Umowie), Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w ustalonym przez Strony terminie, a
w razie nieusuniecia takich wad przez Wykonawce, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od umowy (lub
Jjej czesci).

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby okresli¢ jakie jest przeznaczenie przedmiotu Umowy — wg niego jest to
osigganie parametrow pracy.

Poza tym Wykonawca uwaza, ze powinien mie¢ najpierw mozliwos¢ usunigcia wad istotnych,
a dopiero p6zniej Zamawiajacy moze mie¢ prawo odstgpienia od Umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 ust. 10.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany przez Komisje powofang przez Zamawiajgcego
sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego. Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przy
udziale Generalnego Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego ustalona zostanie lista wad
przedmiotu odbioru oraz prac zalegtych (jesli wystapia).

UZASADNIENIE:

Wykreslone zdanie jest zbedne, gdyz rodzaj wad i ich skutki okresla juz szczegotowo ust. 8.
Jesli Zamawiajacy uwaza inaczej, to Wykonawca wnosi o wyjasnienie relacji wykreslonego
zapisu do ust. 8. Po co dwa pisa¢ o tym samym, jednak w inny sposob, co tylko powoduje
niepotrzebne zamieszanie w Umowie?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 nowy ust. 13.

W razie niestawienia sie Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli na odbiér lub nieuzasadnionej
odmowy dokonania odbioru, Wykonawca moze dokona¢ odbioru jednostronnie ze wszystkimi
skutkami odbioru dwustronnego.

UZASADNIENIE:

Wykonawca ma prawo do dokonania jednostronnego odbioru w przypadkach opisanych w

propozycji zapisu. W przeciwnym razie Zamawiajacy moze blokowa¢ procedure odbiorowa, a
tym samym wstrzymywa¢ mozliwo$¢ wystawienia faktury VAT za nalezne Wykonawcy
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wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu Umowy oraz negatywnie wptywac¢ na tempo Prac
i mozliwosc¢ dotrzymania terminéw umownych.
Poza tym, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, brak przystgpienia do odbioru przez
Zamawiajgcego lub nieuzasadniona odmowa jego dokonania, nie moze by¢ podstawg odmowy
dokonania odbioru i wystawienia faktury VAT.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 nowy ust. 14.

Postanowienie ust. 8 stosuje sie odpowiednie do wszystkich odbioréw cze$ciowych.
UZASADNIENIE:

W ust. 8 prawidtowo okreslono zasady postepowania przy réznego rodzaju wadach, ale
powinny si¢ ono odnosi¢ takze do odbioréw czesciowej, za ktére Wykonawca takze bedzie

wystawiat faktury VAT.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§15 nowy ust. 15.

Podczas przeprowadzania prob i pomiaréw pracy przedmiotu Umowy brane beda pod uwage
niepewnos$ci pomiarowe urzadzen i metod pomiarowych.

UZASADNIENIE:
Wykonawca podnosi, ze kazde urzadzenie i kazda metoda majg swoje okreslone niepewnosci
pomiarowe, ktére muszg by¢ brane pod uwage przez Strony podczas oceny czy przedmiotu

Umowy pozytywnie przeszedt proby i pomiary.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§16.

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czym jest ,petna gwarancji”, ktérego to pojecia uzywa sie w
Umowie, a takze jaka jest réznica miedzy ,gwarancjg” a ,petng gwarancjg”.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§16 ust. 5.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji
JjakosSci. Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, przy czym
w ramach rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest wytacznie do Zgdania usunigcia wady, czyli
bez prawa do Zzgdania obnizenia wynagrodzenia lub odstapienia od Umowy.

UZASADNIENIE:

W ramach rekojmi Wykonawca zgadza sie tylko na usuwanie wad, jak w przypadku gwarancji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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§16 ust. 7.

Jezeli Wykonawca me dopetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wad we wtasnym zakresie lub powierzenia
ich usuniecia podmiotowi trzeciemu, na koszt Wykonawcy.

UZASADNIENIE:

Kazde wykonawstwo zastepcze przewidziane Umowg moze si¢ odbyC tylko na koszt
Wykonawcy, a nie takze na jego ryzyko. Wykonawca nie ponosi ryzyka zwigzanego z
dziatalnoscig innych podmiotéw.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§16 ust. 8.

UZASADNIENIE:

Wykonawca sugeruje takie uksztattowanie zapisow Umowy, aby w tak waznej kwestii jak
gwarancja i rekojmia nie byto rozbieznosci, gdyz musi on wiedzie¢ jakie doktadnie obowigzki
gwarancyjne go obowigzujg, co ma wptyw na jego ryzyka i oczywiécie wysoko$¢ wynagrodzenia
umownego.

Poza tym pkt 2 preambuty reguluje hierarchi¢ dokumentéw umownych.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§16 nowy ust. 9.

W przypadku, gdy okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu z powodu powstania wad
przedmiotu Umowy, nie trwa on nigdy dfuzej niz dodatkowe 12 miesigcy liczone od pierwotnej
daty zakoriczenia okreséw gwarancji i rekojmi.

UZASADNIENIE:

Wykonawca sugeruje takie uksztattowanie zapisow Umowy, aby w tak waznej kwestii jak
gwarancja i rekojmia nie byto rozbieznosci, gdyz musi on wiedzie¢ jakie doktadnie obowigzki
gwarancyjne go obowigzujg, co ma wptyw na jego ryzyka i oczywiscie wysokos¢ wynagrodzenia
umownego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§16 nowy ust. 10.

Wykonawca odpowiada tylko wady, ktore powstaly w przyczyn lezgcych po jego stronie.
Wykonawca nie odpowiada w szczegélnoSci za wady powstate z powodu: sily wyZszej,
niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcja eksploatacji korzystania z przedmiotu Umowy,
dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego lub 0sob trzecich, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, braku wymaganych przegladowych okresowych.
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UZASADNIENIE:

Wykonawca sugeruje takie uksztattowanie zapisow Umowy, aby w tak waznej kwestii jak
gwarancja i rekojmia nie byto rozbieznosci, gdyz musi on wiedzie¢ jakie doktadnie obowigzki
gwarancyjne go obowigzuja, co ma wptyw na jego ryzyka i oczywiscie wysoko$¢ wynagrodzenia
umownego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§17 ust. 6.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji umowy okresSlonego w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca przed dokonaniem przez Strony
zmiany Umowy w tym zakresie bedzie zobowigzany do przedituzenia wazZnoSci
dotychczasowego zabezpieczenia lub tez wniesienia nowego zabezpieczenia na okres o 30 dni
dituzszy niz uzgodniony przez Strony nowy termin wykonania Umowy, na swoj koszt, jesli ponosi
odpowiedzialnoS¢ za takg zmiane, albo na koszt Zamawiajacego w kazdym innym przypadku.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okolicznoSciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzgca
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

UZASADNIENIE:

W przypadkach niezaleznych od Wykonawcy koszt przedtuzenia zabezpieczenia powinien
pokry¢ Zamawiajacy, jako inwestor i jako strona oczekujgca takiego zabezpieczenia.
Wykonawca nie wlicza w koszty realizacji Umowy przediuzajgcego sie zabezpieczenia bez
ograniczenia czasowego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§17 ust. 13.

W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej, jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci. Wykonawca jesl
zobowigzany ustanowiC nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie péZniej niz na
30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia. Zdanie poprzedzajgce
stosuje sie rowniez w przypadku braku zakornczenia Umowy w terminie okre$lonym w §2 ust. 1
oraz braku dokonania przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu - w takim wypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest przedfuzenie wazno$ci zabezpieczenia (lub wniesienie nowego
zabezpieczenia) o okres do czasu rzeczywistego zakoriczenia Umowy, na swoj koszt, jesli
ponosi odpowiedzialno$¢ za taka zmiane, albo na koszt Zamawiajgcego w kazdym innym
przypadku.

UZASADNIENIE:

W przypadkach niezaleznych od Wykonawcy koszt przediuzenia zabezpieczenia powinien
pokry¢ Zamawiajgcy, jako inwestor i jako strona oczekujgca takiego zabezpieczenia.
Wykonawca nie wlicza w koszty realizacji Umowy przedituzajgcego sie zabezpieczenia bez
ograniczenia czasowego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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§17 nowy ust. 14.

Dla uniknigcia watpliwo$ci Strony ustalaja, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie
jest uzupetniane przez Wykonawce w razie skorzystania z niego przez Zamawiajgcego.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o dodanie tego zapisu, gdyz czasami spotyka si¢ z innym stanowiskiem
zamawiajgcych, natomiast zabezpieczenia nigdy nie jest uzupetniane.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§17 nowy ust. 15.

Wykonawca moze wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej w formie elektronicznej, tj. z odpowiednim podpisem
elektronicznym, na nastepujacy adres poczty elektronicznej Zamawiajacego: ........................
UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze banki i ubezpieczycieli coraz czesciej wystawiajg takie
zabezpieczenia w formie elektronicznej, wiec wnosi on wprowadzenie takiej mozliwosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§18, tytut.

KARY UMOWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o dodanie zapiséw dotyczgcych ograniczenia jego odpowiedzialnosci, zatem
zasadng jest zmiana takze tytutu §18.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§18.

Wykonawca wnosi o liczenie procentowo okreslonych kar umownych od wynagrodzenia netto,
a nie brutto.

Wykonawca zwraca uwage, ze kary umowne sg doliczane do jego wynagrodzenia umownego
(przynajmniej w czesci), wiec w razie liczenia ich od wynagrodzenia brutto, cena ofertowa
bedzie odpowiednio wyzsza.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

§18 ust. 1, akapit pierwszy.

Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zapfaty kar umownych w nastepujacych
okoliczno$ciach:
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Wykonawca wnosi o powyzszg zmianeg, gdyz czasami zamawiajgcy twierdza, ze przy pierwotnej
tresci tego zapisu ,nie majg oni wyboru” i muszg naliczy¢ kare umowng, nawet jesli nie chca.
Oczywiscie takie stanowisko jest biedne, jednak dla uniknigcia watpliwo$ci mozna te kwestie
prosto rozwigzac poprzez wprowadzenia takiej zmiany.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

100. §18 ust. 1, tabela.

Ip- opis naruszenia postanowienie wysokos¢ kary umownej
Umowy
0,025% wartosci wynagrodzenia
za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy, N, ;o danego n;/y §g pl—y
1) w okreslonym w § 2 ust 1 Umowy terminiel§ 2 ust 1 ; -
it Umowy za kazdy zakoriczony
= dzien zwloki
za zwioke w przedstawieniu kompletnego 2 2
2) HRF, w okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy$§ 3 ust. 1 159 ’zl za‘ o Mlacaiits
i dziert zwloki
1 D00 yuztey ! za kazde
dokonanie przez,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Zamawiajgcego

3) Ipodwykonawcom lub dalszym$ 6 ust. 1 bezposredniej pfatnosci

lpodwykonawcom w terminie na rzecz podwykonawcow
lub dalszych
lpodwykonawcow
;g:jg;i;e'xe gsga"f,’}n‘gvﬁj"gigf bhp IPROZ| - 58 ub §8 ust 12 pkt 1-3250 2t za kazdy stwierdzony

4) jpozostatych obowigzkéw, wynikajacych z § 8 lf/b 1 ‘.;Ub pkt 7-1 1%%@35%
ust. 12 pkt 1-3. 5 lub pkt 7-11 lub 13 Umowy
za zwloke w dostarczeniu zgdanych przeZz ; <

5) Zamawiajgcego dokumentow i w §8ust 15 ;gi%ﬁzz’wgl’d kazdy zakoriczony
wyznaczonym przez niego terminie
za zastosowanie materiatow lub wyrobow,

6) ktore  nie  zostaly  sprawdzone  lub § 11 ust. 3lub 4 1 000 zt za kazdy stwierdzony
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru : lorzypadek naruszenia
inwestorskiego
za zwloke w zaktualizowaniu (przedifuzeniu)
terminu obowigzywania dokumentoéw. takich
jak zasSwiadczenia o przynaleznosci dd

7) Izby Budowlanej lub umowy ubezpieczenia §12ust. 6 150 zt za kazdy zakoriczony
odpowiedzialnosci cywilnej oraz y dzien zwloki
|przedstawieniu dokumentow

potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku
w okreslonym w § 12 ust. 6 Umowy terminie
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za zwloke w zaktualizowaniu (przedfuzeniu,
terminu obowigzywania dokumentow
potwierdzajacych posiadania ubezpieczenia
w zakresie wymaganym zgodnie z § I3 ust. 1,

o' Ktorych mowa w § 13 ust 2 150 zt za zakoriczony kazdy|

8) i przedstawieniu dokumentéow, §13 ust 3 el -
Ipotwierdzajacych zaptate wymagalnych Z dzier zwioki
tego tytulu skiadek oraz przekazaniu
dokumentéw  potwierdzajacych  spetnienie
tego obowigzku - w okreslonym w § 14 ust.
3 Umowy terminie
za brak dokonania wymaganej przez 150 o =
Zamawiajgcego zmiany umowy O pod . - .

10) wykonawstwo w zakresie terminu naleznej §14 ust 3 pkt 1 kz;f,% zakgrc;zn%rg; o%z:en zur/’z%kz
lpodwykonawcy zaptaty, we wskazanym przez Iz)'amawia' cg 0 termif}vl p
Zamawiajgcego terminie jaceg
za powierzenie wykonywania prac objetych
przedmiotem Umowy podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy), z ktérym nie|

11) zostata zawarta umowa o pod wykonawstwo §14ust 5 2 000 zt za kazdy stwierdzony|
zaakceptowana  przez — Zamawiajgcego ] przypadek
lub w zakresie me objetym przedmiotem
zaakceptowanej  przez — Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo
za nieprzediozenie do zaakceptowania
Zamawiajgcemu  projektu umowy O 2 000 zt za kazdy nieprzedfoZony

12) podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg § 14 ust 6 do zaakceptowania  projeki
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, W umowy lub jej zmiany
terminie wynikajacym z § 14 ust 6 Umowy
za nieprzedifozenie  pos$wiadczonej  za 51. . rz%%?oz‘ onZi e kl?oz'diq

13) zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy O § 14 ust. 8 lub 12 umg a P g
ipodwykonawstwo, w terminie wynikajgcym Z ; po dvx;(onawstwo hib jef
§ 14 ust. 8 lub ust 12 Umowy zmiany
za zwloke w usunieciu wad istotnych g’e%:% Ov:;zr’s:s'c(:)i M;Vyngggodjgtni?

14) stwierdzonych przy odbiorze koricowym § 15 ust. 8 pkt 1 fy ow;e g za
przedmiotu Umowy i w wyznaczonym terminie kazdy dzier zwioki

UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi 0 zmiane zasad naliczania kar umownych w sposob opisany powyzej.
Ad. 9. Kara umowna dubluje sie z karg umowng z pkt 3, czyli bytaby za to samo.

Ad. 10. Kara umowna w pierwotnej wysokos$ci 0,01% ceny brutto nie jest do przyjecia jako za
wysoka za stosunkowo mato istotne naruszenie Umowy.

Ad. 14. Kara umowna moze dotyczyé tylko wady istotnej, natomiast jej pierwotna wysokos¢
0,02% ceny brutto jest do przyjecia jako za wysoka. Wady istotne i nieistotne moga by¢
usuwane przez Zamawiajgcego w ramach wykonawstwa zastgpczego (czyli na koszt
Wykonawcy), wiec kara z tego tytutu nie powinno by¢ dotkliwa.
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Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

101. §18 ust. 2, akapit pierwszy.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umowne:
UZASADNIENIE:
Jak do ust. 1.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

102. §18 ust. 4.

W przypadku odstapienia Zamawiajgcego badz Wykonawcy od Umowy z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy kary umownej w wysoko$ci 10% wynagrodzenia z § 4
ust. 1 Umowy netto.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby zasady zwigzane z tg karg umowng byty takie jak w ust. 3. Wykonawca
nie widzi potrzebny, ani uzasadnienia rozrézniania sytuacji Stron w przypadku odstgpienia od
Umowy.

Wykonawca wnosi o powyzszg zmiane, gdyz czasami zamawiajgcy twierdzg, ze przy pierwotnej
treSci tego zapisu ,nie maja oni wyboru” i muszg naliczy¢ kare umowng, nawet jesli nie chca.
Oczywiscie takie stanowisko jest btedne, jednak dla uniknigcia watpliwo$ci mozna te kwestie
prosto rozwigzac poprzez wprowadzenia takiej zmiany.

Wykonawca wnosi o liczenie procentowo okreslonych kar umownych od wynagrodzenia netto,
a nie brutto.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

103. §18 ust. 5.

tgczna wysoko$¢ kar umownych, ktorych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajacy do Wykonawcy
z tytutu zwtoki, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia netto umowy wskazanego w §4 ust. 1
Umowy. tgczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze dochodzi¢ Zamawiajacy do
Wykonawcy z wszystkich tytutow, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto umowy
wskazanego w §4 ust. 1 Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie osobnego limity dla kar umownych za zwtoke.

Natomiast catosciowy limit na poziomie 40% jest nie do przyjecia, jako za wysoki. Standardem
jest 20%.

Wykonawca wnosi o liczenie procentowo okreslonych limitow kar umownych od wynagrodzenia
netto, a nie brutto.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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104. §18 ust. 7.

UZASADNIENIE:

Kara umowna jest wystarczajacg dolegliwoscig po stronie Wykonawcy, tym bardziej, ze w
przypadku kar umownych Zamawiajgcy nie musi wykazywa¢ powstania szkody czy jej
wysokosci, a zatem Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng nawet jesli nie poniost zadnej
szkody. Z drugiej jednak strony chce dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jesli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kary umowne;j.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

105. §18 ust. 8.

Kara umowna bedzie ptatna przez Wykonawce na podstawie wystawionej przez Zamawiajacego
noty obcigzeniowej, w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia Wykonawcy na podany w tresci noty
numer rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar
umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia wynikajacego wytacznie z Umowy. Za date
zaptaty, przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

UZASADNIENIE:

Zamawiajacy ptaci wynagrodzenie umowne w czasie 30 dni, wigc Wykonawca powinien takze
mie¢ taki sam czas na zaptate kar umownej, tym bardziej, ze musi on przeanalizowa¢ podstawy
zadania przez Zamawiajacego kary umownej, co czasami wigcej czasu.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

106. §18 nowy ust. 9.

Strony mogg miarkowac wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogoinych.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o dodanie tego zapisu, gdyz czasami spotyka sie z btednym stanowiskiem
zamawiajacych, ze tylko sad moze miarkowa¢ wysoko$¢ kar umownych na zasadach
okreslonych w KC.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

107. §18 nowy ust. 10.

taczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajagcego wynikajaca z
jakichkolwiek roszczeri Zamawiajacego z tytutu Umowy jest ograniczona do wartosci 100%
wynagrodzenia umownego netto.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wymaga wprowadzenia takiego kwotowego ograniczenia jego odpowiedzialnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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108. §18 nowy ust. 11.

Niezaleznie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
Wykonawcy ograniczona jest w kazdym przypadku do szkéd rzeczywistych. Wykonawca oraz
podwykonawcy w zadnych okoliczno$ciach nie beda odpowiada¢ za utracone korzySci, szkody
posrednie i wynikowe, w tym za odszkodowania i kary umowne od Zamawiajgcego na rzecz osob
trzecich.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wymaga wprowadzenia takiego rodzajowego ograniczenia  jego
odpowiedzialnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

109. §18 nowy ust. 12.

Jesli Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu kosztow wykonawstwa
zastepczego, to koszty te muszg by¢ uzasadnione, udokumentowane oraz na rynkowym
poziomie.

UZASADNIENIE:

Ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy pozostajg w mocy w przypadkach opisanych w
zapisie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

110. §18 nowy ust. 13.

Kary umowne zostang zaliczone przez Zamawiajgcego na poczet kosztow wykonawstwa
zastepczego.

UZASADNIENIE:

Kara umowna to zryczattowane odszkodowanie, zatem co do zasady powinno by¢ zaliczone na
poczet szkody poniesionej przez Zamawiajgcego, w tym na poczet kosztow wykonawstwa
zastepczego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

111. §18 nowy ust. 14.

Wszelkie ograniczenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy pozostajg w mocy w razie odstgpienia od
Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wymaga wprowadzenia takiego zapisu, aby nie byto watpliwosci co obowigzywania
tych ograniczen w razie odstgpienia od Umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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112. §18 nowy ust. 15.

Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, a takze na
kazdej innej podstawie prawnej, jesli spowodowane jest to skutkami dziatann wojennych w
Ukrainie wywotanych agresja Federacji Rosyjskiej rozpoczeta w dniu 24 lutego 2022 r.,
wigczajgc w to sankcje naktadane przez poszczegdlne kraje lub czesci/regiony krajow, w tym
cla, embarga, kontyngenty wwozowe lub wywozowe, zakaz importu lub eksportu, zakaz
$wiadczenia ustug, ograniczenia monetarne (np. blokowanie rachunkéw bankowych, zakaz
wykonywania przelewoéw bankowych, zakaz przewozu waluty), restrykcje wjazdowe, a takze
wahania walut oraz ograniczenia zwigzane z dostepem do materiatéw lub ustug.

UZASADNIENIE:

Z uwagi na trwajgcg wojng w Ukrainie i jej skutki na rynku, co jest catkowicie niezalezne od
Wykonawcy, koniecznym jest wprowadzenie do Umowy powyzszego ograniczenia
odpowiedzialnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

113. §19 ust. 1.

Zakazuje sig istotnych zmian postanowieri Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treSci Umowy i przepisach
prawa.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze chociazby odpowiednie przepisy Ustawy PZP sg podstawg
zmiany Umowy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

114. §19 ust. 1 nowy pkt 10.

wystagpienia warunkéw terenu budowy, w tym warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej,
ktorych Wykonawca, przy dotozeniu przez mego nalezytej starannoSci i przy zaltoZeniu
zawodowego charakteru jego dziatalno$ci, nie mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty, a takze
rozpoznania znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktére
moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zafozeri niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

UZASADNIENIE:

Powyzsza okoliczno$¢ powinna by¢ nie tylko podstawg do zmiany umowy na podstawie ust. 2,
ale takze na podstawie ust. 1, tj. w zakresie terminéw umownych, bo moze ona na terminy

wptynggc.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

115. §19 ust. 3.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2. moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Rozliczenie wprowadzonych do tre$ci Umowy zmian okresSlonych w ust.
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1 i ust. 2. majgcych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu
réznicowego, opracowanego przez wnioskujgcg o dokonanie zmiany Strone, w oparciu o ceny
zawarte w HRF. o ktérym mowa w §3, a jezeli dana robota nie bedzie ujeta w tym zestawieniu -
w oparciu o w oparciu o Srednie ceny materiatéw i Srednie wskaZniki do kosztorysowania
okreSlone w katalogach SEKOCENBUD. obowigzujgcych na terenie wojewodztwa
mazowieckiego, aktualnych, opublikowanych | dostepnych w danym kwartale, w ktérym wystapita
koniecznoSci wykonania robét zamiennych. Kosztorys réznicowy bedzie podlegat weryfikacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod wzgledem zgodnoSci zastosowanych przez Wykonawce
cen jednostkowych z wymogami Umowy. W razie stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Ze ceny jednostkowe w przedtozonym kosztorysie roznicowym zostaty okreslone
niegodne z wymogami niniejszego ustepu, ich wysokoS$¢ ulegnie stosunkowemu obnizeniu.

UZASADNIENIE:

Wykonawca uwaza, ze takze zmiany terminbw umownych na podstawie ust. 1 moga prowadzi¢
do zmiany wynagrodzenia umownego, gdyz wydtuzajacy sie okres realizacji Umowy wptywa
bezposrednio na koszty po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

116. §19 ust. 5.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie moze sie zgodzi¢ na ten zapis, bo takie zgdanie moze wptyng¢ na warunki
wykonania Umowy, w tym w zakresie terminéw umownych i wynagrodzenia umownego.

Ewentualnie zapis moze pozosta¢ pod warunkiem, ze Strony w drodze aneksu do Umowy
wprowadzg do niej nowej warunki bedace konsekwencjg takiego zadania.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
117. §20 ust. 1 pkt 2.

gdy wystapig szczegolnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidfowe
wykonanie robot, w szczegolnoSci z powodu technologii realizacji prac okreSlonej Umowa,
dokumentacja techniczna, dokumentacja projektowa, czy tez przewidzianymi w ich treSci normami
lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, z tym zastrzezeniem, iz wystapienie w okresie zimowym
od 15 grudnia do 15 marca typowych warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje robot (standardowe
opady Sniegu, standardowe niskie temperatury) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy - me
wiecej niz o czas trwania tych zdarzen;

UZASADNIENIE:

Wykonawca podnosi, ze moze sie zgodzi¢ na nieuwzglednianie typowej pogody w okresie
zimowy, ale jesli np. opady bedg wyjatkowo intensywne lub temperatura bedzie wyjatkowo
niska, to wtedy takie warunki powinny by¢ podstawg do zmiany Umowy.

Na marginesie Wykonawca zwraca uwage, ze nie bedzie wykonywat prac w czasie, gdy warunki

pogodowe nie bedzie odpowiadata warunkom stawianym przez dostawcoéw materiatow i
urzadzen.
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Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

118. §20a ust. 3 pkt 2.

pisemne zestawienie wynagrodzern osob, biorgcych udziat w realizacji Umowy (ze wskazaniem
wysoko$ci wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub wysokoSci stawki godzinowej
wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie), do ktorych zastosowanie znajdzie zmiana
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub przepiséw o minimalnej stawce godzinowej,
wraz z okresleniem czeSci wynagrodzenia kazdego z tych pracownikéw odpowiadajgcej
zakresowi prac zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy - w przypadku przestanki, o ktorej
mowa w ust. 1 pkt 2;

UZASADNIENIE:

Odniesienie sie tylko do pracownikéw (0s6b $wiadczgcych prace na podstawie umowy o prace)
jest sprzeczne z Ustawg z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ktéra w art. 8a reguluje minimalng stawke godzinowa za ustugi wykonywane w ramach umowy
zlecenia lub umowy o $wiadczenie ustug. W zwiazku z tym ustawowe podwyzszenie tej stawki
moze mie¢ wptyw na koszt wykonania Umowy i procedura z §20a powinna mieC takze
zastosowanie.

W ust. 6 jest zreszta mowa o minimalnej stawce godzinowe;.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

119. §20b pkt 3.

W przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zgodnie z pkt 1 i 2. cze$¢ wynagrodzenia
wskazanego w §4 ust. 1 odpowiadajgca wynagrodzeniu za prace moze ulec zmianie
(odpowiednio: obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajgca z tak obliczonego poziomu
zmiany ceny materiatéw lub kosztow.

UZASADNIENIE:

Wykonawca nie rozumie dlaczego poziom cen ma by¢ pomniejszony o 5 pp. Przy czym 5 pp.
w stosunku do czego?

Jakie jest uzasadnienia dla takiego warunku? Z czego ono wynika?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ — wzoru umowy w ten sposob, ze wykreslony
zostaje §20b (w catosci).

120. §20b pkt 4.

Zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu bedzie sie¢ odnosita do czesci
przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy zmiana cena.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o waloryzacje wynagrodzenia umownego w czesci, ktére dotyczy zmiana
cen, gdyz z reguty zmiana cen dotyczy prac juz zrealizowanych, a nie przysztych.
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Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ — wzoru umowy w ten sposéb, ze wykreslony
zostaje §20b (w catosci).

121. §20b pkt 5.

Zmiana wynagrodzenia okreSlonego w Umowie jest dopuszczalna nie czesciej niz raz na kazdy
kwartat, przy czym pierwsza zmiana jest dopuszczalna nie wczes$niej niz po uptywie 3 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze najistotniejsza kwestia zwigzana z waloryzacjg wynagrodzenia
dotyczy tego, po jakim czasie Strony mogg wystapi¢ z wnioskiem o waloryzacje. Wykonawca
nie moze sie zgodzi¢ z tym, aby pierwsza waloryzacja nastepowata dopiero po 12 miesigcach
od dnia zawarcia Umowy, gdyz caty przedmiot Umowy ma zostaé zrealizowany w ciagu
ok. 12 miesigcy, a wiec po 12 miesigcach nie zostang do wykonania zadne lub prawie
zadne prace. Zatem zapisy te w pierwotnym brzmieniu sg bezcelowe i kiécg sie z istotng
regulacji prawnej z Ustawy PZP dotyczacej mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia umownego
(art. 439 Ustawy PZP). Tym samym Zamawiajgcy jedynie pozornie spetnia wymogi Ustawy
PZP, co nie moze sie spotka¢ z akceptacjg Wykonawcy, a co jest sprzeczne nawet ze
stanowiskiem UZP, o czym w kolejnym akapicie.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Zamowien Publicznych -
https://www.uzp.gov.pl/ _data/assets/pdf file/0014/52151/KLAUZULA-WALORYZACYJNA-
W-USTAWIE-PRAWO-ZAMoWIEn-PUBLICZNYCH.pdf: Zamawiajgcy zobowigzany jest
rowniez okreSlic, z jaka czestotliwoScig z zgdaniem zmiany wynagrodzenia bedzie mozna
wystgpi¢. Ten element klauzuli winien zapewnia¢ mozliwo$¢ jej elastycznego i realnego
zastosowania. JeS$li realizacja prac ma trwa¢ ok. 12 miesiecy to wystgpienie z wnioskiem
dopiero po 12. miesigcu skutkuje brakiem mozliwos$ci realnego zastosowania tej waloryzacji, bo
wszystkie (lub wiekszos€) prace bedg juz zakonczone. Dlatego uzasadniona jest mozliwosc
wystepowania z takim wnioskiem co kwartat (3 miesiecy), co odpowiada istocie w/w przepisu.
Poza tym, biorgc pod uwage panujaca na rynku niepewnos¢ zwigzang z nagtymi i czesto duzymi
zmianami cen, Wykonawca nie moze na siebie bra¢ ryzyka przyjecia wynagrodzenia
ryczattowego, bez realnej mozliwosci jego podwyzszenia w przypadkach od niego niezaleznych
(wzrostu kosztow wykonania przedmiotu Umowy).

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokonuje zmiany SWZ — wzoru umowy w ten sposob, ze wykreslony
zostaje §20b (w catosci).

122. §21i§22.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze odstgpienie na podstawie przypadkéw wskazanych w
§21 i §22 nastepuje tylko na przyszto$¢ zgodnie z §23 ust. 2.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

123. §26 ust. 4.

Wszelkich informacji na temat realizacji Inwestycji, udziela osobom trzeci oraz podmiotom i
instytucjom nie zwigzanym z realizacja Umowy, wytacznie Zamawiajgcy lub osoby przez niego
pisemnie upowaznione, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca jest uprawniony do udzielania
informacji na temat realizacji Inwestycji w zakresie, w jakim jest to konieczne do prowadzenia
dziatari promocyjnych. Zakres informacji podawanych przez Wykonawce w ramach dziatan
promocyjnych wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Postanowienia o poufnosci
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wymienione powyzej nie beda stanowity przeszkody dla Wykonawcy w ujawnieniu informacji,
jezeli Zamawiajacy lub osoba dziatajagca w imieniu Zamawiajgcego uzna. ze informacje moga
by¢ ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowigzek ujawnienia takich informacji
wynikat bedzie z bezwzglednie obowigzujgacych przepiséw prawa.

UZASADNIENIE:

Wykonawca zwraca uwage, ze w ramach przedmiotu Umowy nie ma prowadzi¢ zadnych

dziatah promocyjnych, a zapis zapewne dotyczy mozliwosci promowania samego Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Inwestycji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

124. Zataczniki do Umowy.

Zatgcznik nr 0 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Inwestycji
UZASADNIENIE:
Wykonawca wnosi o dodanie PFU do listy zatgcznikow.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

125. Zatacznik nr 3 i nr 4 do Umowy.

Wykonawca wnosi o wykreslenie z catej tresci zatgcznika usterki, ktéra nie jest pojeciem
legalnym i nie ma swojej umownej definicji. W Umowie jest odniesienie tylko do wady w
rozumieniu art. 5561 KC.

Jesli usterka nie zostanie wykre$lona, to Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka jest roznica
miedzy wadg a usterka.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

126. Zatacznik nr 3 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 1.

2gdania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzadzenie) wchodzaca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz trzykrotnie naprawiana i naprawy te byly naprawami
istotnymi (tzn. wptywajacymi na uzytecznoS¢ catej rzeczy i powodujgcymi, Ze bez ich usunigcia
uzyteczno$é rzeczy/urzadzenia jako cato$ci bytaby zmniejszona) - do zgdania wymiany catej

tej rzeczy/urzadzenia na nowa. wolng od wad. przy wystapieniu trzeciej takiej wady objetej
gwarancja;

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby dopiero po trzeciej naprawie byta konieczno$¢ wymiany danej wadliwej
czesci, tak jak w pkt 2.

Poza tym Wykonawca wnosi o wyjasnienie jaka jest réznica miedzy pkt 1 a pkt 2.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

127. Zatacznik nr 3 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 5.

2gdania od Gwaranta odszkodowania (z wytaczeniem utraconych korzysci, szkod posrednich i
wynikowych) na skutek wystapienia wad;

40



Fund . ”
e COGTOWSZO, Uit [

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego #ant

UZASADNIENIE:

Wykonawca wymaga wprowadzenia takiego rodzajowego  ograniczenia  jego
odpowiedzialnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

128. Zalacznik nr 3 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 6.

Zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigecie wad / wymiane rzeczy na wolna
od wad. w wysokoSci 0,01 % warto$ci netto Umowy, za kazdy zakonczony dzieni zwtoki, jezeli
wada skutkuje wyfgczeniem przedmiotu gwarancji z eksploatacji w cato$ci lub w czesci lub tez
istotnym ograniczeniem sprawnoS$ci przedmiotu gwarancji (przy czym za istotne ograniczenie
sprawnoS$ci przedmiotu gwarancji uznaje sie w szczegolnoSci spadek pojemnoSci lub
wydajno$ci magazynu energii ponizej warto$ci wymaganych w dokumentacji technicznej);

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie powyzszych zmian, w tym obnizenie wysokosci kary
umownej.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

129. Zatacznik nr 3 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 7.

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad / wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,005 % wartosci netto Umowy, za kazdy zakoniczony dzien zwtoki, w
przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 6 powyzej;

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie powyzszych zmian, w tym obnizenie wysoko$ci kary
umowne;.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

130. Zatacznik nr 3 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 8.

Zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonanie przegladu wymaganego przez
producenta, zgodnie z §1 ust. 6. w wysoko$ci 0,005 % warto$ci netto Umowy, za kazdy
zakonczony dzien zwtoki;

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie powyzszych zmian.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

131. Zatacznik nr 3 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 9.

UZASADNIENIE:

Kara umowna jest wystarczajgcg dolegliwoscig po stronie Wykonawcy, tym bardziej, ze w
przypadku kar umownych Zamawiajgcy nie musi wykazywa¢ powstania szkody czy jej
wysokosci, a zatem Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng nawet jesli nie poniost zadnej
szkody. Z drugiej jednak strony chce dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, jesli szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kary umownej.
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Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

132. Zatacznik nr 3 do Umowy, §2 ust. 3 nowy pkt 4.
powstate z innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada tylko za takie wady, ktére powstaty z przyczyn od niego zaleznych. Ust.
3 nie moze byé¢ zatem zamknietym katalogiem przypadkéw wytaczajgcych odpowiedzialnos¢
Wykonawcy (jak w nowych ust. 10 w §16 Umowy).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
133. Zatacznik nr 3 do Umowy, §5 ust. 1.

Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad bedzie kazdorazowo ustalany przez Strony.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o ustalenie, ze terminy usuwania wad kazdorazowo beda ustalane przez
Strony, gdyz pierwotne terminy sg nierealne do dotrzymania z uwagi na konieczno$¢ zakupu
elementéw przedmiotu Umowy z réznych miejsc na $wiecie, ktére maja charakter unikatowy
(bez mozliwo$ci zamodwienia zamiennikéw), a ktérych dostawa trwa dtugi czas. Przedmiotowe
instalacje sg bardzo innowacyjne i rzadko spotykane, wigc czesci zamienne nie s tatwo
dostepne.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
134. Zatacznik nr 3 do Umowy, §5 ust. 2, akapit pierwszy.

W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemno$ci lub wydajnosci przedmiotu gwarancji
ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacjg technicznag, lub tez gdy ujawniona wada moze
skutkowa¢ zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego lub osob trzecich, Gwarant
zobowigzany jest (tryb awaryjny):

UZASADNIENIE:
Tryb awaryjny powinien dotyczyc:

1) istotnego ograniczenia uzytkowania przedmiotu Umowy, a nie kazdego
ograniczenia, bo tak naprawde kazda wada moze do tego prowadzi¢, a nie w
przypadku kazdej wady tryb awaryjny bedzie uzasadniony,

2) istotnego ograniczenia lub uniemozliwienia uzytkowania zawsze catego przedmiotu
Umowy, a nie takze jego czesci, bo uniemozliwienia korzystania z czesci
przedmiotu Umowy nie musi oznacza¢ uniemozliwienia korzystania z catego
przedmiotu Umowy, wiec nie zawsze tryb awaryjny bedzie uzasadniony,

3) konkretnych przypadkéw, a nie kazdych ,niecierpigcych zwioki”, bo Zamawiajgcy
moze arbitralnie kazdg wade uzna¢ za ,niecierpiaca zwioki” i stosowac tryb
awaryjny, ktory nie bedzie zawsze zasadny.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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135. Zatacznik nr 3 do Umowy, §5 ust. 2 pkt 1 i pkt 2.

1) przystapic¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie péZniej niz w ciagu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie kazdorazowo ustalonym przez Strony.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o ustalenie, ze terminy usuwania wad kazdorazowo bedg ustalane przez
Strony, gdyz pierwotne terminy sg nierealne do dotrzymania z uwagi na konieczno$¢ zakupu
elementéw przedmiotu Umowy z réznych miejsc na $wiecie, ktére majg charakter unikatowy
(bez mozliwosci zamoéwienia zamiennikow), a ktérych dostawa trwa dtugi czas. Przedmiotowe
instalacje sg bardzo innowacyjne i rzadko spotykane, wiec czesci zamienne nie sg tatwo
dostepne.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
136. Zatacznik nr 3 do Umowy, §5 ust. 5.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg ustalong w podpisanym przez
obie strony Protokole odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go przez
Gwaranta o usunieciu wady, woéwczas podpisanie protokotu przez samego Gwaranta bedzie
miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

UZASADNIENIE:

Usuniecie wady w okreslonej chwili jest rzeczg obiektywna, ktora jest potwierdzana w protokole
odbioru prac z usuwania wad. Je$li Zamawiajacy podpisze ten protokét np. 7 dni po usunieciu
wady, to czy zostanie uznane, ze Wykonawcy jest w 7-dniowej zwtoce w usunieciu wady i
bedzie musiat z tego tytutu zaptaci¢ kare umowna? Wykonawca nie moze sie zgodzi¢ na takie
rozwigzanie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
137. Zatacznik nr 4 do Umowy, §1 ust. 1.

Wykonawca wnosi o0 wyjasnienie na czym polega udzielenie gwarancji w zakresie opracowan
projektowych. W jaki sposdb moze powsta¢ wada w takiej dokumentacji po tym, jak
Zamawiajacy jg odbierze w ramach procedury opiniowania dokumentacji, a tym bardziej po
wykonaniu przedmioty Umowy potwierdzonym protokotem z koricowego odbioru prac?

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
138. Zatacznik nr 4 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 1.

zgdania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a gdy dana rzecz (urzgdzenie) wchodzgca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz trzykrotnie naprawiana i naprawy te byty naprawami
istotnymi (tzn. wptywajgcymi na uzyteczno$c¢ catej rzeczy i powodujacymi, ze bez ich usuniecia
uzytecznos¢ rzeczy/urzadzenia jako catoSci bytaby zmniejszona) - do zgdania wymiany catej
tej rzeczy/urzgdzenia na nowg. wolng od wad. przy wystagpieniu trzeciej takiej wady objetej
gwarancjg;
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UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby dopiero po trzeciej naprawie byta konieczno$¢ wymiany danej wadliwej
czesci, tak jak w pkt 2.

Poza tym Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie jaka jest réznica miedzy pkt 1 a pkt 2.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

139. Zatacznik nr 4 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 4.

Zadania od Gwaranta odszkodowania (z wytaczeniem utraconych korzys$ci, szkod posrednich i
wynikowych) na skutek wystapienia wad;

UZASADNIENIE:

Wykonawca wymaga wprowadzenia takiego rodzajowego  ograniczenia  jego
odpowiedzialnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

140. Zatacznik nr 4 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 5.

2adania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy na wolng
od wad. w wysokosci 0,01 % wartosci netto Umowy, za kazdy zakonczony dzien zwiloki, jezeli
wada skutkuje wylaczeniem magazynu energii z eksploatacji w cato$ci lub w czesci lub tez
istotnym ograniczeniem sprawno$ci magazynu energii (przy czym za istotne ograniczenie
sprawnos$ci przedmiotu gwarancji uznaje si¢ w szczegdlno$ci spadek pojemnoSci lub
wydajnosci magazynu energii ponizej wartoSci wymaganych zgodnie z dokumentacjg
techniczng);

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie powyzszych zmian, w tym obnizenie wysokosci kary
umowne;j.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

141. Zatacznik nr 4 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 6.

zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiang rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,005 % warto$ci netto Umowy, za kazdy zakoriczony dzien zwtoki, w
przypadku wad innych niz wskazane w pkt. 5 powyZej;

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie powyzszych zmian.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

142. Zatacznik nr 4 do Umowy, §2 ust. 1 pkt 7.

UZASADNIENIE:

Kara umowna jest wystarczajgcg dolegliwoscig po stronie Wykonawcy, tym bardziej, ze w
przypadku kar umownych Zamawiajgcy nie musi wykazywa¢ powstania szkody czy jej
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wysokosci, a zatem Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng nawet jesli nie poniést zadnej
szkody. Z drugiej jednak strony chce dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jesli szkoda
przewyzszy wysokosc kary umowne;.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

143. Zatacznik nr 4 do Umowy, §2 ust. 3 nowy pkt 4.
powstate z innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
UZASADNIENIE:

Wykonawca odpowiada tylko za takie wady, ktére powstaty z przyczyn od niego zaleznych. Ust.
3 nie moze by¢ zatem zamknietym katalogiem przypadkéw wytgczajacych odpowiedzialno$é
Wykonawcy (jak w nowych ust. 10 w §16 Umowy).

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
144. Zatacznik nr 4 do Umowy, §5 ust. 1.

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego, (tryb zwykty), chyba ze
Strony uzgodnig inny termin uwzgledniajacych charakter wady i techniczne mozliwoSci
usuniecia wady.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi, aby Strony zostawity sobie mozliwos¢ ustalenia innego terminu od
podstawowego 21-dniowego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
145. Zatacznik nr 4 do Umowy, §5 ust. 1.

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 pkt 1 lub od daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad bedzie kazdorazowo ustalany przez Strony.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o ustalenie, ze terminy usuwania wad kazdorazowo bedg ustalane przez
Strony, gdyz pierwotne terminy sg nierealne do dotrzymania z uwagi na konieczno$¢ zakupu
elementéw przedmiotu Umowy z réznych miejsc na $wiecie, ktére majg charakter unikatowy
(bez mozliwosci zamoéwienia zamiennikow), a ktorych dostawa trwa diugi czas. Przedmiotowe
instalacje sg bardzo innowacyjne i rzadko spotykane, wiec czesci zamienne nie sg tatwo
dostepne.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
146. Zatacznik nr 4 do Umowy, §5 ust. 2, akapit pierwszy.
W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemozliwia uzytkowanie

przedmiotu Umowy, lub tez skutkuje spadkiem pojemno$ci lub wydajno$ci przedmiotu gwarancji
ponizej wymaganych zgodnie z dokumentacjg techniczna, lub tez gdy ujawniona wada moze
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skutkowaé zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystagpieniem niepowetowanej szkody dla Uprawnionego Ilub osob trzecich, Gwarant
zobowigzany jest (tryb awaryjny):

UZASADNIENIE:

Tryb awaryjny powinien dotyczyc:

1) istotnego ograniczenia uzytkowania przedmiotu Umowy, a nie kazdego
ograniczenia, bo tak naprawde kazda wada moze do tego prowadzi¢, a nie w
przypadku kazdej wady tryb awaryjny bedzie uzasadniony,

2) istotnego ograniczenia lub uniemozliwienia uzytkowania zawsze catego przedmiotu
Umowy, a nie takze jego czesci, bo uniemozliwienia korzystania z czesci
przedmiotu Umowy nie musi oznacza¢ uniemozliwienia korzystania z catego
przedmiotu Umowy, wigc nie zawsze tryb awaryjny bedzie uzasadniony,

3) konkretnych przypadkéw, a nie kazdych ,niecierpigcych zwioki’, bo Zamawiajgcy
moze arbitralnie kazdg wade uzna¢ za ,niecierpiacg zwioki” i stosowac tryb
awaryjny, ktory nie bedzie zawsze zasadny.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

147. Zatacznik nr 4 do Umowy, §5 ust. 2 pkt 1 i pkt 2.

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie p6Zniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 pkt 2, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

2) usungé wade w najwczes$niej mozliwym terminie kazdorazowo ustalonym przez Strony.

UZASADNIENIE:

Wykonawca wnosi o ustalenie, ze terminy usuwania wad kazdorazowo beda ustalane przez
Strony, gdyz pierwotne terminy sg nierealne do dotrzymania z uwagi na koniecznos¢ zakupu
elementéw przedmiotu Umowy z réznych miejsc na $wiecie, ktére majg charakter unikatowy
(bez mozliwosci zaméwienia zamiennikow), a ktérych dostawa trwa dtugi czas. Przedmiotowe
instalacje sg bardzo innowacyjne i rzadko spotykane, wiec czeéci zamienne nie sg tatwo
dostepne.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

148. Zalacznik nr 4 do Umowy, §5 ust. 5.

Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sig za skuteczne z chwilg ustalona w podpisanym przez
obie strony Protokole odbioru prac z usuwania wad. Jezeli Uprawniony bez uzasadnienia nie
przystapi do odbioru prac z usuwania wad w terminie 3 dni od daty powiadomienia go przez
Gwaranta o usunieciu wady, wéwczas podpisanie protokotu przez samego Gwaranta bedzie
miato skutek, jak w zdaniu poprzedzajgcym.

UZASADNIENIE:

Usuniecie wady w okreslonej chwili jest rzecza obiektywna, ktorg jest potwierdzana w protokole
odbioru prac z usuwania wad. Je$li Zamawiajgcy podpisze ten protokét np. 7 dni po usunigciu
wady, to czy zostanie uznane, ze Wykonawcy jest w 7-dniowej zwloce w usunigciu wady i

bedzie musiat z tego tytutu zaptaci¢ kare umowng? Wykonawca nie moze si¢ zgodzi¢ na takie
rozwigzanie.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
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149. Czy dopuszczalne jest zastosowanie falownika, ktoérego warto$¢ pradu

zwarciowego wynosi 120%7?

Odpowiedz: Dopuszczalne jest zastosowanie falownikébw o nizszej wartosci pradu
zwarciowego z zastrzezeniem, ze Wykonawca wykaze zdolno$¢ do prawidtowej koordynacji
zabezpieczen przecigzeniowych i zwarciowych systemu.

Czy dopuszczalne jest zastosowanie falownika, ktérego poziom harmonicznych
pradu THD <5%7?

Odpowiedz: Dopuszcza sie zastosowanie falownika, ktérego poziom harmonicznych pradu
THD wynosi <56% z zastrzezeniem, ze dostawca otrzyma na takowy warunki przytgczenia do
sieci elektroenergetycznej oraz nie zaktoci on pracy pozostatych urzadzen przytgczonych do
sieci Zamawiajgcego. Ewentualne koszty naprawy nieprawidtowosci wynikajgcych z
zainstalowania falownika obcigzajg dostawce.

Czy zamawiajacy dopuszcza zabudowe poszczegolnych baterii w kontenerach o
wigkszej wysokosci, niz podana w PFU? W specyfikacji podano kontener 20'RF o
standardowych wymiarach zewnetrznych diugo$¢ 6058 mm, szeroko$¢ 2438 mm,
wysoko$¢ 2591 mm (w specyfikacji najwyrazniej omytkowo podano wymiary
wewnetrzne)? czy akceptowalne jest zastosowanie w kontenerach 20°’HC o wymiarach
zewnetrznych 6058 mm x 2438mm x 2900mm (tej samej powierzchni zabudowy, lecz
zwiekszonej wysokosci)?

Odpowiedz: Dopuszcza sie zastosowanie konteneréw 20-stopowych typu ‘High Cube’ (20’HC)

W wymaganiach dla baterii podanych w PFU postawiono dla obu typéw baterii
wymog stopnia samoroztadowania baterii <1% na miesiac, co dla jednej ze zdefiniowanych
technologii bateryjnych jest wartoscia nieosiggalng. Czy zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania, w ktérych stopien samoroztadowanie wynosi <3% na miesigc?

Odpowiedz: Dopuszcza sie stopien samoroztadowania < 3%.

W zwigzku z przeprowadzong wizja lokalng Wykonawcy, prosimy o mozliwosé
wydtuzenia terminu zadawania pytan technicznych. Wykonawca widzi mozliwosci adaptacji
innych rozwigzan korzystniejszych z punktu widzenia technicznego, lecz w wymaganym
terminie nie jest w stanie zaproponowac zmian, dla ktérych jeszcze raz wymagana jest
analiza zapiséw PFZ.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ i przepisami ustawy PZP.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze termin sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu nie
ulega zmianie.
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