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Załącznik nr 6 do SWZ  
Załącznik nr 1 do umowy 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie „Przebudowy i rozbudowy stacji 
uzdatniania wody w Rekowie Górnym”. 
 
Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
Zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji 
uzdatniania wody poprzez budowę kompletnej stacji uzdatniania z infrastrukturą towarzyszącą. 
Usytuowanie obiektów - na terenie istniejącej stacji, na działkach nr 24/1 i 24/8 oraz na działce 
sąsiedniej nr 21/4 w Rekowie Górnym, gmina Puck. 
W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzą m.in. poniższe roboty budowlane:  
− montaż nowych pomp w studni głębinowej nr 1B i 4 (zamiast istniejących pomp),  
− rozbudowa ujęcia o nową studnię głębinową nr 5,  
− remont i przebudowę budynku technicznego,  
− montaż nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody i podawania do sieci wodociągowej z 

wyposażeniem AKPiA (w miejsce istniejącego ciągu technologicznego w budynku technicznym 
stacji),  

− montaż nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych w budynku technicznym 
stacji,  

− montaż agregatu prądotwórczego jako źródła zasilania awaryjnego w budynku technicznym 
stacji,  

− budowę dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,  
− budowę nowego odstojnika popłuczyn (zamiast istniejących odstojników),  
− budowę nowej drogi wewnętrznej i placu manewrowego umożliwiających dojazd do budynku 

stacji uzdatniania wody oraz pozostałych obiektów,  
− wykonanie nowego podestu wejściowego do budynku stacji oraz opaski nowej studni nr 5 z 

kostki betonowej,  
− budowa rurociągów technologicznych z uzbrojeniem,  
− montaż sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
− budowa przyłącza elektroenergetycznego zalicznikowego, kabli sterujących i zasilających 

urządzenia w obiektach z uzbrojeniem,  
− remont istniejącego ogrodzenia wraz z bramą i furtką, przeniesienie części istniejącego 

ogrodzenia z bramą i furtką oraz budowę nowych odcinków ogrodzenia,  
− odtworzenie i wykonanie terenów zielonych trawiastych wraz z wykonaniem obsadzenia terenu 

zielenią izolacyjną.  
Powyższe elementy ujęte są w projektach budowlanych i technicznych poszczególnych branż. 
 
UWAGA: Wykonawca musi przewidzieć pracę istniejącej stacji uzdatniania do zakończenia 
realizacji nowej stacji, poprzez sukcesywne wyłączanie starych urządzeń i montaż w ich miejsce 
nowych, bądź zastosuje w ramach wynagrodzenia tymczasową stację uzdatniania zapewniającą 
wymaganą ilość wody. 
 
 
Przed realizacją inwestycji należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami technicznymi, 
decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i w trakcie realizacji przestrzegać ich uwag i zaleceń. 
 
Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.: 
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 umieszczenia 1 tablicy informacyjnej wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego - wzór 
tablicy https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674  

 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem 
kosztów ich zużycia.  

 zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace budowlane i 
osób trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

 wykonania projektu organizacji ruchu na terenie budowy oraz właściwego oznakowania robót, 
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
 właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwania 

wszelkich odpadów i śmieci; 
 uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych 

robotach, jeżeli zajdzie potrzeba ich zajęcia, 
 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 3 

egz. w skali 1:500), 
 powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek opiniujących 

projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie, 
przestrzegać uwag i zaleceń tam zawartych, 

 wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i 
specyfikacji, sztuki budowlanej, uzgodnień, opinii, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie 
będą uwzględniane jako roboty dodatkowe. 

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, 
bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót 
objętego niniejszym zamówieniem. 
 
Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stwior oraz 
przedmiarach robót jako materiale pomocniczym. 
Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty 
budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na 
podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki 
lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w 
dokumentacji projektowej. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie 
pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i 
właściwego jego funkcjonowania. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i 
projektową – oryginał projektu budowlanego i technicznego znajduje się do wglądu w Referacie 
Inwestycji – kontakt telefoniczny: 58 673 56 41 lub 58 673 56 39. 
 
Gmina Puck posiada pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji od Starosty Puckiego. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa wniosek do właściwego inspektoratu nadzoru 
budowlanego celem otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 
 
Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych zwanego dalej Programem. 
 
Płatności: Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie zgodnie z 
warunkami wypłat dofinansowania z Programu (w przypadku inwestycji realizowanych w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy) - wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi 
w dwóch transzach: 
- pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji w wysokości nie 

wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia, zgodnie z harmonogramem robót, 
- druga po zakończeniu realizacji Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. 

W kwocie pierwszej transzy zawarte jest 5 % kwoty wynagrodzenia, pokryta udziałem własnym 
Zamawiającego. 



Gmina Puck, 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29  Znak sprawy: ZP.271.13.2022.AR 

3 
 
 

Faktury na poszczególne transze należy wystawić w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu 
odbioru robót (częściowego lub końcowego). 
 
Wykonawca zadania przewidywać musi zapewnienie finansowania przez swoją firmę zadania 
inwestycyjnego w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 
wypłatę z Promesy z Programu, na zasadach wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od prawidłowo 
dostarczonej faktury, po odbiorze inwestycji przez Zamawiającego (częściowego lub końcowego). 
 
Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji za jej wykonanie, bez względu na podstawy 
obniżenia tego wynagrodzenia, może nastąpić w szczególności w wyniku: 

1) zawarcia odpowiedniego porozumienia z Wykonawcą; 
2) odstąpienia, wypowiedzenia bądź wygaśnięcia, rozwiązania lub utraty mocy obowiązującej 

umowy z Wykonawcą z innych przyczyn, przed jej wykonaniem w całości; 
3) potrącenia należności Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z umowy z 

Wykonawcą w szczególności z tytułu kar umownych, bądź wynikających z innych tytułów, z 
należnością Wykonawcy Inwestycji z tytułu wynagrodzenia za jej wykonanie; 

4) zapłaty przez osobę trzecią na rzecz Zamawiającego kwoty z tytułu gwarancji należytego 
wykonania umowy z Wykonawcą Inwestycji. 

Nie uznaje się za obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zapłaty przez osobę 
trzecią na rzecz Wykonawcy kwoty w celu zapłaty wynagrodzenia za jej wykonanie, skutkującej 
powstaniem roszczenia zwrotnego tej osoby trzeciej względem Zamawiającego, w szczególności w 
przypadku zapłaty z tytułu gwarancji zapłaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 6491 Kodeksu 
cywilnego. 
 
Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie 
uproszczonej, a w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowy planowanych prac.  
 

 
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania 
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji 
niedoszacowanie wartości pełnego zakresu robót, nie będzie to w przyszłości skutkować ze strony 
Wykonawcy żądaniami robót dodatkowych. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za 
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 
 
RODO:  
Dane osobowe Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, kierownika budowy i 
kierowników robót oraz dane zawarte w dokumentacji powykonawczej będą przechowywane przez 
cały okres istnienia obiektu budowlanego. 

 

 


