



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Znak: RIOŚ.271.1.19.2024.DD

Szczawnica, dnia 25 listopada 2024 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: **Remont drogi gminnej nr 364861K w km od 0+500,00 do 1+000,00 w miejscowości Szczawnica, gmina Szczawnica**

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ:

Zapytanie 14.

Wykonawca zgodnie z ustawą PZP zadał pytania z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ do ogłoszonego przez Zamawiającego przetargu.

Wykonawca dokonał dokładnej wizji lokalnej w terenie budowy i zgłosił rażące braki w dokumentacji (przedmiar robót) oraz przekazał w pytaniach wątpliwości co do przedmiotu zamówienia. Braki w ilościach przedmiarowych oraz pominięcie wielu pozycji, które będą musiały być wykonane NARAŻA Wykonawców na złe obliczenie ceny oferty a tym samym niedoszacowanie oferty a w konsekwencji brak zapłaty za konieczne do wykonania prace. Każdy Wykonawca posiada ustawowe uprawnienie do zadawania pytań i zadając takie pytania oczekuje precyzyjnej i konkretnej odpowiedzi lub wyjaśnień od Zamawiającego. Wszystko po to aby na etapie przygotowania oferty rozwiązać możliwie jak najwięcej wątpliwości co do ewentualnych braków lub niezgodności.

Na Zamawiającym ciąży natomiast OBOWIĄZEK ustawy o udzieleniu precyzyjnych i wyczerpujących wyjaśnień tak aby rozwiązać wszelkie wątpliwości Wykonawcy. Dzięki takim wyjaśnieniom realizacja zadania powinna odbywać się prawidłowo bez zbędnych problemów na etapie realizacji robót.

Zamawiający odpowiedział na wszystkie pytania Wykonawcy w taki sam sposób na zasadzie lakonicznego „kopiuj i wklej” nie wyjaśniając wątpliwości i nie uzupełniając przedmiaru o dodatkowe pozycje o jakie wnioskował Wykonawca oraz o zwiększenie obmiarów.

Przypominamy także, o kosztorysowym rozliczeniu prac i obowiązku uzupełnienia zaniechanych pozycji.

Wykonawca pomimo obszernego opisu do każdego pytania nie otrzymał odpowiedzi w temacie pytania i prosi ponownie o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na temat zadanego pytania. Wykonawca przekazuje swoje wątpliwości zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego z dnia 22 listopada 2024r

Ad Wyjaśnienie 1.

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach Zamawiający rozpiął wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

- Proszę zatem o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie robót ziemnych związanych ze ścięciem poboczy, gdyż taka pozycja jest konieczna a zaniechana w przedmiarze robót.

- proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty związane z korytowaniem pod poszerzenia wraz z przewozem i wywozem urobku gdyż taka pozycja jest konieczna a zaniechana w przedmiarze robót.

- proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania podbudowy na poszerzeniach gdyż taka pozycja jest konieczna a zaniechana w przedmiarze robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 1. W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru robót o dodatkowe pozycje wskazane w pytaniu.

Zapytanie 15.

Ad wyjaśnienie 2:

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach Zamawiający rozpiął wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

Po wykonaniu podbudowy z kruszyw, nawierzchni drogi oraz poboczy należy wykonać obsypkę z ziemi. Z uwagi na ukształtowanie terenu należy uzupełnić ubytki ziemne i wykonać opór ziemny poboczy. W przeciwnym razie po pierwszej ulewie pobocza z kruszywa będą się rozmywały niszcząc drogę. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne związane plantowaniem terenu w obrębie drogi. (wyrównanie skarp, obsypkę ziemią i plantowanie skarp po wykonanych poboczach)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 2. W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru robót o dodatkowe pozycje wskazane w pytaniu.

Zapytanie 16.

Ad wyjaśnienie 3:



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach Zamawiający rozpisal wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

Proszę o wskazanie sposobu ułożenia korytek drogowych.

- jeżeli korytka mają być ułożone w istniejącym rowie to proszę o uzupełnienie przedmiaru o prace ziemne związane z przygotowaniem rowu po ułożenie koryt oraz wykonanie ławy z kruszywa pod ławą betonową. Przedmiar wskazuje na to, że Wykonawca miałby wykonać w istniejącym rowie ławę betonową i ułożyć korytka

- jeżeli jednak przewidziano że korytka mają być ułożone zaraz za poboczem to proszę także o uzupełnienie robót ziemnych pod ten zakres prac oraz także jak wyżej ławy z kruszywa uprzednio przed ławą z betonu.

W terenie górskim o tej porze roku bez ławy z kruszywa które odprowadzi spływającą wodę wykonanie koryt na samej ławie betonowej może być niemożliwe.

Ponadto ze względów wysadzinowych technologia powinna uwzględniając ławę z kruszywa.

- W wyjaśnieniach do tej pozycji oraz na załączonym przekroju wskazana jest ława z kruszywa pod korytkami, proszę zatem o jej uzupełnienie w przedmiarze.

- Wskazano także korytka bezpośrednio przy nawierzchni betonowej co zwiększa ilości przedmiarowe z uwagi na szerokość nie 3,80 lecz 4,40m wraz korytkami.

- W wyjaśnieniach wskazano także konieczność wykonania deskowania więc proszę o uwzględnienie w przedmiarze prac takiej pozycji, z wyłączeniem miejsca gdzie przewidziane są korytka betonowe.

- w związku z szerokością drogi 4,40 zupełnie pominięto wykonanie nasypów i poszerzeń, proszę o uzupełnienie

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 3 (przekrój poprzeczny udostępniony z wyjaśnieniami). W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru robót o dodatkowe pozycje wskazane w pytaniu.

Zapytanie 17.

Ad wyjaśnienie 4

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach Zamawiający rozpiisał wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

Brak w zakresie prac robót ziemnych dla odwodnień liniowych, proszę ponownie o uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne oraz ławę z kruszywa.

Zamawiający znowu odpowiedział opisem jak należy wykonać prace a nie uzupełnił przedmiaru o brakujące ilości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 4. W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru robót o dodatkowe pozycje wskazane w pytaniu.

Zapytanie 18:

Ad. Wyjaśnienie 5

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach Zamawiający rozpiisał wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

Zamawiający podczas projektowania przyjmuje i przewiduje odpowiednia technologię wykonania prac dostosowując ją do miejsca budowy, ukształtowania terenu, możliwości związanych z dojazdem, transportem towaru oraz wielkością kosztów budowy.

Zaprojektowano drogę o nawierzchni betonowej w trudno dostępnym terenie z trudnościami i ograniczeniami z dostępnością i dojazdem do placu budowy. Proszę zatem o wskazanie przyjętego sposobu i miejsca przeładunku mieszanki betonowej oraz ograniczenia tonażowego dla danej drogi dojazdowej. (BRAK OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO W ZAKRESIE TONAZU)

Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia proszę o dodanie pozycji do przedmiaru dotyczącej konieczności przeładunku materiałów oraz uwzględnienia dodatkowego transportu technologicznego. Proszę także mieć na uwadze, że beton transportowany wozidłami technologicznymi, czas przeładunku, wywozu mieszanki oraz rozładunku może powodować obniżenie właściwości mieszanki betonowej, która powinna być wbudowana w możliwie krótkim czasie od jej wyprodukowania. Dodatkowo należy zaznaczyć, że odległość betoniarni jaka znajduje się najbliżej budowy to także kilkadziesiąt kilometrów do pokonania i kolejny czas w którym mieszanka rozpoczyna proces wiązania betonu.



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

BRAK MOŻLIWOŚCI przejazdu gruszek z betonem prosto z betoniarni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 5.

Po stronie Wykonawcy jest taka organizacja wykonania robót aby wbudowywany materiał nie stracił swoich właściwości. W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru robót o dodatkową pozycję wskazaną w pytaniu.

Zapytanie 19:

Ad wyjaśnienie 6

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach Zamawiający rozpisal wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

Ponownie proszę o informację jaki tonaż może wjechać przez istniejący mostek na początku drogi dojazdowej do budowy, pod rygorem odpowiedzialności za zniszczenia lub ewentualne załamanie konstrukcji.

Zamawiający udzielił odpowiedzi bez dodatkowej weryfikacji terenowej.

BRAK oznakowania zarówno poziomego jak i pionowego na przedmiotowej drodze.

Brak także oznakowania co do możliwości tonażowych mostu przejazdowego.

To w gestii Zamawiającego leży aby podczas wykonywania projektu uwzględnić wszelkie utrudnienia i tak zaprojektować element aby jego realizacja była możliwa do wykonania w sposób prawidłowy technologicznie oraz przy zachowaniu racjonalnych kosztów realizacji.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu, dopuszczalny wjazd jest dla samochodów o masie całkowitej pojazdu do 3,5 t. Jednakże zarządca drogi może zezwolić na przejazd pojazdów o większej masie całkowitej oraz z maksymalną ilością 3 osi, po złożeniu stosownego wniosku.

Zapytanie 20:

Ad wyjaśnienie 7

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

Zamawiający rozpisal wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

Z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia proszę o dodanie pozycji do przedmiaru dotyczącej konieczności przetadunku materiałów oraz uwzględnienia dodatkowego transportu technologicznego.

BRAK MOŻLIWOŚCI przejazdu gruszek z betonem prosto z betoniarni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 7.

W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru robót o dodatkową pozycję wskazaną w pytaniu.

Zapytanie 21:

Ad wyjaśnienie 8

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie techniczne na temat przebiegu prac, ich kolejności oraz sposobu wykonania i nie oczekiwał od Zamawiającego opisu technicznego o kolejności prac do wykonania dla danej pozycji przedmiarowej.

Wykonawca prosił o uzupełnienie przedmiaru prac o nowe, zaniechane pozycje i zmiany ilościowe przedmiaru o prace jakie faktycznie są do wykonania.

Proszę zatem o ponowną analizę pytania kierując się chociażby Wyjaśnieniami Zamawiającego gdyż wskazując kolejność prac do wykonania w odpowiedziach Zamawiający rozpisal wszystkie konieczne prace, które teraz należy uzupełnić o dodatkowe ilości i uwzględnić w przedmiarze prac.

Wykonawca nie zadał pytania w jaki sposób należy wykonać prace ziemne lecz jaką ich ilość faktycznie ma wykonać, gdyż zauważył pewne braki i niezgodności.

W przypadku pozostania przy nawierzchni lanej na mokro PONOWNIE proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonani szalunku dwustronnego. Jeżeli jest konieczność wykonania takiego szalunku, a sam Zamawiający przyznał w wyjaśnieniach że jest, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wszystkie brakujące pozycję, które Zamawiający również potwierdza w wyjaśnieniach ale pomija uzupełnienie o nie przedmiaru robót.

Wykonawca zaleca Zamawiającemu dokonanie ponownej wizji lokalnej na swoim terenie a tym samym prosi o poważne i wyczerpujące odpowiedzi, ponieważ prawidłowe i wyczerpujące, realne odpowiedzi umożliwią prawidłową wycenę robót oraz tym samym szybka i bezkonfliktową realizację zadania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 8.

W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru robót o dodatkową pozycję wskazaną w pytaniu.

Zapytanie 22:

Ad wyjaśnienie 9

Proszę o informację czy Zamawiający posiada środki zabezpieczone na realizację Inwestycji. Jeżeli tak to proszę o wskazanie przeszkód, które uniemożliwiają wprowadzenie częściowej płatności. Częściowa płatność powinna być także ważna dla Zamawiającego



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

ponieważ z uwagi na o jej wprowadzenie spowoduje większe zainteresowanie przetargiem a składane oferty będą tańsze ponieważ nie będzie konieczności uwzględniania dodatkowego finansowania Inwestycji. Tym samym Zamawiający wykaże się dbałością o wydatkowanie publicznych środków obniżając cenę ofert Wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje odpowiedź udzieloną na pytanie nr 9.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Szczawnica