UMOWA Nr ........ /UD/2020

zawarta w Bydgoszczy, w dniu ...... lipca 2020 r. pomiedzy :

1. Miastem Bydgoszcz, z siedzibg przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63,
w imieniu i1 na rzecz ktérego dziata Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej .
w Bydgoszczy, z siedzibg przy ul. Torunskiej 174a, 85-844 Bydgoszcz, reprezentowany przez
Wojciecha Nalazka — Z-ce Dyrektora ZDMiKP ds. Utrzymania Infrastruktury, zwanym dalej
~Zamawiajacym", a

IR R — v A -1 il o R p——— wpisany do rejestru przedsiebiorcoOw
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem ................ , NIP: .......... , REGON:
........... , zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
oraz oferty Wykonawcy, Strony zawierajag Umowe nastepujgcej tresci:

§1.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane pn. ,,Utwardzenie
fragmentu gruntowego lacznika od ul.Okélnej do ul. Zoélwinskiej w Bydgoszczy na os. Le¢gnowo
(Program BBO)” zgodnie z:

1) wybrang oferta Wykonawcey z dnia ........., ktérej kopia wraz z kosztorysem ofertowym stanowi
zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy, :

2) zapytaniem ofertowym, na podstawie ktdrego dokonano wyboru Wykonawcy stanowigcym zat. Nr 2,

3) zarzadzeniem Dyrektora ZDMiKP 10/2014 1 7/2017 stanowigcymi zatgcznik Nr 3,

4) roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz uzgodnionym
harmonogramem robdt, -

5) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia na swoj koszt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania - po zakonczeniu robdot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é
za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robot i wykonanych objazdéw
oraz za jego utrzymanie przez caly czas trwania robot (24h/dobe).

§2.

1. Termin zakonczenia inwestycji: 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
2. Zamawiajacy planuje przekazaé Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi nie pézniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy.
§ 3.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy okresla si¢ na kwote netto .........cee... PLN i VAT wedlug stawki .....%
na KWote o . vemsns PLN, co daje brutto .......... PLN (stownie: ..........cooiiiiiiiiiiiiinnnen. ztotych

..../100), ujetych w poszczegolnych pozycjach kosztoryséw ofertowych Wykonawcy oraz ilosci faktycznie
wykonanych i odebranych robét w ramach Umowy, wedlug niepodlegajacych waloryzacji cen
jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysow ofertowego Wykonawcy oraz ilosci
faktycznie wykonanych i odebranych robdt, stanowiace ostateczng zaptate Wykonawcy nieprzekraczajaca
kwoty okreslonej w ust. 1, z zastrzezeniem § 14 Umowy.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT aneksem wprowadzona zostanie zmiana do Umowy.

§4.
1. Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego jest: Pan Jacek Bartkowiak, e-mail:
jacek.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl
2. Inspektor Nadzoru wypelnia obowigzki i dziata w ramach kompetencji okreslonych w Umowie oraz
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieé forme pisemng. Jezeli w jakichkolwiek
okolicznosciach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien
zastosowac si¢ do takiego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

4. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru dotyczgce wykonania robot,
to Inspektor Nadzoru ma prawo zawiesi¢ wykonanie rob6t do czasu spelnienia przez Wykonawce
odpowiednich wymagan. Wszelkie opo6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg
Wykonawce.

5. Wstrzymanie robodt przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonanie robot niezgodnie z Umowa lub z warunkami bezpieczenstwa,
2) wystapienie warunkéw atmosferycznych, moggcych wptynaé na pogorszenie jakosci robot,
3) inne przypadki, wynikajgce z zachowania Wykonawcy.

§5.

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy Pan................ legitymujacy
si¢ uprawnieniami  budowlanymi bez ograniczen do kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
lub posiadajgcy kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub rownowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow, lub inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej samej specjalnosci,
tels , fax: , e-mail:

§ 6.

1. Wykonawca, zgodnie z o§wiadczeniem, wykonuje roboty budowlane sitami wtasnymi.

2. Wprowadzenie Podwykonawcy, musi by¢ uzasadnione na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca petni funkcje koordynatora robot objetych przedmiotem zamowienia 1 usuwania
ewentualnych wad, w przypadku wykonywania zaméwienia z pomocg Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéow.

4. Rozpoczecie wykonania przedmiotu umowy w podwykonawstwie, mozliwe jest po wczesniejszym,
skutecznym przeprowadzeniu procedury zawarcia umowy o podwykonawstwo opisanej ponizej. ’

5 Wykonanie przedmiotu Umowy w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie, mozliwe jest
jedynie na podstawie zawartych umow o podwykonawstwo dostarczonych Zamawiajgcemu, po ich kopii
zaakceptowaniu.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu -
tej umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy, projektem jej zmiany.

7 Przedkladajacy projekt umowy o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z nig przedlozyé
Zamawiajgcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawey lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego -
Podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia
do przedlozonego projektu, w przypadku niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w zakresie:

1) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia miejsca i daty zawarcia umowy,

2) nieoznaczenia lub blednego oznaczenia stron umowy i 0séb uprawnionych do ich reprezentacji (tj.
informacji identyfikujacych strony umowy: imi¢ i nazwisko lub nazwe firmy, adres, NIP, REGON,
a takze wskazanie postawy dzialalnosci, np. numer wpisu do krajowego rejestru przedsiebiorcow -
KRS-u),

3) nieokreslenia lub biednego okreslenia przedmiotu umowy, tj. zakresu/czesci zamdéwienia dotyczacego
robdt budowlanych powierzonych do wykonania w ramach zaméwienia bedacego przedmiotem Umowy
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10.

11,

Zamawiajacego z Wykonawcg (nazwy zamowienia) z zataczeniem kosztorysu zawierajacego przedmiar

robét (zakres rzeczowy robdt) w ukltadzie odpowiadajacym kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy

z zachowaniem technologii rob6t okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych dotyczacych przedmiotu Umowy, oraz w przypadku gdy, tgczny zakres rzeczowy

robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, wykonanych przez Wykonawce,

Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw nie odpowiada zakresowi rzeczowemu okreslonemu
w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

4) nieokreslenia terminu realizacji powierzonych robot lub okreslenia terminu wykraczajgcego poza
termin realizacji Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

5) nieokreslenia lub blednego okreslenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z tytulu wykonania robot, tj. wartosci umowy brutto wraz z podaniem wartosci
podatku VAT, okreslonej w PLN (ztotych polskich) do dwoch miejsc po przecinku, ktére nie moze
przekroczy¢ wartosci  wycenionej za te roboty w kosztorysie ofertowym Wykonawey oraz
w przypadku gdy, taczna warto$¢ brutto robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot,
wykonanych przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw przekroczy wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

60) nieokreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych lub okreslenia terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu za posrednictwem Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego -
Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej roboty budowlanej,

7) nieokreslenia lub blednego okreslenia platnika naleznosci - w przypadku przedmiotowego zamdwienia
platnosci wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonuje Zamawiajacy, zgodnie
z Umowg Zamawiajgcego z Wykonawca,

8) braku postanowien lub postanowien sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego
z Wykonawca, dotyczacych zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg -
roboty budowlane, z dalszym Podwykonawcg, w zakresie przedktadania Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany, celem akceptacji jej tresci, z dotagczeniem zgody Wykonawcy na
jej zawarcie o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany,

9) braku postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty lub zamieszczenia postanowien
odmiennych, sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajacego z Wykonawca,

10) braku zapisoéw lub zamieszczenia zapisow sprzecznych z postanowieniami Umowy Zamawiajgcego -
z Wykonawca, dotyczacych przenoszenia wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, Wykonawcy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na osoby lub podmioty trzecie,

11) niezalaczenia wymaganych ewentualnych dokumentéw, zestawien lub informacji, w szczegdlnosci:

- aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacego uprawnienia 0sOb zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy, dalszego -
Podwykonawcy do jego reprezentowania,

- petlnomocnictw mocujgcych osoby do zawarcia umowy — o ile dotyczy,

- kosztorysu zawierajacego przedmiar robot (zakres rzeczowy robot) w ukltadzie odpowiadajgcym
kosztorysowi ofertowemu Wykonawcy z zachowaniem technologii robot okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przedmiotowego
zamodwienia publicznego.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany w powyzszym terminie uwaza si¢
za akceptacje przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu jej zmiany.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu  poswiadczong za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Kopie za zgodnos¢ z oryginatem moze poswiadczy¢ przedktadajgcy umowe.

Przedktadajagcy umowe o podwykonawstwo zobowigzany jest wraz z jej kopig przedlozy¢
Zamawiajagcemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajagcych umowe w imieniu Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania.
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12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty -
budowlane lub do zmian tej umowy, w terminie 14 dni od jej otrzymania, w przypadkach wymienionych
w ust.8 lub gdy umowa nie jest zgodna z zaakceptowanym projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze do zmiany tej umowy w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada -
Zamawiajagcemu pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wszystkich zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczace tych robét budowlanych, lub
zmian tych umdéw, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub wprowadzenia zmian.

W przypadku, gdy w umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi
dotyczace tych robot budowlanych, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajagcemu za posrednictwem Wykonawcy, przez Podwykonawcy lub dalszego .
Podwykonawce faktury lub rachunku za wykonanie zleconej dostawy lub ustugi dotyczgcej wykonania
robét budowlanych, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia wykonywane przy udziale Podwykonawcdéw mogg by¢é
wykonywane przy udziale dalszych Podwykonawcow. Przed powierzeniem realizacji czgsci zamowienia
dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca obowigzany jest dokona¢ czynnosci opisane w ust.8.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcy/éw, dalszego/ych
Podwykonawcy/ow.

Wykonanie przedmiotu zamdéwienia w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w takim zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy.

Jezeli Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze uprawnienia, kwalifikacje Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, lub ich sprzet lub wykonywane przez nich dostawy, ustugi lub roboty
budowlane, nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania przedmiotu Umowy, lub dotrzymania
terminéw ich wykonania, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. ‘
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci zamoOwienia podwykonawcy.

§7.

. Wykonawca wykonuje roboty budowlane zgodnie z Umowa, specyfikacjami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami sztuki budowlanej
1 wspodtczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi ustawami wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw, normami, przepisami i odpowiednimi aprobatami.

. Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé istniejgcy stan techniczny

sasiadujacej zabudowy (wykona¢ dokumentacje fotograficzng), a w trakcie realizacji robdt bezwzglednie
prowadzi¢ staly monitoring jej stanu technicznego. Komplet dokumentéw nalezy dostarczyé do
Zamawiajgcego.

. Materialy — nowe, uzyte do realizacji przedmiotu Umowy winny odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom Zamawiajgcego okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych.

. Na wszystkie nowe materlaiy uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca, na zadanie Inspektora

Nadzoru przedtozy orzeczenia lub atesty.

. Wykonane roboty budowlane i materialty uzyte do ich wykonania podlegajg biezgcym badaniom zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

. Badania, biezace jak i na zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie przeprowadzal na wilasny koszt

w laboratorium zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w ilosciach pozwalajgcych Inspektorowi Nadzoru
dokona¢ wiasciwej oceny wbudowanego materiatu drogowego.
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10.

1L

12.

13,

Niezaleznie od badaf prowadzonych przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze prowadzié¢ badania
we wilasnym zakresie, poprzez wiasne laboratorium. Wyniki badan laboratorium Zamawiajacego bedg
wigzace dla obu Stron.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewlasciwej technologii robét lub
wbudowania materialow nie spetniajacych wymogéw specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie 3 dni.

§ 8.

. W czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad, Wykonawca podejmuje wszelkie

niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska w miejscu prowadzonych robdt i w jego bezposrednim
otoczeniu.

. W czasie wykonywania jakichkolwiek robot zwigzanych z zamowieniem, Wykonawca stosuje wszystkie

przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przyrody, bezpieczefistwa ruchu w miejscu
prowadzonych robot. Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robot, okreslonych w tych
przepisach poniesie Wykonawca.

. Materialy pochodzace z rozbidrki takie jak: nieuszkodzone prefabrykaty (m.in.plytki betonowe,

krawezniki betonowe, obrzeza betonowe) Wykonawca ma obowigzek odwiezé do magazynu ZDMiKP
znajdujgcego sie przy ul Witebskiej 5a w Bydgoszczy. Prefabrykaty muszg by¢ utozone na paletach i tak
zabezpieczone, aby nie ulegly uszkodzeniu w trakcie transportu czy przeladunkéw. Koszt palet,
zaladunku, przewozu, roztadunku obcigza Wykonawce.

Wszelki materiat przekazywany do magazynu ZDMiKP musi by¢ oczyszczony i nie moze zawierac
jakichkolwiek zanieczyszczen np. ziemia, beton, gruz.

. Na materiaty przekazane do magazynu ZDMIiKP Wykonawca ma obowigzek uzyskaé pisemne

potwierdzenie ich przyjecia w celu ich rozliczenia.

. Pozostaly material nieuzyteczny z rozbiorki (w tym nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow, gruz betonowy,

powinien by¢ zagospodarowany przez Wykonawce i wywieziony, zgodnie z przepisami porzadkowymi
1 0 ochronie srodowiska oraz w uzgodnieniu z wlasciwymi wladzami, przy czym obowigzek prowadzenia
dokfadnej ewidencji tych odpadéw i przedktadania jej na zadanie Zamawiajgcego lezy po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z najmem i dzierzawg terenu pod zaplecze oraz

z organizacjg dostarczenia energii elektrycznej i wody.

. W czasie wykonywania robot budowlanych, Wykonawca utrzymuje miejsce prowadzonych robot

w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych, sktaduje wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet,
materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku.

. Natychmiast po zakonczeniu rob6t Wykonawca porzadkuje miejsce prowadzonych robot na wlasny koszt

1 przekazuje je Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w protokole z wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca podczas wykonywania wszystkich czynnosci w miejscu prowadzonych robdt zapewnia
1 w pelni przestrzega bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania
w tym miejscu 1 faktycznie tam przebywajacych, wykonuje i utrzymuje na wlasny koszt wszelkie ostony;
ogrodzenia, przenosne pomosty z bocznymi porgczami o ditugosci zapewniajacej swobodne oraz
bezpieczne dojscie do wejs¢ do posesji, oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzonych robot w pasie
drogowym.

Wszystkie roboty objete Umowa Wykonawca wykonuje, jezeli jest to mozliwe w taki sposdb, aby nie
zakléca¢ bez potrzeby lub w stopniu wigkszym niz to niezbedne, ruchu na drogach publicznych
1 prywatnych przejs$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajgcego lub innych osob, w tym oczyszcza
nawierzchnie ulic sgsiednich i przylegltych do placu budowy z wszelkich nieczystosci zwigzanych
z prowadzong budows, a w szczegdlnosci z ziemi i btota.

Wykonawca zabezpiecza ciggtos¢ ruchu pieszego i kolowego w miejscu prowadzonych robot
w pasie drogowym, chyba, ze Strony ustalg inaczej.

Na wszelkie roboty, wymagajace ograniczenia w ruchu kotowym i pieszym lub powodujgce utrudnienia
w ruchu drogowym, musi by¢ wydana zgoda Inspektora Nadzoru z uzgodnieniem: terminu i czasu
prowadzenia tych robo6t oraz sposobem ich oznakowania i prowadzeniem ewentualnych objazdow.
Wykonawca posiada wystarczajaca ilos¢ znakéw drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego
doswiadczenia nie mogl przewidzieé, to powiadamia o tym niezwlocznie Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ma obowigzek na biezaco ostrzega¢ Inspektora Nadzoru o szczegdlnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie wplynaé na jako$¢é robot lub opdznienie w ich
realizacji.

14. Wykonawca robot zobowigzany jest do pokrycia wszelkich ewentualnych szkod zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji np. uszkodzenia kraweznikow, zieleni itp.

§09.
1.Zamawiajacy planuje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy do 3 dni od dnia podpisania umowy.
Rozpoczgcie robdt budowlanych nastapi nie pdzniej niz 3 dni po przekazaniu terenu budowy. .
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot oraz za jego utrzymanie przez czas ich trwania (24h/dobe). Prowadzone roboty
winny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie -
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany na:
a) powiadomienie wlascicieli uzbrojenia,
b) dokonanie ubezpieczen w zakresie sekcji mienia i odpowiedzialnosci cywilnej z sumg
ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu,
¢) uzgodnienie z Zamawiajacym lokalizacji zaplecza budowy,
d) przeszkolenie pracownikow pod wzgledem BHP,
e) powiadomienie mieszkancéw, a przede wszystkim tych ktérych posesje sgsiaduja z inwestycja,
o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

4. Uwzgledniajgc, ze roboty prowadzone bgdg w pasie drogi publicznej Zamawiajgcy nie dopuszcza
do umieszczania na znakach drogowych, obiektach inzynierskich, na wlasnych no$nikach: reklam,
nazw wlasnych producentow lub wykonawcéw robot i innych majgcych charakter reklamy -
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Wykonawca, w trakcie wykonywania robdt, ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo oséb trzecich,

oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z ich prowadzeniem, a wszelkie

roszczenia, jakie wplyng do Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem robdt, beda kierowane
do zatatwienia i zalatwiane bezposrednio przez Wykonawce.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe wykonanie robdt, zapewnienie .

warunkow bezpieczenstwa, oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane w miejscu

prowadzonych robot.

&

§ 10.

. Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy dokonywanie odbioréw robot.
2. Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbiordw robot:

1) odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy,

4) odbior gwarancyjny.

3. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

1) zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie kazdej roboty,
ktora zanika lub ulega zakryciu, ‘

2) roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi, ktérych gotowos¢ Wykonawca zglasza pisemnie,
powiadamiajgc o tym Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego,

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

3) jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, ma
obowigzek powiadomi¢ o tym Wykonawce,

4) w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci odbioru powyzszych robot,
Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na
wiasny koszt przywrécié¢ stan poprzedni,

—_—

4. Odbiér koncowy:
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—_—

1) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét objetych Umowa na
podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2) odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu czternastu dni
od daty zgloszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru; za dat¢ zakonczenia wykonanych robot
przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru,

3) w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostalty wykonane, Zamawiajacy wyznacza
termin ponownego zlozenia wniosku o dokonanie odbioru, niezaleznie od naliczania kar umownych,
o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy :

4) odbior koncowy robot wykonanych na podstawie umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt,

5) Inspektor Nadzoru ma prawo dokonaé potracen w przypadkach, gdy:

a) wystqpia} wady dajace sie usunagé w calosci, do wysokosci 100% ceny brutto tych robét do czasu
usuniecia tych wad,

b) wystapig wady, ktére nie dajg si¢ usungé, ale nie powodujg utraty waloréw uzytkowych Zgodme
z przeznaczeniem obiektu. W tym wypadku Inspektor Nadzoru zaproponuje wysokos$¢ potracen.
Ostatecznie wysokos¢ potracen ustali Zamawiajacy (do wysokosci 30% ceny brutto tych roboét),

6) jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokéle odbioru konicowego, Zamawiajgcy
powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie
potracony Wykonawcy z wynagrodzenia,

7) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru wykonanych rob6t na podstawie obowigzujacych norm
przepisow, aprobat i wynikéw badan, zatwierdza obmiar robdt oraz otrzymuje od Wykonawcy atesty,
$wiadectwa jakosci, aprobaty na wbudowane materialy i sporzadza z udziatem Wykonawcy protokotu
odbioru koncowego robot.

. Odbioér gwarancyjny:

1) odbior gwarancyjny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Odbidr gwarancyjny, polegajacy na ocenie robdt zwigzanych
z usuni¢eciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym, zostanie dokonany w ciggu 15 dni przed
uptynieciem okresu gwarancyjnego,

2) jezeli Wykonawca nie usunie wad powstalych w okresie gwarancyjnym w terminie ustalonym,
Zamawiajgcy powiadamia go o zamiarze zlecenia tych robot innemu Wykonawcy. Kosztem usunigcia
wad zostanie obcmzony Wykonawca,

3) odbiér gwarancyjny jest dokonywany w formie protokotlu ostatecznego odbioru roboét po usume;cm
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i zwalnia on Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, dotyczgcych usuwania wad.

§ 11.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres 4 lat.
. Strony rozszerzaja warunki rekojmi Wykonawcy w ten sposéb, ze okres r¢kojmi pokrywa si¢ z okresem

udzielonej gwarancji.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego robot.
Jezeli w okresie gwarancji ujawnig sie wady, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé, to gwarancja
ulega przedtuzeniu o okres naprawy.

§ 12.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbedzie si¢ jednorazowo, po odbiorze koncowym

kompletnego przedmiotu Umowy, na podstawie podpisanego protokolu odbioru koncowego robot
z zalaczonym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysami powykonawczymi, w ktorych
warto$¢ wykonanych robot stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci faktycznie wykonanych, odebranych robot
i odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztoryséw ofertowych,
stanowigcych wraz z Ofertg Wykonawcy zalgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

. Platnos¢ odbedzie si¢ na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 1 oraz prawidtowo wystawionej faktury

VAT przez Wykonawcg. Platnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane
roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonywane w ramach tych robdt, realizowa¢ bedzie Zamawiajgcy na
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rachunki bankowe Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wskazane na kopiach ich faktur lub
rachunkéw. Podstawa platnosci bedzie prawidtowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy
z dolgczonymi nastepujgcymi dokumentami: .

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem kopiami prawidtowo wystawionych faktur lub
rachunkow Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdéw z zalgczonymi protokotami odbioru
wykonanych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, odebranych przez Zamawiajacego,
sporzadzonymi pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych
robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo,

lub jednym protokotem odbioru wykonanych robét, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robét,
sporzadzonym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca z udzialem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow okreslonych w Umowie,

2) pisemng  dyspozycja Wykonawcy potwierdzong przez Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw do przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom,
wynikajacych z ich faktur lub rachunkéw, lub o$wiadczeniem Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw o niewykonaniu zadnych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot -
w fakturowanym okresie rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczgcych tych robot jest
ograniczona wyltacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robot, dostaw lub ushug -
dotyczacych tych robot, wynikajgcej z niniejszej Umowy.

. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw lub
ustug dotyczacych tych robdt, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalaczniki do niniejszej Umowy.

Na fakturze wystawianej przez Wykonawce nalezy poda¢ nastepujgce dane:

Nabywca: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, NIP 953-101-18-63

Odbiorca: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844
Bydgoszcz.

4. Zaplata przez Zamawiajacego nastgpi w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT od Wykonawcy, na rachunek bankowy Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszego
Podwykonawcy wskazane na fakturze VAT.

5. Jezeli Zamawiajacy opdznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca
upowazniony jest do ustawowych odsetek, liczac od daty, w ktorej ptatnosé¢ powinna by¢ dokonana.

6. W ramach realizacji Umowy, Strony zobowigzane s3a stosowaé przepisy ustawy z dnia
09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektorych ustaw (Dz.U. poz.
1751):

7. Powyzsze oznacza m.in., ze zaplata faktury VAT objetej mechanizmem podzielonej ptatnosci nastgpi
pod warunkiem, ze rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, ujety bedzie w urzedowym
wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

. Faktury wystawione z naruszeniem przepisow ustawy wskazanej w ust.6 lub nieprawidtowe z innej
przyczyny, beda zwracane wystawcy bez ksiegowania.

* ponizsze zapisy bedqg Obowiazywaly w przypadku zmiany deklaracji zlozonej w Ofercie w zakresie wykonania
czesci zamowienia za pomocg Podwykonawcow.

9. Ptatnosci nalezne Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, ustugi -
lub dostawy wykonywane w ramach tych robét, realizowaé bedzie Zamawiajgcy na rachunki bankowe
Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcodw wskazane na kopiach ich faktur lub rachunkéw.

Podstawa platnosci bedzie prawidlowo wystawiona faktura lub rachunek Wykonawcy z dotgczonymi

nastepujacymi dokumentami :

1) potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami prawidtowo wystawionych faktur lub
rachunkéw Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow z zatgczonymi protokotami odbioru .
wykonanych robdt, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot, odebranych przez Zamawiajgcego,
sporzadzonymi pomiedzy Wykonawca i Podwykonawcami oraz Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi zakres rzeczowy wykonanych

O8]

o0

Umowa Nr ...../UD/2020 8



robot, dostaw Iub ustug dotyczacych tych robot, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, lub
jednym protokolem odbioru wykonanych robot, w tym dostaw lub ustug dotyczacych tych robét,
sporzadzonym pomig¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca z udziatem Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow okreslonych w Umowie, :

2) pisemng dyspozycja Wykonawcy potwierdzona przez Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow do
przekazania kwot naleznych Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, wynikajacych
z ich faktur lub rachunkow, lub o$wiadczeniem Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow
o niewykonaniu zadnych robot, dostaw lub ustug dotyczacych tych rob6t w fakturowanym okresie
rozliczeniowym.

3) lub pisemnymi uwagami Wykonawcy dotyczacymi zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia .
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okreslonemu w Umowie.

10. Kwoty okreslone na podstawie dokumentéw wymienionych w ust. 7 pomniejsza¢ bedg naleznosci

Wykonawcy.

11. Protokoly (protokot) odbioru wykonanych robdt, ustug lub dostaw dotyczgcych tych robot wymienione
w ust. 7 muszg by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

12.  Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie rob6t, dostaw lub ustug dotyczacych
tych robot, wynikajacej z niniejszej Umowy.

13. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo o$wiadczenia
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcoéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot, dostaw
lub ustug dotyczacych tych robot, wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo stanowigcymi
zalgczniki do niniejszej Umowy. '

14. Jezeli Zamawiajacy opoznia platnosci, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca ma prawo
do odsetek ustawowych.

§ 13.

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamaw1ajacego Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody n1e
bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

§ 14.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary

Umowne, w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 2 000,00 PLN, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancji Jakosm
— w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robdt budowlanych bez uzasadnionego
powodu - w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za kazdy przypadek naruszenia umieszczania na znakach nazw wilasnych — w wysokosci 500 zt
(stownie: pieéset 00/100 zt);

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz przez
Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawey okreslonych w § 14 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare Umowng - w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust 1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn od niego zaleznych.

3. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytulu kar umownych, nie moze przekroczyé
w sumie 25 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne, do wysokosci
faktycznie poniesionej szkody.

5. W razie naliczenia uzasadnionej kary umownej, kara zostanie zaptacona przez zobowigzanego w c1a,gu
14 dni od dnia wystapienia o zaptate przez uprawnionego do kary.
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6. Zamawiajgcy ma prawo na poczet przystugujacej mu kary umownej obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy.

7. Nalozenie kar umownych lub ich zaptata nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy, ani z obowigzkoéw wynikajacych z udzielonej przez niego rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy. :

8. Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzujag pomimo wygasniecia umowy, rozwigzania lub
odstgpienia od niej.

9. W przypadku nieterminowego usuni¢cia zgtoszenia lub usuniecia wad badz niewtasciwego zabezpieczenia
miejsca prowadzonych robot, Wykonawca pokryje zwigzane z tym roszczenia odszkodowawcze osob
trzecich, niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych.

§ 15.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni
od powziecia wiadomoscei o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy,

2) jezeli Wykonawca wykonuje roboty wadliwie 1 niezgodnie z Umowa oraz nie reaguje na polecenia
Inspektora Nadzoru, dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Inspektora
Nadzoru terminie, w ciggu 3 dni od powzigcia wiadomosci,

3) jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania Umowne, w ciggu 3 dni od pow21e;c1a
wiadomosci,

4) jezeli Wykonawca powierzytl wykonanie przedmiotu Umowy innym wykonawcom bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, w ciggu 3 dni od powziecia wiadomosci.

2. W przypadku nie rozpoczgcia robét w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia, za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem.
3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé realizacj¢ przedmiotu Umowy, zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz miejsce prowadzonych robét i zglosi¢ roboty
przerwane do odbioru przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy dokona odbioru robot przerwanych,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzqdz1
protokot robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy 1 wystawienia faktury,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia.

§ 16.

Zmiany w robotach budowlanych — roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne:

1. Inspektor Nadzoru ma prawo dokona¢ zmian jakosci, ilosci lub technologii robo6t lub ich czesci
okreslonych w zamoéwieniu, jezeli uzna, Zze sg one niezbgdne do uzyskania celu oznaczonego
w Umowie, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszy¢ ilo$¢ robot lub pomingé poszczegdlne roboty (roboty zamiechane to koniecznosé
zaniechania wykonania robdt objetych kosztorysem ofertowym na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia w celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy),

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zaniechania robdt objetych kosztorysem ofertowym, Inspektor Nadzoru
i Kierownik Budowy sporzadza protokol koniecznosci robdt zaniechanych, okre$lajacy zakres
rzeczowo-finansowy tych robot.

2) wykona¢ roboty zamienne (roboty do wykonania nie objete kosztorysem ofertowym lecz
niewykraczajgce poza przedmiot zamowienia okreslony w CPV, wynikajgce z koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w zaméwieniu, jezeli sq one uzasadnione
koniecznosSciq zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu
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budowy),
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych nie objetych kosztorysem ofertowym,
Inspektor Nadzoru 1 Kierownik Budowy sporzadza protokoét konieczno$ci wykonania robot
zamiennych, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy tych robot.
3) zmieni¢ kolejnos¢ robot, ,
4) zwigkszy¢ ilos¢ jakichkolwiek robot objetych kosztorysem ofertowym w ramach wykonania robot
dodatkowych niezbednych dla zakonczenia zaméwienia podstawowego, po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
sporzadza protokét koniecznosci wykonania robot dodatkowych, okreslajacy zakres rzeczowy robét
koniecznych do wykonania.

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian w robotach budowlanych bez polecenia Inspektora

Nadzoru.

§17.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagaja akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

—_—

§ 18.

. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw 1 obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé kolejno$¢ waznosci
dokumentéw zgodnie z ust.3.
. Integralnymi sktadnikami Umowy, poza niniejszymi postanowieniami, sg nastepujace dokumenty:

1) kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowigcy zalaceznik Nr 5,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigce zalaceznik Nr 6,

3) Plan orientacyjno-sytuacyjnego oraz przekrojow poprzecznych stanowigcych zalgeznik Nr 7.

§ 19.

. Zarzad Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy jako administrator danych

osobowych powierza  Wykonawcy — przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku -
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO, prawa krajowego dotyczacego ochrony danych
osobowych oraz przepisow wykonawczych.

. ZDMiKP powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wylgcznie w  celu

1 zakresie niezbednym do realizacji niniejszej Umowy.

. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe

z kategorii : mieszkancdw Miasta Bydgoszczy, pracownikéw ZDMIiKP i innych oséb fizycznych, do
ktérych dostep Wykonawcey jest niezbedny do realizacji Umowy, w szczegdlnosci sg to takie dane
osobowe jak : imie¢ i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail i numer
telefonu.

. ZDMIiKP upowaznia Wykonawce do przetwarzania danych osobowych w formie papierowej oraz za

pomocg systemdéw informatycznych.

. Do przetwarzania powierzonych danych osobowych moga by¢ dopuszczone wylgcznie osoby

upowaznione przez Wykonawce, o ktorych mowa w art. 29 RODO oraz zapoznanych
z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

. Powierzenie danych osobowych przez Wykonawce oraz osoby upowaznione przez Wykonawce,

o ktorym mowa w ust. 5 bedzie odbywac si¢ wylgcznie na udokumentowane polecenie ZDMiKP. Za
udokumentowane polecenie ZDMiKP uznaje si¢ zadania zlecone do wykonania w ramach niniejszej -
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane w sposob zapewniajgcy spelnienie wymogdéw

okreslonych w ogélnym rozporzadzeniu o ochronie danych, a w szczegdlnosci przestrzegania
przepisow art. 32 RODO w zakresie stosowania technicznych i organizacyjnych $rodkéw
bezpieczenstwa danych osobowych.

. Wykonawca o$wiadcza, ze :

1) prowadzi dokumentacje opisujaca sposob przetwarzania danych osobowych;
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2) ma wdrozone techniczne i organizacyjne $rodki bezpieczenstwa danych osobowych adekwatne
do charakteru, zakresu, kontekstu i celow oraz ryzyka naruszenia praw lub wolnosci osob
fizycznych o réznym prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia;

3) w szczegllnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, przypadkowym lub niezgodnym =z prawem zniszczeniem, utratg,
modyfikacja, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostepem do danych -
osobowych przesytanych, przechowywanych lub w inny sposob przetwarzanych.

9. Wykonawca zapewnia, by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie
do zachowania danych osobowych w poufnosci oraz sposobéw ich zabezpieczenia.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia pomocy ZDMiKP w zakresie :

1) realizacji obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie
wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III RODO;

2) zapewniania realizacji obowigzkdéw wynikajacych z art. 32-36 RODO.

11. Wykonawca nie decyduje o celach i srodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Wykonawca  nie  moze  przetwarza¢ danych w  innym celu niz  okreslony
w niniejszej Umowie.

12.W  sytuacji naruszenia przez Wykonawce postanowien dot. powierzenia danych,
w zakresie celow 1 sposobdw przetwarzania, o ktorym mowa w ust. 2, staje sie on administratorem
powierzonych niniejsza Umowg danych w odniesieniu do tego przetwarzania. "

13.ZDMiKP wyraza ogélng zgod¢ na to, by Wykonawca korzystal z ustug innego podmiotu
przetwarzajagcego w zakresie przedstawionym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ pisemnie ZDMiKP o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych dodania lub
zastgpienia innych podmiotow przetwarzajacych, dajac tym samym ZDMiKP mozliwo$¢ wyrazenia
sprzeciwu wobec takich zmian.

14. ZDMiKP wnosi sprzeciw wobec dalszego powierzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji od Wykonawcy o planowanym dalszym powierzeniu. Brak sprzeciwu ZDMiKP
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanym dalszym powierzeniu jest
réwnoznaczne ze zgodg ZDMiKP na dalsze powierzenie.

15.Dalsze powierzenie przetwarzania przez Wykonawce podmiotowi —przetwarzajacemu,
o ktorym mowa w ust. 13 wymaga formy pisemnej. Zawarta umowa musi zawiera¢ wszystkie
zobowigzania okreslone w niniejszym paragrafie oraz precyzowal: czas, charakter i cel -
przetwarzania danych z uwzglednieniem zakresu (lub kategorii) dalsze powierzonych danych
osobowych.

16. Wykonawca odpowiada za dzialania podmiotu przetwarzajacego, o ktorym mowa
w ust. 13 jak za wilasne.

17. Strony ustalaja, ze podczas realizacji niniejsze] Umowy bedg ze sobg $cisle wspdtpracowac,
informujgc si¢ wzajemnie o wszystkich okolicznos$ciach majacych lub mogacych mieé¢ wplyw .
na wykonanie niniejszej Umowy.

18. Wykonawca zobowiazuje si¢ bez zbednej zwloki, nie poézniej niz w ciggu 12 godzin po stwierdzeniu
naruszenia, do poinformowania ZDMiKP o naruszeniu ochrony powierzonych danych osobowych.

19. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia ZDMIiKP, na kazde jego zgdanie, informacji
na temat przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych
w terminie 3 dni od dnia wptyniecia zadania. ‘

20. ZDMiKP ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawce sposobéw ochrony
powierzonych danych osobowych, a Wykonawca ma obowigzek umozliwienia ZDMiKP
przeprowadzenia takiej kontroli.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia
danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sporzgdzonych w wyniku kontroli
przeprowadzonych przez ZDMiKP.

22. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jesli nie dopetnil obowigzkow,
ktore naktada niniejsza Umowa, lub gdy dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami ZDMiKP lub
wbrew tym instrukcjom.

23. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe, gdy Wykonawca :

1) wykorzystat dane osobowe w sposob niezgodny z niniejszg Umowag :

2) nie zastosowal si¢ do zalecen dotyczacych poprawy zabezpieczenia powierzonych
do przetwarzania danych osobowych. :
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24.Po zakonczeniu Umowy, Wykonawca adekwatnie do woli ZDMiKP, niezwlocznie zwréci lub
dokona zniszczenia powierzonych mu danych osobowych, wszelkich dokumentéw powstatych
w  czasie ich  przetwarzania oraz  wszelkich  kopii  zawierajacych  powierzone
do przetwarzania dane osobowe, w sposob uniemozliwiajgcy ich pdzniejsze odtworzenie,
z zastrzezeniem ust. 25.

25. Wykonawca ma prawo przetwarzaé¢ dane osobowe nawet po zakonczonej Umowy, jesli obowiazek
taki wynika z przepisdéw powszechnie obowigzujgcego prawa. '

26. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mie¢ beda
przepisy kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych).

§ 20.

1. W sprawach nieuregulowanych Umowga zastosowanie znajdujg powszechnie obowigzujgce przepisy polskiego
prawa.

2. W zakresie objetym niniejsza umowga nie stosuje si¢ przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, dotyczacych zajecia pasa drogowego.

§ 21.

Niewaznos¢ ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie powoduje niewaznosci pozostatych. Jezeli
jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy bedzie niewazne w calosci lub czesci, nie bedzie to mieé
wplywu na moc obowiazujaca pozostatej jej czesci. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie postanowieniem majgcym moc prawna.

§ 22.

Spory zwigzane z realizacjag umowy Strony poddajg rozstrzygnigciu Sgdu powszechnego wiasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 23.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron, odczytano i podpisano.

Podpisy Stron:

Zamawiajacy: Wykonawca:

%E PHe

\‘e%/ e o O \oloe

Umowa Nr ...../UD/2020 13




