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TOM II SIWZ - Projekt umowy 

UMOWA Nr RZ.272.71.2024 
zawarta w dniu ___.___.______ r. pomiędzy: 
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra,  
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523 
zwanym dalej w treści  umowy „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
Prezydenta Miasta – Jerzego Łużniaka 
przy  kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta  – Agaty Skowrońskiej 
a: 
……………………………………………………………………,  
z siedzibą ………………………………………………………... 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP …………………………. , REGON  ………………..……………. 

zwanym dalej w treści  umowy „Wykonawcą”,  
reprezentowanym przez:  
 - …………………………….. 
dalej w treści umowy zwanymi „Stronami” 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie 

branży: 
1) konstrukcyjno-budowlanej (Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych pełnić będzie 

równocześnie funkcję Koordynatora pracy inspektorów), 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, 
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 
5) drogowej 
nad robotami budowlanymi mającymi na celu realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Junaków w Jeleniej Górze”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór inwestorski zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 725 z późn. zm.), a w szczególności dyspozycją art. 25 i 26.  

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) Zapoznanie się oraz przeanalizowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, w tym dokumentacji projektowej. 
2) Sprawdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę robót 

budowlanych i przekazanie Zamawiającemu ewentualnych uwag. 
3) Opracowanie, we współdziałaniu z Zamawiającym, rodzajów i wzorów protokołów odbiorowych: 

a) protokołu częściowego odbioru robót budowlanych, 
b) protokołu robót zanikowych, 
c) protokołu konieczności, 
d) protokołu z rady budowy, 
e) protokołu zatwierdzenia materiałów. 

4) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami 
techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty budowlane 
i Harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące 
polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

5) Zamawiający wymaga pobytu na budowie inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w każdy 
dzień roboczy. Obecność na budowie inspektorów nadzoru pozostałych branż – wg bieżących potrzeb.  
W przypadku braku obecności koordynatora inspektorów (branża konstrukcyjno-budowlana) przez 5 
kolejnych dni roboczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. 
Czas pracy inspektorów Nadzoru musi być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót 
budowlanych. Każdy pobyt inspektora nadzoru winien być dokumentowany poprzez wykonanie 
dokumentacji fotograficznej (w technice cyfrowej) dokumentującej postęp prac oraz napotkane problemy i 
zastosowane rozwiązania. 

(Dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu 
co najmniej raz w miesiącu – do ostatniego dnia miesiąca). 
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6) Inspektor ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni przed planowaną 
nieobecnością Inspektora na placu budowy oraz powiadomienia Zamawiającego o osobie zastępującej 
Inspektora w wykonaniu obowiązków. W przypadku absencji chorobowej, w pierwszym dniu zwolnienia 
chorobowego, Inspektor nadzoru ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o swojej nieobecności 
w terminie do 3 dni roboczych winien wyznaczyć osobę zastępującą go w wykonywaniu jego 
obowiązków na budowie. 

7) Współdziałanie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe 
doradztwo w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów pojawiających się podczas 
realizacji inwestycji. 

8) Podejmowanie działań dotyczących: 
a) udzielania Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy 

o roboty budowlane w odniesieniu do nadzorowanych branż, 
b) wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o roboty budowlane 

i przepisami BHP i p.poż., 
c) akceptacji wbudowanych materiałów, sprzętu oraz środków transportu użytych do robót 

w nadzorowanych branżach, co do ich zgodności z warunkami umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych. 

9) Nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych w kontekście harmonogramu,  
w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia. 

10) Dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy. 
11) Opiniowanie (zgłaszanie uwag, zastrzeżeń) umowy o roboty budowlane z podwykonawcą 

przedstawianej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z art. 6471 § 1 i 2 
Kodeksu cywilnego. 

12) Pisemne zatwierdzanie i dopuszczanie do wbudowania materiałów budowlanych zgłaszanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych oraz archiwizowanie wniosków materiałowych. 

13) Weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami 
robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym, 
odbiorem końcowym), w tym m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., 
sprawdzanie ilości wykonanych robót oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,  
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 
do stosowania w budownictwie. 

14) Kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorem robót zanikających 
i ulegających zakryciu, częściowym, końcowym; 

15) Dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym: 
a) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbioru częściowego, 
c) odbioru końcowego, 
potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczących inwestycji. 
Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w terminie do 2 dni roboczych 
od zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy. 

16) Udział w przeprowadzeniu prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz udział 
w rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach, przekazanie Zamawiającemu obiektu 
do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania 
obiektu. 

17) Sprawdzanie zakresu robót wykonanych w danym okresie w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego; 

18) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót; 
19) Powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych 

do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad przez Wykonawcę robót; 
20) Kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym: 

a) weryfikacja wartości robót wykonanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych,  
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia częściowego/końcowego, 

b) identyfikacja i zgłaszanie zagrożeń związanych z przekroczeniem budżetu poszczególnych pozycji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

c) weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych 
lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami 
rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót; 

d) kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie zgodności z umową 
zawartą z Wykonawcą robót oraz harmonogramem, w tym zakresie dostarczania dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 
budowlanych, 

e) udział w rozliczeniu końcowym inwestycji. 
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21) Udział w czynnościach mających na celu określenie ewentualnych robót, które nie zostały 
wyszczególnione w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a są konieczne do realizacji przedmiotu 
umowy określonego w umowie o roboty budowlane, w tym wydawanie wykonawcy robót budowlanych 
na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym stosownych poleceń. 

22) Weryfikacja i zatwierdzenie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi konieczność  
ich sporządzenia w tym sprawdzanie kalkulacji kosztów ewentualnych robót dodatkowych  
i zamiennych. 

23) Potwierdzanie w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego 
lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób 
i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem 
i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych. 

24) Kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych, niezbędnych 
do dokonania rozliczenia bądź odbioru inwestycji. 

25) Kontrolowanie i weryfikacja podwykonawców i dalszych podwykonawców realizujących roboty 
budowlane na terenie budowy pod kątem ich prawidłowego zgłoszenia u Zamawiającego oraz okresu 
prowadzenia robót na budowie. 

26) Zawiadamianie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych 
w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy. 

27) Uzgadnianie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej z Wykonawcą robót budowlanych, 
Projektantem (tj. autorem dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego) oraz Zamawiającym. 

28) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót, pisemne zgłaszanie 
Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym 
również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn. 

29) Analiza merytoryczna dokumentacji celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, 
zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. 

30) Wykonywanie czynności innych, nie wymienionych powyżej, a koniecznych do prawidłowej realizacji 
zamówienia (w tym tych wskazanych w pkt II.3 Tomu III SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”). 

4. Nadzorowane roboty budowlane realizowane będą w oparciu o: 
1) dokumentację projektową opracowaną w listopadzie 2022 r. przez Biuro Architektoniczno-

Consultingowe ”BIARCO”, ul. Zakopiańska 5/2 w Jeleniej Górze; 
2) decyzję Prezydenta Miasta Jelenia Góra o pozwoleniu na budowę nr 85/2022  

z dn. 30.05.2022 r.; 
3) dokumentację uzupełniającą opracowaną we wrześniu 2024 r. przez Studio xs Kalitan Karolina,  

z/s przy ul. T. Brzozy 12/4a we Wrocławiu; 
4) Umowę o roboty budowlane Nr RZ.272.34.2024 z dnia …………………. r. zawartą ws. realizacji 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy 
ul. Junaków w Jeleniej Górze”. 

5. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco Wykonawcy inne 
dokumenty dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności kopie umów zawartych przez 
Wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami, na podpisanie których Zamawiający wyraził zgodę. 

6. Realizacja umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

7. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego – zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych  
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.304). 

8. Integralną częścią niniejszej  umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty według następującego 
pierwszeństwa: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 
2) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania dotyczącego 

niniejszego zamówienia (jeżeli wystąpią); 
3) oferta Wykonawcy; 
4) kopia umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych (zostanie przekazana Wykonawcy  

po podpisaniu niniejszej umowy). 
§ 2 

1. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są niezwłocznie po podpisaniu umowy złożyć 
oświadczenia o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. 

2. Termin wykonania zamówienia ustala się do 30 miesięcy od daty zawarcia umowy,  
tj. do dnia ___.___.______ r. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że funkcję Inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będą: 

1) w branży konstrukcyjno – budowlanej (koordynator)  - …………………………………………………... 
(imię i nazwisko, adres) legitymująca/-y się uprawnieniami nr …………………. w specjalności ……………, 

2) w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
wentylacyjnych, gazowych - ………………………………………..(imię i nazwisko, adres) legitymująca/-y się 
uprawnieniami nr …………………………………. w specjalności ………………………………………….. , 
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3) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 
…………………………… (imię i nazwisko, adres) legitymująca/-y się uprawnieniami nr …………………… 
w specjalności ………………………………………….. ,  

4) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 
………………………………………..(imię i nazwisko, adres) legitymująca/-y się uprawnieniami nr 
…………………………………. w specjalności ………………………………………….. , 

5) w branży drogowej - ……………………………… (imię i nazwisko, adres) legitymująca/-y się upraw-
nieniami nr …………………… w specjalności ………………………………………….. . 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych odpowiednio udokumentowanych (np. śmierć, 
długotrwała choroba) Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na inną osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym kwalifikacjom 
i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze 
powyższej zmiany i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji - wg zasad określonych w ust. 3-5. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie. Zamawiający zaakceptuje  
ww. wniosek w terminie  7 dni  od daty  jego przedłożenia  tylko i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą  nie mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku koordynatora inspektorów nadzoru dodatkowo 
konieczne będzie udokumentowanie doświadczenia stanowiącego kryterium oceny ofert. Brak akceptacji 
przez Zamawiającego zmiany osób, o których mowa w ust. 1 umowy, stanowi o bezskuteczności zmiany 
ww. osób względem Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w  ust. 3  
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania robót którejkolwiek osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego  
i wymaga wprowadzenia aneksu do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, jeśli uzna, że nie wykonuje ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy. 
Żądanie takie przedstawione winno być na piśmie i Wykonawca winien się do niego zastosować 
w terminie 10 dni liczonych od otrzymania tego żądania. 

§ 4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu. 
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………… PLN 

(słownie złotych: …………………………………………..……………….) w tym należny podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, za wyjątkiem przypadków określonych  
w § 6 i § 11.   

4. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta. 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane ze sprawowaniem nadzoru 

inwestorskiego, w szczególności koszty: 
1) urządzenia i utrzymania stanowiska pracy, 
2) zakwaterowania i delegacji, 
3) artykułów/środków ochrony bhp, 
4) transportu i łączności,  
5) urlopów i zwolnień, 
6) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy - jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
7) koszty przesyłek pocztowych i kurierskich związanych z wykonywaną usługą stanowiącą przedmiot 

umowy, 
8) koszty wymaganych ubezpieczeń, 
oraz wszelkie inne, nie wymienione wyżej związane z pracą Inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia ryzyko z tytułu wadliwego oszacowania kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, w także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 
wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy  
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

7. W przypadku zmiany umowy zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.1 ppkt 1) lit a) Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie dodatkowe (WD) wyliczone w następujący sposób: 

 
WD= (W1/pierwotny czas trwania umowy liczony w dniach) x 0,5 x (TD-30 dni) 

gdzie: 

 W1 – wartość wynagrodzenia pierwotnego brutto wskazana w § 4 ust. 2 Umowy 
TD – okres wydłużenia realizacji umowy (powyżej 30 dni od terminu określonego § 2 ust. 2 Umowy) 
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§ 5 
1. Rozliczenie odbywać się będzie w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową.  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 płatne będzie w równych miesięcznych kwotach w wysokości 

..........................PLN, oraz jedną kwotą wyrównującą, płatną w ostatnim miesiącu rozliczeniowym. 
3. Suma wartości wszystkich faktur nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
4. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie podpisany protokół odbioru całości przedmiotu umowy. 
5. Termin płatności faktur (częściowych i końcowej) określa się do trzydziestu (30) dni licząc od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.  
6. Wynagrodzenie, o którym mowa  w § 4 ust. 2 będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy 

o numerze…………………………… (rachunek bankowy musi widnieć w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów). 
7. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie z uwzględnieniem 

mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 108a-108d  
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) 

8. Dane do faktury: 
1) nabywca: Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-000-38-99, 

REGON 230821523, 
2) odbiorca/płatnik: Urząd Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra. 

9. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks  
do umowy podpisany przez obie Strony umowy. 

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 
§ 6 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 będzie stałe przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  
2. Stosownie do treści art. 439 ust. 1 u.p.z.p. zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany 

kosztów związanych z realizacją zamówienia.  
3. Przez zmianę kosztów, o której mowa w ust. 2 rozumie się wzrost odpowiednio kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.  
4. Poziom zmiany kosztów, określonych w ust. 2 uprawniający Strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia wynosi co najmniej 10%.  
5. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 
6. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy na podstawie 

odpowiedniego wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi na wniosek Strony o ile zmiana wskaźnika waloryzacyjnego, o którym 
mowa powyżej wyniesie co najmniej 10 %, jednakże maksymalnie do 5% wartości wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 4 ust. 2 z uwzględnieniem zasad wynikających z ust. 11. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją 
zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej umowy.  

9. Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia o dokonanie zmiany wynagrodzenia po upływie okresu,  
o którym mowa w ust. 6. 

10. Każda kolejna waloryzacja może być dokonywana po upływie 6 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji. 
Zmiana kosztów mająca być podstawą kolejnej waloryzacji będzie obliczana względem kosztów 
wskazanych we wniosku będącym podstawą poprzedniej waloryzacji. 

11. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem  
są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności 
dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego żądania 
wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Ponadto wraz z wnioskiem 
należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności należy 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów 
realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. Ponadto w przypadku żądania podwyższenia 
wynagrodzenia należy również przedstawić dowody ich poniesienia w zwiększonej wysokości.  

12. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowiązany zgodnie z art. 439 ust. 5 u.p.z.p.  
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę pod warunkiem,  
że umowa z podwykonawcą jest zawarta na usługi, a okres jej obowiązywania przekracza 6 m-cy.  

§ 7 
1. Usługa ma być świadczona z uwzględnieniem następujących ustaleń: 

1) Wykonawca robót budowlanych zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 
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3) Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym wykonawcę robót budowlanych niezwłocznie,  
nie później niż w dniu następnym po dokonaniu zgłoszenia.  

4) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonywane 
i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dokonanie odbioru 
częściowego następuje protokołem odbioru częściowego podpisanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Kierownika budowy.  

5) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie 
oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 
gotowości do ich odbioru. 

6) Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca robót budowlanych przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
drogą mailową w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 
i sprawdzeniach oraz dokonując stosownych wpisów do Dziennika budowy, a informacje te 
Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

7) Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
Wykonawcy robót o wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Koordynatora Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego. 

8) Odbiór wykonania całości przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3) umowy  
nr RZ.272.34.2024 z dnia ________________ 

9) Odbiory przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych. W uzasadnionych 
przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

10) Szczegółowe procedury związane z odbiorami określa umowa z Wykonawcą robót budowlanych.  

Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o Inspektorze nadzoru Inwestorskiego należy rozumieć   
Inspektora branży konstrukcyjno – budowlanej (koordynatora), Inspektora branży sanitarnej, Inspektora 
branży elektrycznej, Inspektora branży telekomunikacyjnej, Inspektora branży drogowej odpowiednio 
od okoliczności – każdy z osobna lub razem. 

§ 8 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zatrudniając podwykonawców przedstawił Zamawiającemu 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian wraz 
z dokumentami poświadczającymi stosowne uprawnienia podwykonawców do wykonywania 
powierzonych im czynności. Zapis niniejszy dotyczy także dalszego podwykonawcy. Umowy te, należy 
przedstawić Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty ich zawarcia. 

4. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo  musi mieć formę pisemną o charakterze 
odpłatnym, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się 
wykonać część zamówienia.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może być dłuższy od 
terminu określonego w § 5 ust. 5.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną w pełnym zakresie. 

§ 9 
1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za wypełnienie swoich zobowiązań 

zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą miały wpływ 
na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą 
stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu powstania obaw, że mogą 
zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

3. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z faktu tego wywodzi 
skutki prawne. 

§ 10 
Strony ustalają następujące warunki naliczania kar umownych:  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 
umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy; 
2) za niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  

w wysokości 500,00 PLN za każdy stwierdzony przypadek; 
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3)  za nieterminowe wykonywanie obowiązków określonych odpowiednio w § 1 ust. 3 pkt 5), 6), 15), 17)  
i 20) umowy w wysokości 200,00 PLN, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na podjęcie danej czynności; 

4) z tytułu naruszenia innych obowiązków umownych w wysokości 100,00 PLN za każdy stwierdzony 
przypadek; 

5) z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmian, w wysokości 1000,00 PLN licząc za każdy dzień zwłoki od daty 
wyznaczonej na przedłożenie ww. dokumentu; 

b) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy(om) lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 2% wartości nieuregulowanych zobowiązań, licząc za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o podwykonawstwo; 

6) za nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 3, oświadczenia wskazującego 
jaki jest łączny udział pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości  
300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu tego terminu;  

7) za nieprzedłożenie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu dokumentów, 
o których mowa w § 12 ust. 4, wskazujących jaki jest łączny udział pojazdów elektrycznych  
lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy – w wysokości 300,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu tego terminu. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy  
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może  
w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20% wynagrodzenia,  o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tej okoliczności. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody Strona może obok kary umownej dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości wykazanej szkody na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

6. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 40% 
całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

§ 11 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1)  u.p.z.p.:  

1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej 
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  
a) zmiany daty zakończenia robót budowlanych, która występuje w konsekwencji zmiany umowy 

nr RZ.272.34.2024 z Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z § 11 ust. 1 przywołanej umowy. 
W przypadku, tym oprócz zmiany terminu realizacji umowy zmianie ulegnie odpowiednio 
również wynagrodzenie Wykonawcy; 

b) zmiany którejkolwiek z osób pełniących funkcję inspektora nadzoru wymienionych w § 3 ust. 1 
umowy; 

c) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób 
jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywanie przez 
niego przedmiotu umowy; 

d) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą 
mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania 
znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy 
z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2024 r.,  poz. 340 z późn. zm.); 

e) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji będących wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod 
warunkiem, że czynnik na jaki powołuje się strona ma rzeczywisty wpływ na proces realizacji 
zamówienia; 

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego 
stanu prawnego. 

2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt 1.1. ppkt 1), złożyć do Zamawiającego 
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy, 
jednakże nie może nastąpić przerwa w świadczeniu usługi. 

3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) 
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konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną 
stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność  ze stanem faktycznym oraz  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

4) W przypadku kiedy wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) 
skutkować będzie zmianą powodującą modyfikację ogólnego charakteru umowy, wówczas nie 
przewiduje się wprowadzenia takiej zmiany. 

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.  455 ust. 1 pkt 2) do 4)  
oraz ust.2 u.p.z.p.    

1.3 dotyczy zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia: 
1) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto 

ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym 
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 

2) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ustalonej na podstawie art. 2 
ust.3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może 
ulec zmianie; 

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 
dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 
zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 
wykonujących niniejsze zamówienie; 

4) zmiany, o których mowa w pkt 1.3 ppkt od 1) – 3) mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 
mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich 
wystąpienia Wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana 
ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie 
ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie 
waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej.  

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu. 

§12 
1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1289) – łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie pojazdów samochodowych – w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251) – używanych przez Wykonawcę  
przy wykonywaniu przedmiotu umowy – winien wynosić co najmniej 10% – przy czym zastosowanie 
ma art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, określający zasady obliczania udziału 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, używanych przez Wykonawcę przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy, zgodnie z którymi wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, 
a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.  

2. Wykonawca świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 2 ustawy Kodeks karny  
(t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 17 z późn. zm.) oświadcza, że dysponuje do realizacji zamówienia publicznego 
odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym lub, że w ramach 
wykonywania zamówienia nie zajdzie konieczność wykorzystywania takich pojazdów. 

3. W terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie wskazujące jaki jest łączny udział pojazdów elektrycznych 
lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywania przedmiotu umowy – 
mając na względzie zapis ust. 1. W oświadczeniu Wykonawca wskaże łączną liczbę pojazdów 
samochodowych używanych do realizacji przedmiotu umowy, a w tym liczbę pojazdów elektrycznych  
i/lub napędzanych gazem ziemnym.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie 
dokumentów, z których winno wynikać, jaki jest łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych – w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – używanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,  
a zwłaszcza zawierających informację o rodzaju napędu marki oraz nr rejestracyjnym.  
Zamawiający jest uprawniony do weryfikowania złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 
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§ 13 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od powzięcia informacji  
o następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) braku obecności koordynatora inspektorów (branża konstrukcyjno-budowlana) przez 5  kolejnych dni 
roboczych, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
d) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w sposób nie odpowiadający wymaganiom 

zawartym w złożonej ofercie, 
e) długotrwałego zwolnienia chorobowego lub innej okoliczności uniemożliwiającej świadczenie usługi 

przez Wykonawcę, 
f)    odstąpienia bądź rozwiązania umowy o roboty budowlane, a co za tym idzie wygaśnięcia przedmiotu 

umowy. 
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonanej i odebranej części umowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 14 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne roszczenie 

na piśmie. 
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni  

od daty zgłoszenia roszczenia. 
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,  

o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia o mediację lub inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwiązanie sporu strona składa do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu przy zachowaniu zasad o których mowa w art. 591  
do 595 u.p.z.p. 

§ 15 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów § 14 umowy. 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w:  
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub  
trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy – w formie papierowej. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 


