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Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA ZADANIA POD NAZWĄ „ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 
1268C SEROCK-STRONNO NA ODCINKU CA 1,6 KM” WRAZ Z 
PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 1268C Serock - Stronno na odcinku  
o łącznej długości ca 1,6 km. Zakres opracowania obejmuje rozbudowę istniejącej 
drogi powiatowej do normatywnych parametrów (szer. jezdni 6 m, pobocza o szer. 
min. 1 m z czego 0,5 m bitumiczne i 0,5 m gruntowe) wraz z jej odwodnieniem, 
zatokami autobusowymi z peronami oraz chodnikiem / ścieżką rowerową na całej 
długości - na odcinku od skrzyżowania z DK 56 (działka 238 obręb Wudzyn) do 
centrum Stronna (dz. 346/6 obręb Stronno). W centrum Stronna na skrzyżowaniu z 
drogami gminnymi przewiduje się w miarę możliwości zaprojektowanie zakończenia 
drogi powiatowej - mini rondem. 

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji należało będzie rozwiązać 
kolizje branżowe, zaprojektować kanał technologiczny (lub uzyskać zgodę na jego 
odstępstwo) i przewidzieć do wycinki drzewa. Ponadto zaprojektowane przejścia dla 
pieszych należy doświetlić dedykowanymi lampami LED podłączonymi do sieci 
elektroenergetycznej. 

Podana długość rozbudowy w/w drogi ma charakter przybliżony. Całkowita długość 
zostanie ustalona po zakończeniu etapu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID. 

 

Wymagania techniczne: 

O ile z uzgodnień uzyskanych w trakcie procesu projektowania oraz warunków 
terenowych nie będzie wynikało co innego, projektowana rozbudowa przedmiotowej 
drogi powinna spełniać poniższe parametry techniczne: 

a) droga klasy Z, jezdnia o szerokości 6,0 m (z normatywnymi poszerzeniami na 
łukach) 

b) pobocza o szer. min. 1,0 m w tym pobocze bitumiczne o szer. 0,5 m i pobocze 
gruntowe o szer. 0,5 m 

c) chodnik / ścieżka rowerowa o normatywnej szerokości,  

d) odwodnienie pasa drogowego – rowy 

e) zatoki autobusowe wraz z peronami  

f) elementy wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. doświetlenie 
przejść dla pieszych, azyle dla pieszych, odgięcie toru jazdy, oznakowanie 
aktywne) 

g) kanał technologiczny (lub uzyskać zgodę na jego odstępstwo) 
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Szacunkowe ilości działek do podziału dla zadania: 

Zamawiający szacuje, że podziału geodezyjnego będzie wymagało 38  (trzydzieści 
osiem) działek. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości działek 
wymagających podziału o 15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie 
wykonaną liczbę podziałów. 

 

W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo-
kosztorysową w tym: 

1) zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celów 
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa). Mapa do celów 
projektowych musi zawierać granice prawne działek objętych zakresem 
projektowania. W przypadku ich braku, tam, gdzie będzie to niezbędne, w 
uzgodnieniu z Zamawiającym, należy przeprowadzić rozgraniczenie wraz ze 
stabilizacją znaków w terenie - cały powyższy zakres należy ująć w ramach kwoty 
wynagrodzenia, 

2) opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego rozbudowy 
drogi wraz z projektami budowlano-wykonawczymi dla wszystkich niezbędnych 
branż (po wcześniejszym uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci, a 
następnie zatwierdzeniu przez nich branżowych projektów) 

3) uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych 
w tym decyzji ZRID, uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, w tym również wszystkich uzgodnień branżowych niezbędnych do 
prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia: m.in. takich jak: 

 wykonanie badań geotechnicznych pozwalających określić warunki gruntowo-
wodne podłoża, stanowiących podstawę opracowania dokumentacji 
geotechnicznej 

 uzyskanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie 
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli zaistnieje 
konieczność sporządzenia takiego opracowania; 

 wykonanie opracowań wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych 
pozwoleń i decyzji; 

 uzyskanie niezbędnych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytków - jeżeli 
zaistnieje konieczność dokonania takich uzgodnień; 

 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie jego 
zatwierdzenia; 

 opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia; 

 sporządzenie inwentaryzacji istniejącej zieleni, wykazu wycinki drzew i 
krzewów, oraz opracowanie projektu zagospodarowania zieleni, 

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu podziału nieruchomości, 

 zaprojektowanie normatywnego kanału technologicznego lub uzyskanie w 
porozumieniu z Inwestorem zgody na jego odstępstwo 
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 rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami, m. in. przestawienie 
istniejących słupów kolidujących z projektowaną drogą. 

 dokonanie podziałów geodezyjnych regulujących stan prawny m.in. 
istniejących chodników na początkowym odcinku rozbudowywanej drogi 

4) rozpoczęcie prac geodezyjnych związanych z wyniesieniem w terenie znaków 
geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziału nieruchomości, musi 
nastąpić w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ZRID; 
zakończenie powyższych prac, potwierdzone stosownym pismem z WGiK 
tutejszego Starostwa, nastąpi nie później niż po 50 dniach licząc od dnia w którym 
Wykonawca powinien przystąpić do realizacji tych prac. 

5) opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania; 

6) opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysów 
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i 
kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania; 

7) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących 
w zakresie projektu; 

8) pełnienie, w ramach kwoty wynagrodzenia określonego dla realizacji 
przedmiotowego zamówienia, nadzoru autorskiego na czas realizacji inwestycji 
objętej dokumentacją włącznie z okresem rękojmi za wady na roboty budowlane, 
będącą przedmiotem niniejszego postępowania. 

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur 
określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 
opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić 
w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.  

W celu uszczegółowienia danych dotyczących infrastruktury technicznej w obszarze 
wskazanych inwestycji, Zamawiający wymaga, by Wykonawca przeprowadził na swój 
koszt i własnym staraniem wizje lokalne, tzn. zapoznania się ze stanem istniejącym 
dróg, sieci i urządzeń w zakresie objętym dokumentacją projektową oraz uzyskał 
konieczne informacje do przygotowania oferty.  

Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z uzyskanych przez 
Wykonawcę warunków technicznych oraz uzgodnień dokonywanych w trakcie 
projektowania. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i uzyska 
warunki techniczne od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego, 
naziemnego i nadziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym.  

Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla zastosowanych rozwiązań 
projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz 
istniejącą infrastrukturą. Wykonawca musi uzyskać akceptację Inwestora dla 
zastosowanych rozwiązań projektowych mogących w sposób znaczący wpłynąć na 
koszty oraz jakość późniejszych robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wypisów z rejestru gruntów i 
sporządzenia wykazu zajmowanych działek pod inwestycję i sąsiadujących z nią, wraz 
z naniesionymi na mapę ewidencyjną liniami rozgraniczającymi. Dla proponowanych 
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rozwiązań projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia i jeśli to 
konieczne, pozyskania dokumentów formalno-prawnych niezbędnych w celu 
czasowego korzystania z nieruchomości, odpowiednio z właściwym zarządcą drogi lub 
właścicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne 
pełnomocnictwa od Inwestora.  

Zastosowane w dokumentacji rozwiązania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne, 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami 
Unii Europejskiej oraz obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 
autorskiego i uczestnictwa w spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz 
odbioru prac opierających się o opracowaną dokumentację. Zamawiający wymaga by 
spotkania odbywały się osobiście w jego siedzibie. 

Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawcę niezbędna w procesie 
projektowania, musi odbywać się z powiadomieniem Zamawiającego; Wykonawca jest 
zobowiązany do informowania Zamawiającego, bez wezwania, o postępie prac 
stanowiących przedmiot zamówienia.    

Wykonawca w umowie zobowiąże się do pełnienia nadzoru autorskiego na podstawie 
dokumentacji projektowej, podczas: 

1) prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych,  

2) wykonywania tych robót - do dnia upływu okresu rękojmi za wady określonego 
dla robót budowlanych - nie później jednak niż do dnia 31.12.2028 r. 

W razie sprzeczności pomiędzy informacjami, co do zakresu zamówienia przyjmuje 
się, że Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z 
jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia z zastosowaniem zapisów  
art. 99-103 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp.  

Wykonawca przygotuje oświadczenie informujące, że w wykonanych opracowaniach 
nie zastosowano nazw własnych i wszelkie zastosowane materiały zostały określone 
poprzez nadanie im zakresu parametrów minimalnych lub maksymalnych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 
urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca przygotuje oświadczenie, że opracowane materiały są kompletne  
i sporządzone prawidłowo dla celu, jakiemu mają służyć, 
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Dokumentację projektową, należy dostarczyć Zamawiającemu w następujących 
formach: 

1) papierowej: 

a) projekty budowlano-wykonawczy, techniczny wraz z informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia - po 4 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w 
liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji i zgłoszeń, 

b) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) - 4 egz., 

c) projekty wykonawcze (dla każdej branży oddzielnie) - po 4 egz. 

d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 
po 4 egz. dla każdej branży 

e) przedmiar robót - po 2 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

f) kosztorys inwestorski i ofertowy - po 1 egz. dla każdej branży oddzielnie, 

g) projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

h) projekt stałej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) – 4 egz. 

i) pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym –  2 egz. 

j) badania geotechniczne podłoża -  2 egz., 

2) elektronicznej: 

każdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn 
lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf. Należy 
dołączyć 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płytach CD 

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

1. Wykonawca udzieli rękojmi za wady na realizowany przedmiot zamówienia.  

2. Okres rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia 
rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego i kończy się z upływem okresu określonego przez Wykonawcę w 
Ofercie. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po wyniesieniu znaków 
geodezyjnych w terenie. 

3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady 
prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w 
przyszłości. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
wszelkich wad stwierdzonych w zrealizowanym przedmiocie zamówienia. Z tytułu 
usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie, o którym mowa w pkt. 
2, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez 
Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca odpowiada za wady wykonanych według dokumentacji projektowej 
robót budowlanych. W przypadku wystąpienia takich wad, Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami 
budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą 
przedmiotem zamówienia.  
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7. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem zamówienia, jeżeli roboty te wykonywane były 
zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami i brakami w 
tej dokumentacji. 

 

Prawa autorskie 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia, z dniem podpisania protokołu odbioru 
końcowego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do opracowań będących Przedmiotem Umowy na wszystkich polach 
eksploatacji, w tym wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich oraz wyłączne prawo do rozporządzania na polach eksploatacji o 
których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z  późn. zm.), w 
szczególności w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, 

a) korzystania na własny użytek, wykorzystywania opracowań będących 
Przedmiotem Umowy do realizacji robót budowalnych, w tym dokonywania 
zmian, adaptacji, aktualizacji w opracowaniach będących Przedmiotem Umowy, 
jak również łączenia, przerabiania, modyfikowanie i adaptowania opracowań 
będących Przedmiotem Umowy z innymi utworami, wykorzystanie opracowań 
lub ich części (elementów) do wykonywania nowych opracowań, 

a) utrwalania, zwielokrotniania  dowolną techniką, nieograniczonej liczby 
egzemplarzy opracowań będących Przedmiotem Umowy lub ich części, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, w pamięci komputera sieci Internet 
lub innych sieciach, na wszelkich nośnikach danych, 

b) udostępniania i przekazywania osobom trzecim np. w celu złożenia oferty na 
wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, będącą Przedmiotem 
niniejszej Umowy 

c) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawami zależnymi. 

2. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność utworu oraz własność wszystkich egzemplarzy, które zostaną 
Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu 
Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na 
wszystkich ww. polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy. 

 

Pełnienie nadzoru autorskiego 

1. Do obowiązków nadzoru autorskiego pełnionego przez osoby wymienione w 
Ofercie, należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz obowiązki Wykonawcy 
wynikające ze wskazań Zamawiającego, przekazanych mu w formie pisemnej, 
a w szczególności: 

a) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji 
robót z dokumentacją projektową, 
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b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej na każdym 
etapie realizacji inwestycji - w szczególności podczas prowadzenia procedury 
na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i toku ich wykonywania, 

c) opiniowanie wszelkich opracowań, związanych z realizowanym kontraktem, 
które zostały przedłożone przez wykonawcę robót budowlanych, 

d) przedkładanie wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności 
pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym, bądź przekroczeń 
pozycji przedmiarowych, 

e) udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania 
dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

2. Zmiana osoby pełniącej nadzór autorski w trakcie trwania umowy może nastąpić 
jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną 
przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków 
projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia 
przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta 
oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną 
osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 

3. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi 
każdorazowe polecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie 
krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na 
budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem 
Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą 
elektroniczną. 

4. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę z uwagi na urlop, 
chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn,  Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie 
kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie 
mogą być niższe od kwalifikacji osoby zastępowanej. O fakcie zastępstwa 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na 
piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż w pierwszym dniu 
zastępstwa. 

 

Przepisy i normy prawne 

Projekty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w chwili składania wniosku o 
wydanie decyzji ZRID przepisami i normami, tj. m.in.: 

1. Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 z 
późn.zm.), 

2. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 
344 z późn. zm.), 

3. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z 
późn. zm.), 

4. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm.), 

5. Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), 
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6. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) 

7. Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

8. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. 
zm.) 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
55 z późn.zm.) 

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz.U. 2021 r. 
poz. 450 z późn. zm.) 

11. Ustawa z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1231 z  późn. zm.) 

12. Ustawą  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2021 poz. 1129 ze zm.)   

13. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (t.j Dz. U. 2016 poz. 124), 

14. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 
1609), 

15. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020r. 
poz.1429) 

16. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663) 

18. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126), 

19. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września  2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1129)- akt utraci moc 
01.01.2022r. 

20. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2004 r., 
Nr 130, poz. 1389), )- akt utraci moc 01.01.2022r. 

21. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784) 
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22. Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. 
Dz. U. 2019 poz.454) 

23. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311ze zm.) 

24. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym 
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

25. Wytycznymi określonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru 
poszczególnych robót, wydanymi przez GDDKiA i Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów,  

26. Wytycznymi określonymi w Wymaganiach Technicznych  WT-1/2014, WT-
2/2014, WT-3/2009, WT-4/2010 stanowiących załącznik do Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

  

 


