Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

Zatacznik do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Nazwa zamoéwienia :

Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych do
adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru
autorskiego / ETAP 1 — Budynek Mlyna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja
Mtynéw Rothera na Wyspie Mlyriskiej w Bydgoszczy”.

Il. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja robét rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych,
montazowych i aranzacyjnych w budynku Miyna kompleksu Mtynéw Rothera przy ulicy Mennica 10
w Bydgoszczy, w ramach adaptacji/przebudowy tej przestrzeni na podstawie dokumentacji
projektowej , Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh z aranzacjg i urza-
dzeniem wnetrz budynku Spichrza Macznego oraz Mlyna z uwagi na wydzielenie nowych
pomieszczen, przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtéw, wraz ze zmiang ochrony pozaro-
wej budynkéw” opracowanej przez Pracownie Asman Pieniezny Architekci z siedzibg w Warszawie
przy ulicy Chmielnej 15, stanowiacej integralng czes$é niniejszego opisu przedmiotu zaméwienia
(OP2).

Powyzsza dokumentacja projektowa obejmuje budynki Mlyna i Spichrza Zbozowego. Zakres prac
rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych dotyczacych etapu 1
objetego niniejszym opisem przedmiotu zamdwienia (OPZ), nalezy samodzielnie wydzielié
z zatgczone] dokumentacji projektowej w zakresie dotyczagcym budynku Miyna, pozwalajagcym na

uzyskanie jego projektowanej funkcjonalnosci i oddanie tej czesci do uzytkowania.

Ponizej przedstawiono rzuty architekioniczne poszczegdlnych kondygnacji z dokumentacji

projektowej z zaznaczonymi schematycznymi (przyblizonymi) zakresami przedmiotu zaméwienia dla

etapu 1.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego

/ ETAP 1 — Budynek Mtyna
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Rzut 3-pietra / Zakres etapu 1
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna
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Rzut 4-pietra / Zakres etapu 1

Obiekt Mtyny Rothera jest wpisany do rejestru zabytkéw Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego pod

nr A/773. Dokumentacja projektowa zostata uzgodniona z wlasciwymi organami i uzyskata stosowne

pozwolenia :

e Decyzja nr 10/2024 z dnia 15.01.2024 o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robédt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw : w budynku spichrza macznego
i mlyna przy ulicy Mennica 10 w Bydgoszczy, nr rejestru zabytkéw A/773.

o Decyzja nr 179/2024 z dnia 29.04.2024 zatwierdzajaca projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany i udzielajagca pozwolenia na budowe.

e Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP z dnia 8 stycznia 2024r.
(WPZ.52840.6.2024.2.EP) wyrazajace zgode na spetnienie wymagaih w zakresie bezpieczen-

stwa pozarowego.

Skany powyzszych decyzji i uzgodnien sg skladowymi zatgczonej dokumentacji projektowe;.

lll. Termin realizacji zaméwienia

Termin realizacji zaméwienia : 10 tygodni od daty podpisania Umowy.

Pogladowy ogdlny harmonogram prac ponizej. Ostateczny harmonogram prac uwzgledniajacy
zakfadany termin realizacji zaméwienia oraz wymagania Zamawiajgcego w zakresie dostgepnosci do
poszczegdlnych przestrzeni obiektu zostanie uzgodniony z Wykonawca najpdzniej 7 dni kalenda-

rzowych po podpisaniu Umowy.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

Wykonanie robét budowlanyceh, instalacyjinych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna / ETAP 1 : Budynek Miyna

SZACOWANY OGOLNY HARMONOGRAM PRAC

Grudzien Styczen Luty Marzec Kwiecien
Kondygnacja Przestrzen Zakres robot :
49 : 50 | 51 11 12 4 13 [ 14+ 15 16 ¢ 17
Pomieszczenie -1.14 Wykonanie fundamentdw, stupéw i belek pod szacht S1
Pﬁmieszczenie 71.14. Plzéﬁudowa ceﬁtra.]l we.nty]ac.yj.ne.j NSJ‘WS .
PIWNICA
Pomieszczenie -1.14 Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogolnobudowlane
Strefa wejscia Demontaz / Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych
Strefa wejécia Rozbudowa instalacji DSO
PARTER '
Strefa wejscia + Komunikacja Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej
Miyn Montaz instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogdlnobudowlane
Sala Miynska Demontaz sufitu i okfadziny / Montaz nowego sufitu
Sala Miyriska Demontaz / Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych
Sala Miynska Montaz konstrukeji scenicznej i sufitu dekoracyjnego w Sali Macznej
+PIETRI Sala Miynska Montaz trybuny
Sala Miyriska Rozbut_iowa instalacji DSO
Sala Miyriska + Komunikacja Montaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej
Miyn Montai instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogdlnobudowlane
2-PIETRO Komunikacja Demontaz / Montaz przewodow wentylacyjnych {pion w szachcie)
Miyn Montai instalacji teletechnicznych / instalacji pod AV
Komunikacja Przebudowa szachtu $1 / roboty ogdlnobudowlane
Komunikacja Demontaz / Montaz przewoddw wentylacyjnych (plon w szachcie)
3-PIETRO Atrium Wykonanie belki wsporczej pod wciggarke
Miyn Montai instalacji teletechnicznych / instalacji ped AV
Komunikacja Przebudowa szachtu S1 / roboty ogolnobudowlane
PODDASZE Komunikacja

Mbyn

Montaz przewodow wentylacyjnych + podigczenie do wyrzutni dachowej

Testy i uruchomienie wentylacji
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

IV. Zakres zaméwienia

1. Zakres przedmiotu zamowienia szczegdfowo opisuje zatagczona dokumentacja projektowa,
bedaca integralng czescig niniejszego Opisu przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci :

1) Projekt budowlany.

2) Projekt wykonawczy. Tom 1 — Architektura

3) Projekt wykonawczy. Tom 2 — Konstrukcja.

4) Projekt wykonawczy. Tom 3 — System informacji wizualnej dla budynkéw.

5) Projekt wykonawczy. Tom 4 — Instalacje sanitarne.

6) Projekt wykonawczy. Tom 5 — Instalacje elektryczne.

7) Projekt wykonawczy. Tom 6 — Projekt instalacji AV wraz ze zintegrowanym systemem
sterowania, projekt o$wietlenia technologicznego i mechaniki sceny.

8) Projekt wykonawczy. Tom 7 — Projekt przebudowy i rozbudowy systemu automatyki
budynku BMS.

9) Przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i obioru robét (STWIORB) dla
poszczegdlnych branz.

10) Skany dokumentéw formalnych.
Uwaga :

Zataczony Przedmiar robét nie stanowi podstawy do okreslenia przedmiotu zaméwienia —
stanowi jedynie materiat pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczattowej za wykonanie przed-

miotu zamdwienia.

Wszedzie, gdzie zachodzi rozbiezno$é pomiedzy projektami budowlanymi, a projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi, nalezy przyjaé rozwigzania okreslone w projektach
wykonawczych i specyfikacjach, jako uscislajacych projekt budowlany. W razie watpliwosci nalezy
uzyskaé potwierdzenie Projektanta i/lub Inspektora nadzoru.

2. Zakres zaméwienia obejmuje :

1) Wykonanie robét rozbiérkowych, budowlanych, instalacyjnych, montazowych i wykoficzenio-
wych, zgodnie z zafgczong dokumentacja projektowag budowlang, techniczng i wykonawcza :
.Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen z aranzacja i urzagdzeniem
wnetrz budynku Spichrza Macznego oraz Miyna z uwagi na wydzielenie nowych pomieszczen,
przebudowe instalacji, zmiane wielkosci szachtéw, wraz ze zmiang ochrony pozarowej

budynkéw” w zakresie etapu 1 obejmujacego budynek Mtyna — wyszczegdlniong w pkt.1

Szczegdtowy zakres podstawowych prac zostal wyszczegdlniony z dotaczonych do
dokumentacji STWiIORB.

2) Wykonanie dokumentacji odbiorowe] obejmujacej przedmiot zamédwienia, sporzadzonej

zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, zawierajgcej m.in. :
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

e Projekt powykonawczy uwzgledniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone
przez Kierownika budowy, Projektanta i Nadzér inwestorski wraz ze szczegétowym zesta-
wieniem tych zmian.

e Zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadze-
nie do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Wszelkie inne niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym protokoty
odbioréw technicznych, rozruchéw, instrukgji, instrukeji obstugi, itp.

Forma dokumentacji odbiorowe;j :

e w wersji papierowej — w ilosci 2 egzemplarzy. W przypadku przekazania kopii dokumen-
téw musza byé one potwierdzone za zgodno$é z oryginatem.

e w wers;ji elektronicznej — zapis na nosniku elektronicznym niekodowanym ( ptyta CD/DVD
lub pendrive ) w ilosci 2 egzemplarzy, w postaci plikéw bedacych skanem/skanami doku-
mentacji papierowej z podpisami uprawnionych oséb. Pojemnos$¢ pojedynczego pliku nie

moze przekraczaé 8 MB, w nazwach plikéw i folderéw nie stosowaé polskich znakéw.

3. Zakresy dodatkowe i wytagczenia :

1)

2)

3)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é rozwigzania zamiennego przebudowy wentylacji mecha-
nicznej, wzgledem przyjetego w projekcie wykonawczym, niewymagajgcego przebudowy
szachtu instalacyjnego, pod warunkiem :

e zapewnienia wymaganej, projekiowanej wymiany powietrza w przestrzeniach Mlyna — bez
pogorszenia parametréw wentylacyjnych (w tym w zakresie jakosci i temperatury powie-
trza), pozostatych przestrzeni obstugiwanych przez zmodernizowana centrale wentylacyjna
N8/WS8, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich parametréw akustycznych pracu-
jacej instalacji (szczegélnie wazne w Sali Mlyiskiej),

e uzyskania zgody Zamawiajgcego dla proponowanego rozwigzania zamiennego oraz

wykonania projektu zamiennego obejmujgcego wszystkie branze, ktérych zmiana dotyczy.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy dostarczyé i zamontowaé ,poidetko” ze stali
nierdzewnej na wode biezacg wraz z wykonaniem do niego przytagcza wody pitnej i innych
niezbednych, zgodnie z lokalizacjg jak w projekcie architektury. Wybér rodzaju poidetka —
do uzgodnienia na etapie realizacji zamdwienia. Poidetko z filtracja wody spetniajaca aktualne

przepisy sanitarne.

Lokalizacja poidetka zgodnie z rysunkiem 2212-PW-A-RO0-00, pozycja MZ_0.2.8. Dopuszcza
sie zmiane lokalizacji poidetka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Sugerowane rozprowadzenie

instalacji — pod sufitem kondygnacji nizsze;j.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe i wykonanie fototapet i grafik zgodnie z projektem
wykonawczym architektury, w zakresie przestrzeni objetych niniejszym OPZ. Ostateczny wybér
fototapet nalezy uzgodnié z Wykonawca najpdzniej 14 dni kalendarzowych przed rozpocze-

ciem prac wykoficzeniowych i aranzacyjnych.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mlyna

Przyblizone wymiary tapet w pomieszczeniu 4.2 :

e 160 cm x 200 cm (najwyzszy punkt)
e 95cm x 115 cm (najwyzszy punki)
e 85 cm x 80 cm (najwyzszy punkt)

Na etapie realizacji nalezy okre$li¢ doktadne wymiary.

e _ T e

e

4) Zakres prac objetych projektem : ,Projekt instalacji AV wraz ze zintegrowanym systemem

5)

6)

7)

8)

9)

sterowania, projekt os$wietlenia technologicznego i mechaniki sceny”, obejmuje jedynie
ufozenia droznych tras kablowych instalacji AV i systemu sterowania, zgodnie z zatozeniami
i wytycznymi tego projekt.

Estetyka i kolorystyka elementéw widocznych takich jak np. przewody/kanaty wentylacyjne,
koryta instalacyjne, rury instalacyjne elekiryczne, gniazdka, wtaczniki, musi byé zgodna z obo-
wigzujaca w budynku. Obowigzujacy kolor dla przewodéw/kanatéw wentylacyjnych i koryt
instalacyjnych — RAL 7016, dla rur instalacji elektrycznych, gniazdek i wtacznikéw — czarny.

Typy opraw oéwietleniowych okreslone w dokumentacji projektowej branzy elekirycznej nalezy
traktowaé jako referencyjne. Dobrane oprawy oéwietleniowe, oprécz zaktadanych w projekcie
parametréw technicznych, musza odpowiadaé przyjetej kolorystyce i stylistyce. Dopuszcza sie
rozwigzania zamienne — po akceptacji Zamawiajgcego — gwarantujgce uzyskanie projektowa-
nych parametréw o$wietleniowych modernizowanych przestrzeni. Obliczenia natezenia

o$wietlenia — w zafgczeniu.

Zakres prac objetych projektem systemu BMS, w efekcie koficowym etapu 1, musi umozliwiaé
petng funkcjonalno$é systemu BMS dla catego obiektu po przebudowie budynku Mtyna objetej
niniejszym OPZ.

Zakres prac nie obejmuje wyposazenia meblowego zgodnie z Zatacznikiem nr 1 — Specyfi-

kacja mebli do projektu wykonawczego architektury.

Zakres prac objetych projektem systemu informacji wizualnej obejmuje dla przedmiotowego
zamdwienia wykonanie i montaz no$nikéw informacji wizualnej w budynku Miyna oraz

w budynku Spichrza Zbozowego — nie objetego projektem modernizacji — w zakresie
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mtyna

wszystkich kondygnacji. Nosniki informacji w formacie plikéw gotowych do druku (*.ai) Zama-

wiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

= I POZIOM 1
I : ) | SPICHRZ FBOZOWY MLYN (1poziom),

=
I | SPICHRZ MACZNY (1 paziom)
] -

1 : = 1 SPICHRZ ZBOZOWY (1 poziom)
"

E“: !;'z

10) Projekt wykonawczy instalacji elekirycznych obejmuje zakresem instalacje elekiryczne,

1)

12)
13)

14)

o$wietleniowe, teletechniczne, SSP, DSO, CCTV.

Montaz konstrukeji scenicznej i sufitu dekoracyjnego w Sali Miynskiej objety jest innym
postepowaniem. W ramach zakresu objetego tym OPZ nalezy wykonaé wszelkie prace
wymagane przed montazem i niezbedne do montazu konstrukcji scenicznej i sufitu, w tym np.

wieszaki do mocowania sufitu dekoracyjnego — zgodnie m.in. z rysunkiem 2212-PW-K-05.
Montaz trybun objety jest innym postepowaniem.

W istniejacych pomieszczeniach znajduja sie sufity rastrowe. W Sali MlyAskiej zaktada sie
demontaz sufitéw i likwidacje istniejacej wyktadziny. W pozostatych przestrzeniach zaktada
sie mozliwo$é demontazu czesci sufitdéw rastrowych na czas prowadzenia robét instalacyjnych.
Na suficie Sali Miyrskiej przewiduje sie likwidacje istniejacej oktadziny i zastgpienie jej
warstwg 10 cm wetny mineralnej z czarnym welonem zapobiegajacym pyleniu. Zlikwidowane
zostang réwniez istniejace azurowe kratki pod sufitem poniewaz konstrukcja wzbudza sie od
silnych i niskich dZwiekéw powodujac niechciane artefakty. Pod warstwg wetny nalezy
zastosowaé podwieszone plyty perforowane akustyczne. Ksztatt perforacji okragty, $rednica
otworu 7-8mm, rozstaw 12mm, grubo$é ptyty 15mm. Ptyty powinny sie znajdowaé od siebie
w odlegtoéci nie wigkszej niz 15cm i byé podwieszone pod katem, w taki sposéb, by nizsza
krawedz ptyty byta blizej sceny. Plyty powinny by¢ zawieszone ok. 6-15cm pod warstwa wetny
mineralnej na stalowych linkach. Ptyty powinny znaleZ¢ sie w bocznych czeéciach sufitu Sali
Mlyriskiej, tam gdzie nie ma ozdobnej kratownicy, oraz centralnie z tytu pomieszczenia.

Szczegdty podano w dokumentacji architektonicznej — rysunek 2212-PW-R02-S.
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Wykonanie robét m.in. budowlanych, instalacyjnych, montazowych i aranzacyjnych niezbednych
do adaptacji/przebudowy przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna wraz z petnieniem funkcji nadzoru autorskiego
/ ETAP 1 — Budynek Mlyna

15) Dla zakresu objetego OPZ nie przewiduje sie¢ montazu elementéw ruchomych i elementéw
stalego wyposazenia meblowego. Pozostate wyposazenie (w tym np. elekiryczne kurtyny

powietrzne) — zgodnie z zatgczong do OPZ Dokumentacjg projektowa.
16) Dostawa i montaz szyn do zaston w Sali Miynskiej, nie wchodzi w zakres postepowania.

17) Nie przewiduje sie prac przy elementach konstrukcji nie zwigzanych z adaptacja/przebudowa

budynku objetg OPZ. Nie przewiduje sie prac zwigzanych z odrestaurowaniem murdw z cegly.
V. Wymagania Zamawiajgcego
1. Wymagane dokumenty do Umowy

Wykonawca zobowigzany bedzie do zataczenia kosztorysu ofertowego, sporzadzonego w opar-
ciu o przedmiar robét metoda uproszczong ( kosztorys bedzie stanowit zatagcznik do Umowy ),
zawierajgcego zestawienie cen materiatéw i sprzetu z okresleniem wielko$ci parametréw ceno-

twérczych wykorzystanych w kosztorysie ( wartosci : r-g, Kp, Z ).
2. Gwarancja

Wymagany przez Zamawiajagcego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi min. 60 miesigcy,

liczonych od daty zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy informuje, iz obiekt, w ktérym realizowany bedzie przedmiot umowy objety jest
rekojmiag za wady i gwarancjg jakosci udzielong przez podmiot, ktéry realizowat uprzednio
inwestycje polegajaca na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania obiektu
Mtynéw Rothera tj. Budimex S.A. z siedzibg w Warszawie, KRS: 0000001764 (dalej Budimex).
Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dotyczy robédt
przeznaczonych do zrealizowania przez Wykonawce w ramach niniejszego zamdwienia zatem
dotyczy wad powstatych w przedmiocie umowy, ktéry zostat okreslony w OPZ. Odpowiedzialno$é
Wykonawcy dotyczy réwniez innych elementéw obiektu Mtynéw Rothera, ktérych Wykonawca nie
bedzie realizowat w ramach przedmiotu umowy jesli wykonujac roboty objete przedmiotem
umowy Wykonawca wykona je w sposéb nieprawidfowy, co bedzie mieé jakikolwiek negatywny
wpltyw na jakikolwiek element/cze$é robdt wykonanych uprzednio przez Budimex. Wéwczas
Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy powstatych wad i bedzie ponosit odpowiedzialno$é
wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady réwniez za zakres robdt,
ktére bedzie musiat wykonaé w celu przywrécenia do sprawnosci elementéw/czesci robdt
wykonanych uprzednio przez Budimex. Okres odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady wobec dokonanych napraw uptynie wraz z uptywem okresu odpowiedzialnosci
za zakres robét objetych przedmiotem umowy.

Jezeli w zwigzku z wykonywaniem robdt Wykonawca uszkodzi jakikolwiek element/czesé robét
wykonanych uprzednio przez Budimex, wéwczas réwniez w tym przypadku Wykonawca bedzie

ponosit odpowiedzialno$é za wyrzadzong szkode.
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3. Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonuja-

cych podczas realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkich czynnosci objetych zakresem

zamowienia — z wyjatkiem czynno$ci wykonywanych przez kierownikéw robét/budowy, geode-

téw, prawnikdw, projektantéw.

Powyzsze wymagania nie obowiazuja w przypadku, gdy czynnosci objete przedmiotem zaméwie-

nia zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$é gospodarcza, ktére

czynnosci te beda wykonywaé osobiscie. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etfatu, na jaki maja

byé zatrudnione osoby wykonujgce ww. czynnosci.

. Wymagania w zakresie wejscia i wjazdu na teren nieruchomosci

Wejscie pracownikéw Wykonawcy (w tym podwykonawcéw ) do budynku — wejsciem
gtéwnym od strony ul. Mennica.

Dostawy sprzetu i materiatéw na miejsce ich wbudowania/montazu do budynku moga byé
realizowane wejsciem gtéwnym od strony ul. Mennica i/lub wejsciem do piwnicy w budynku
Spichrza Zbozowego od strony rzeki Brdy z zachowaniem mozliwych terminéw dostaw
okreslonych w dalszej cze$ci OPZ.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczecia robét
budowlanych, zobowigzany jest przedstawié liste wszystkich pracownikéw Wykonawcy ( w tym
podwykonawcdw ) bioracych udziat w pracach.

Pracownicy Wykonawcy ( w tym podwykonawcy ) codziennie przed rozpoczeciem prac i po
ich zakoAczeniu, w pomieszczeniu ochrony odnotowujg sie w stosownym zeszycie i jedli
bedzie taka potrzeba pobieraja/zdaja karty wejscia/wyjscia oraz klucze.

Na czas wykonywania robét budowlanych wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg nosié
odziez robocza z logo firmy wraz z identyfikatorem pracownika. Pracownicy Wykonawcy nie
przestrzegajacy powyzszego wymogu moga nie zostaé wpuszczeni na teren realizacji
przedsiewzigcia.

Przy organizacji dostaw/wywozéw Wykonawca musi uwzglednié¢ obowiazujacy na cafej
Wyspie Mlyriskiej zakaz zatrzymywania sie i postoju.

Uzytkownik, na czas realizacji przedsiewziecia, udostepni Wykonawcy przestrzef parkingu
podziemnego do postawienia samochodéw osobowych/dostawczych Wykonawcy o maksy-
malnej wysokosci 2 m, w zakresie dwdch miejsc postojowych. Miejsca do dyspozycji Wyko-
nawcy zostang stosownie oznakowane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oraz bedzie na biezgco aktualizowat liste samocho-
déw wraz z numerami tablic rejestracyjnych korzystajacych z parkingu.

Uzytkownik zastrzega sobie prawo, do czasowego wykorzystania przydzielonych miejsc parkin-
gowych (z uwagi na potrzeby organizowanych wydarzei ) — o fakcie takim Wykonawca
zostanie poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
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e Obszar objety robotami bedzie objety kontrola wykonywana przez pracownikéw ochrony.

Ochrona budynku nie odpowiada za mienie Wykonawcy znajdujace sie na terenie budowy.

5. Wymagania w zakresie organizacji i realizacji robét

1) Wykonawca jest zobowigzany do :

przejecia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

ustanowienia Kierownika budowy oraz prowadzenia na biezaco Dziennika budowy;
umieszczenia stosownych tablic informacyjnych wymaganych przepisami prawa;
prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym;

zapewnienia bezpieczehstwa pozarowego oraz bezpieczehstwa warunkéw realizacji
przedmiotu umowy na terenie realizowanych prac budowlanych i instalacyjnych;
stosowania technologii i sprzetu nie powodujacego przekroczehd dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu;

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu planu bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozpo-
rzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz.1126);

stosowania rozwigzan chroniagcych $rodowisko, w szczegdlnosci :

— stosowania materiatéw, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia. Niedopuszczalne jest
uzycie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami. Nie nalezy stosowaé materia-
téw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
infensywnie dymiace.

— udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawniona
jednostke, do wszystkich materiatéw odpadowych uzytych do robdt, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu ich szkodliwos§é
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar
technologicznych wbudowania, a jezeli wymagaja tego odpowiednie zapisy, Wykonaw-
ca zobowiazany jest otrzymaé zgode na ich uzycie od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j,

— stosowanie wyrobdéw budowlanych w trakcie wykonywania robdt, spetniajacych
wymagania obowigzujacych przepiséw oraz posiadania dokumentéw potwierdzajacych,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry;

— ograniczenia emisji hatasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami

normatywnymi,
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— segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiatéw pozosta-
tych po pracach budowlanych w wydzielonym, uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu
i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialno$ci za zapewnienie
i przestrzeganie warunkéw bezpieczeristwa w czasie magazynowania i wywozu odpa-
déw, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. 2022 poz.699 ).
Odpady i $mieci powstate w wyniku wykonywania robét zostang wywiezione przez
specjalistyczne firmy na koszt Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadaé dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpadéw przez sktadowisko i poniesienie zwigzanych z tym opfat,

— posiadanie zestawu ekologicznego, w ktérego sktad beda wchodzity m.in. sorbenty do
likwidacji ewentualnych wyciekéw paliwa i oleju w celu ograniczenia potencjalnego

zagrozenia dla podtoza gruntowego i wéd podzielnych w sytuacjach awaryjnych,

2) Roboty objete niniejszym zaméwieniem beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. Wyko-
nawca musi uwzglednié wynikajace stad utrudnienia i zobowiazany jest do prowadzenia prac
w taki sposdb, aby umozliwié¢ normalne funkcjonowanie placéwki, ograniczajgc do minimum
czynniki ucigzliwe. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wykonywania robét w kazdym dniu
kalendarzowym, z zastrzezeniami :

e terminy robét ucigzliwych ( np. robét gtosnych, ucigzliwych zapachowo ) muszg byé
uzgodnione z Zamawiajgcym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego co najmniej z wyprze-
dzeniem 3 dniowym (dni robocze),

¢ Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciszy nocnej i zasad wspétzycia spotecznego,

e prace nalezy planowaé w sposdb zapewniajacy ciggto$é dostaw mediéw w budynku —
terminy ewentualnych przerw w dostawie mediéw muszg byé bezwzglednie uzgodnione
z Zamawiajgcym oraz odpowiednimi stuzbami z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem
(dni robocze);

¢ terminy dostaw/odbioréw zewnetrznych oraz terminy relokacji sprzetu, materiatéw i odpa-
déw wewnatrz obiektu moga by¢ realizowane :

— w godzinach 7:00-9:30 od wtorku do pigtku oraz w godzinach 7:00-11:30
w poniedziatki.

— musza byé wczeséniej uzgodnione z Zamawiajgcym — z wyprzedzeniem co najmnie;j
3 dni roboczych

— Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przesunigcia wyznaczonych termindéw w przy-

padku kolizji z juz ustalonym harmonogramem imprez, wydarzer i dostaw.

3) Wszelkie roboty zwigzane z przebudowa w czynnym obiekcie, w tym instalacje nalezy wykony-

waé po wczedniejszym uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac z Zamawiajgcym.

4) Wykonawca przed rozpoczeciem prac zapozna sie z istniejgcym w budynku systemem
ochrony oraz infrastrukturg objeta gwarancja, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich

przed uszkodzeniem.
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5) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elekirycznej dla celéw realizacji

przedsiewziecia.
6) Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

7) Wykonawca musi zabezpieczy¢é miejsce prowadzenia robét poprzez jego wydzielenie i wygro-
dzenie od pozostatej czesci budynku tak, by skutecznie zminimalizowaé mozliwo$é przedosta-
wania sig pytu i kurzu poza teren objety pracami oraz gwarantujacy brak dostepu oséb postron-

nych do terenu objetego przedmiotem zamdwienia.

Zabezpieczenia, wydzielenia i wygrodzenia uzytkowanych pomieszczeh w obiekcie musza
zostaé wykonane w sposéb estetyczny, nawigzujacy do stylistyki wnetrz, zgodnie z wytycznymi
Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika (np. posadzki w taki sposdb, aby nie uleglty one
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robdt — plyty pil$niowe, folia o duzej wytrzymatosci itp.,

state przegrody — brak mozliwosci wtargniecia na teren budowy uzytkownikéw obiektu).

8) Wykonawca zabezpieczy w sposéb skuteczny przed zniszczeniem udostepnione ciagi
komunikacyjne, pomieszczenia, meble i inne elementy wyposazenia co najmniej z wykorzysta-

niem folii ochronnej.

9) Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania terenu, na ktérym prowadzone s prace oraz
ciggdw pieszych, z ktérych bedzie korzystat w trakcie realizacji zadania na biezaco tak, by nie

zaktécato to pracy Instytugji.

10) Miejsce prowadzenia robdt, w miare mozliwoéci, bedzie wygrodzone przez Wykonawce
w sposdb w jak najwiekszym stopniu umozliwiajacy korzystanie z przestrzeni budynku

w bezpieczny sposéb przez pracownikéw i odwiedzajacych.

11) Budynek wyposazony jest jedynie w dzwigi osobowe. W przypadku zgloszenia potrzeby,
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na czasowe (w terminach okre$lonych w pkt.5, ppkt.2
OPZ ) udostepnienie wewnetrznego urzadzenia dZzwigowego w budynku Mlyna do transportu
pionowego materiatéw budowlanych, sprzetu i ludzi. Wykonawca korzystajagc z diwigéw
zobowigzany bedzie do ich zabezpieczenia, dbatosci o ich stan techniczny oraz poniesienia
kosztéw napraw w przypadku uszkodzenia wynikajacego z uzytkowania w ramach realizacji
przedsiewziecia. Po zakohczeniu uzytkowania Zamawiajacy przekaze dzwig w stanie nie

gorszym niz udostepniony.

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonanych robét oraz zastosowane

materialy, a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

13) Uzyte materialy muszg posiadaé aktualne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budow-
nictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca
zobowigzany jest okazaé Zamawiajgcemu dokumenty ich dotyczace w szczegélnosci certyfikaty
zgodnoéci z polska norma lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje. Materialy moga zosta¢ wbudowane dopiero po zaakceptowane i podpisaniu przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego stosownych
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14)

15)
16)

wnioskéw materiatowych dotyczacych zastosowanych materiatéw — wedtug wzoru

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do biezacego usuwania i wywozenia materiatéw rozbiérko-
wych z terenu inwestycji. Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarke odpadami powstaja-

cymi w procesie realizacji inwestycji.
Wykonawca po zakoficzeniu robét przekaze uporzadkowany teren.

Na kazdym etapie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawnego
dziatania w obiekcie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) i dZzwigkowego systemu ostrzegania
(DSO). W przypadku koniecznosci czasowego wytaczenia systemu SSP i/lub DSO, na czas
jego wylaczenia Wykonawca zapewni rozwigzanie zastgpcze o skutecznosci co najmniej

tozsamej z istniejacy.
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