Tom Il SWZ - Projekt umowy
UMOWA NR RZ.272.13.2024

zawartaw dniu . .2024 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Jacka Kope¢

ZSIedzIDg ..o,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ............................ ,REGON ...
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie klasycznego zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane
z termomodernizacjg budynku Miodziezowego Os$rodka Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9,
58-560 Jelenia Gora.

2. Zamowienie realizowane jest w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

3. Zadanie dofinansowane jest z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego nr 8.9.2 ,Klimatyczne uzdrowiska Czes¢ 2) Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych”.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ) oraz w zatgcznikach do niej, w szczegodlnosci w opisie
przedmiotu zamoéwienia (Tom Il SWZ), dokumentacji projektowej oraz zgodnie ze swojg oferta.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia oraz usungé wszelkie wady w petnegj
zgodnosci z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Realizacja przedmiotu zamowienia, prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
(zwanym dalej ,Harmonogramem?”) oraz obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz nalezytg starannoscig. Wykonawca ziozy Zamawiajgcemu Harmonogram w terminie nie diuzszym
niz 14 dni od daty zawarcia umowy.

7. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 bedzie podlegat aktualizacji w trakcie procesu inwestycyjnego.
Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ niezwtocznie
do Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie pozniej jednak niz w terminie do 5 dni od daty zaistnienia
okolicznosci bedgcej podstawg zgtaszanej zmiany.

8. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi¢ beda:

1) oferta Wykonawcy - zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) karta gwarancyjna — zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

3) wzor protokotu odbioru koncowego — zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

oraz nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujgcego pierwszenhstwa:

4) SWZ wraz z zatgcznikami;

5) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienie publicznego (jezeli wystgpig).

9. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania zamowienia przez odpowiedni personel
posiadajgcy wymagane uprawnienia do kierowania i/lub wykonywania danych robo6t budowlanych
lub czynnosci.

§2
1. Planowany termin wykonania zamodwienia tj. przedmiotu umowy ustala sie do 12 miesiecy liczac od daty
zawarcia niniejszej umowy, tj. dodnia ___. . r. (data podpisania protokotu odbioru koricowego).

2.  Wykonawca zobowigzany jest na co najmniej 7 dni przed terminem wskazanym w ust. 1 tj. do dnia
| . r. zakonczy¢ wykonywanie przedmiotu zamowienia i zgtosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru koricowego.

§3.

1. Przedmiot zamoéwienia bedzie podlegat odbiorom.
2. Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy sporzgdza sie protokét wg wzoru stanowigcego
Zatagcznik nr 3 do umowy.
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3. Czynnosci odbioru koncowego bedg przebiegaty wg procedury opisanej ponizej.

1) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemng gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego
nie pozniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 2).

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot zamoéwienia nie spetnia wymogoéw
okreslonych w SWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zatgcznikami, dokumentacji
projektowej, lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z przedmiotu
umowy nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru przedmiotu umowy.

3) Jezeli w toku czynnosci odbiorowych przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcy stwierdzi wady
nie wykluczajgce mozliwosci korzystania z przedmiotu umowy, wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4) umowy.

4) Odmowa odbioru przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji umowy.

§4.

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattowa.

2. Wynagrodzenie ryczatltowe wustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy wynosi
................................................ PLN (stownie zlotyCh: ... )
tacznie z naleznym podatkiem 23% VAT.

3. Cena ryczattowa jest stata w calym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom
z zastrzezeniem § 6 i §11 umowy.

4. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne
do jego prawidiowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegdlnosci wynikajgce z opisu
przedmiotu zamowienia wraz z zatgcznikami, w tym koszty:

1) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykonaé witasnym
staraniem,

2) urzadzenia i utrzymania terenu budowy,

3) zabezpieczenia i ochrony terenu robot,

4) wykonania robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacijg projektowa,

5) dostawy materiatéw budowlanych i sprzetu,

6) zuzycia mediow (media nie sg zapewnione przez Zamawiajgcego),

7) uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

8) wiasciwego zagospodarowania odpadéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.),

9) sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na ktérg sktada sie: dokumentacja
powykonawcza, w tym protokét odbioru; certyfikaty; atesty; karty gwarancyjne producenta dotyczace:
wbudowanych materiatéw, wyrobéw oraz zamontowanych urzadzen; wyniki préb i badan; dokumenty
poswiadczajgce sposdb zagospodarowania odpadéw oraz inne niewymienione dokumenty istotne
dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu zaméwienia,

10) wszelkie inne niewyszczegdlnione w SWZ ani w zalgcznikach koszty, ktére bedg konieczne
do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamowienia.

§5.

1. Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe i fakture koncowg wystawiong po wykonaniu przedmiotu
zamowienia.

2. Faktury bedg wystawiane za wykonane i odebrane elementy zgodnie z Harmonogramem, o ktérym mowa
w § 1 ust. 6 i 7, przy czym faktury czesciowe bedg wystawiane nie czedciej niz raz w miesigcu,
a ich tgczna wartos¢ nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

3. Warunkiem zapfaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych prac. Przez dowody rozumie sie potwierdzenie przelewu (wycigg bankowy)
wraz z pisemnym o$wiadczeniem podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o zaptaceniu mu wszelkich
naleznosci.

4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 3
wstrzymana zostanie wyptata wynagrodzenia, w czedci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Zwolnienie tego wynagrodzenia nastgpi po przedstawieniu przez
Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych rozliczenie sie z podwykonawcami. W przypadku nierozliczenia
sie Wykonawcy z podwykonawcami wynagrodzenie to postuzy do dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz podwykonawcow.

5. Termin pfatnosci faktur do 30 dni, liczgc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.:

1) do faktury czesciowe;j:
a) protokotem odbioru wykonanych robdét podpisanym przez Przedstawiciela(-i) Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;
b) dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji zamdwienia — jezeli wystepuja, dostarczonymi do drugiej i kolejnych faktur. W przypadku
nie zatrudnienia podwykonawcéw Wykonawca zatgczy o$wiadczenie potwierdzajgce ten fakt;
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2) do faktury koncowej:
a) protokotem odbioru koncowego podpisanym przez Przedstawiciela(-i) Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;
b) dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji zamowienia — jezeli wystepujg. W przypadku nie zatrudnienia podwykonawcéw
Wykonawca zatgczy oswiadczenie potwierdzajgce ten fakt;
c) dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidlowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie
z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pézn. zm.).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
ONUMEIZE......ceovviiiiininiianannnn. (rachunek bankowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow VAT Ministerstwa Finansow).

. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢é zmieniony tylko poprzez aneks

do umowy podpisany przez strony umowy.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze ptatnosc¢ za wykonane roboty budowlane odbywac sie bedzie z uwzglednieniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci zgodnie z ustawg o podatku od towaréw i ustug — art. 108a-108d
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn. zm).

. Dane do faktury:

1) nabywca: Miasto Jelenia Goéra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Gora,
NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
2) odbiorca/pfatnik: Urzad Miasta Jelenia Géra, Plac Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Goéra.

11.Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
12.Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze udzieli¢ na rzecz oséb trzecich cesji jakichkolwiek

8.

9.

wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§6.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 bedzie state przez okres 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 u.p.z.p. zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Przez zmiane kosztow, o ktdorej mowa w ust. 2 rozumie sie wzrost odpowiednio kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
Poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, okreslonych w ust. 2 uprawniajgcy Strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 10%.
taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastgpiC po uptywie 6 miesigecy od dnia zawarcia umowy na podstawie
odpowiedniego wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztéw opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
przez Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi na wniosek Strony o ile zmiana wskaznika waloryzacyjnego, o ktérym mowa
powyzej wyniesie co najmniej 10 %, jednakze maksymalnie do 5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 4 ust. 2 z uwzglednieniem zasad wynikajgcych z ust. 11.
Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, Zze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia ma rzeczywisty wplyw na koszt wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia o dokonanie zmiany wynagrodzenia po uptywie okresu,
0 ktérym mowa w ust. 6.

10. Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie 6 miesiecy od dnia poprzedniej waloryzac;ji.

Zmiana kosztébw majgca by¢ podstawg kolejnej waloryzacji bedzie obliczana wzgledem kosztéw
wskazanych we wniosku bedgcym podstawg poprzedniej waloryzacji.

11. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem sg

wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane umowy w zakresie ptatnosci
dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedgcego podstawg takiego zgdania
wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczegdlnoéci nalezy wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztéw realizacji umowy
na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zgdania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez
przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwiekszonej wysokosci.

12. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jest on zobowigzany zgodnie z art. 439 ust. 5 u.p.z.p.

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe pod warunkiem,
ze umowa z podwykonawcag jest zawarta na ustugi i roboty budowlane, a okres jej obowigzywania
przekracza 6 m-cy.

§7.

. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego - zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).

3) Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robot, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia zakonczenia robot.
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4) Terminowa zapfata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.
5) Wspdtdziatanie z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zaméwienia.
2. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

7

9)

10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)
21)

Odebranie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 z materiatéw

wlasnych, z nalezytg staranno$cia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, swojg oferta, sztukg budowlang, przepisami p.poz., bhp

i przepisami prawa, a takze biezgcymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

Dokumentowanie procesu inwestycyjnego przez prowadzenie dziennika budowy, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 1) umowy.

Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest

to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowane.

Organizacja terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w ramach niniejszego zaméwienia

czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465) — zgodnie z zapisem pkt I1l.7

Tomu Il SWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

a) Wykonawca — w terminie 5 dni roboczych liczac od daty protokolarnego przejecia terenu
prowadzenia prac (terenu budowy) — zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane
pkt111.7 ppkt 1) Tomu Il SWZ, zawierajgce w szczegodlnosci wykaz os6b zatrudnionych
na podstawie umowy o prace, ktére sg wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace
0s0b, o ktérych mowa w pkt I11.7 ppkt 1) Tomu Ill SWZ, Zamawiajgcy moze zadac¢:

— os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentow,
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy O prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonanych robot i jakos¢ materiatow.

Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, zabezpieczenie i oznakowanie terenu

budowy, dbanie o stan techniczny i prawidlowos$é oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

Odpowiedzialnos¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy podczas

realizacji umowy.

Ponoszenie kosztéw zuzycia medidow niezbednych do realizacji robét.

Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw.

Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu

oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora

nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie w stosunku

do wbudowywanych materiatdbw dokumentéw potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z wymaganiami

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, jak réwniez przekazywanie
informacji dot. personelu zatrudnionego na budowie.

Przeprowadzenie badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajacy zazgda

takich badan) - jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

badZz wykonane roboty, sg niezgodne z Umowg, Wykonawca doprowadzi do zgodno$ci z umowa,

a koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ w przypadku zgodnosci koszty pokrywa

Zamawiajacy.

Zagwarantowanie obecnosci pracownikdw oraz zapewnienie potrzebnych urzgdzen i materiatdw

wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.

Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego.

Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robét uporzgdkowanego terenu budowy

po zakonczeniu prac.

Niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat i szkdod

majgtkowych i osobowych powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét.

Prowadzenie robét w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

Sporzadzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na ktérg sktada sie: dokumentacja

powykonawcza, w tym protokét odbioru; certyfikaty; atesty; karty gwarancyjne producenta dotyczace:

wbudowanych materiatéw, wyrobdéw oraz zamontowanych urzadzen; wyniki prob i badan; dokumenty
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poswiadczajgce sposob zagospodarowania odpadow oraz inne niewymienione dokumenty istotne
dla prawidtowego procesu zakonczenia budowy oraz uzytkowania przedmiotu zamdwienia.
22) Wiasciwego zagospodarowania odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.).
§ 8.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

3. W przypadku powierzenia czesci rob6t budowlanych podwykonawcom:

1) Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow robot budowlanych:
a) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmiany)
odpowiednio przed podpisaniem umowy lub wprowadzeniem zmian do jej tresci, z zastrzezeniem
pkt. 2;
b) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania, potwierdzong za zgodnos$¢é
kserokopie umowy z podwykonawcg;
c) okreslit szczegotowy zakres robot, ktéry powierzy podwykonawcom.
2) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy/umowy moze zgtosi¢ sprzeciw
lub zastrzezenia z podaniem uzasadnienia, majgc na uwadze zapisy wynikajgce z art. 463- 465 u.p.z.p.
3) Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sig, ze wyrazit zgode
na powierzenie prac podwykonawcy na zasadach okreslonych w projekcie umowy/umowie.

4. Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przedstawit Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

5. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét budowlanych podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg, z zastrzezeniem, ze termin ten
nie moze byc¢ diuzszy niz 21 dni.

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizacje robot podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddédw zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawcg, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy dowodow potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan
wzgledem podwykonawcow, wyptata naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zostanie
wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, majgc
na uwadze zapisy wynikajace z art. 465 u.p.z.p.

9. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

10.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.

11.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

§9.

1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracjg zawartg w ofercie, udziela Zamawiajgcemu ...... miesigcznej
gwarancji na przedmiot zamowienia, liczac od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru
i uznania przez Zamawiajgcego robot za nalezycie wykonane.

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy.

3. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu
zamoéwienia, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, przez okres 60 miesiecy liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

=

§ 10.
Strony ustalajg nastepujgce warunki naliczania kar umownych:
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.2 umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20 %
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.2 umowy;
2) za nieodebranie terenu budowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki
liczgc od daty wyznaczonej w § 7 ust. 2 pkt 1) umowy;
3) za niedotrzymanie terminu wykonania zamowienia tj. przedmiotu umowy z winy Wykonawcy —
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.2 umowy, liczac za kazdy dzien zwitoki
od planowanej daty zakonczenia umowy okreslonej w § 2 ust. 1 umowy;

TOM Il SWZ — Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Géra w ramach
zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”
Strona 5



4) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie obowigzywania gwarancji i/lub
rekojmi — w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.2 umowy, liczagc za kazdy dzien
zwioki od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

5) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

6) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia lub w przypadku nieudostepnienia
w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace
- w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace obowigzujgcego
w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub nieudostepnienia
stosownej dokumentaciji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;

7) z tytutlu niedokonania zmiany terminu zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom zgodnie z art. 464
ust. 10 u.p.z.p. — w wysokosci 500,00 PLN;

8) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:

a) projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;

w wysokosci 1000,00 PLN liczac za kazdy dzieh od daty rozpoczecia wykonywania prac przez
podwykonawcéw bez odpowiedniego zgtoszenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 3;

9) z tytutu:

a) nieprzediozenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, dokumentéw/oswiadczen

o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 6) odpowiednio lit. @) i lit. b) dotyczacych weryfikacji zatrudnienia

0s6b na podstawie umowy o prace w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki, liczgc od daty

wyznaczonej na ztozenie przedmiotowych dokumentéw/o$wiadczen;
b) nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie Harmonogramu Ilub zmian do niego w wysokosci

100,00 PLN za kazdy dzien zwioki, liczac od planowanej daty okreslonej odpowiednio w § 1 ust. 6

i ust. 7 umowy;

10) za nieprzediozenie w terminie, o ktérym mowa w § 13 ust. 3, oswiadczenia wskazujgcego jaki jest
taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 300,00 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu tego terminu;

11) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu dokumentow,
o ktérych mowa w § 13 ust. 4, wskazujgcych jaki jest tgczny udziat pojazddéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy
—w wysokosci 300,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu tego terminu;

12) z tytulu naruszenia innych obowigzkéw umownych w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto
okredlonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy moze w razie zwtoki
w zaptacie kary potrgci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

4. Jezeli kara umowna przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 umowy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tej okolicznosci.

5. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na warunkach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. taczna wysokosé kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ Strony z tytutu niniejszej umowy wynosi 30%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 umowy.

§11.

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) koniecznosci usuniecia bledow w przyjetej do realizacji dokumentacji projektowej i/lub
uzasadnionej zmiany rozwigzan projektowych w przypadku zasadnosci i celowosci
jej uwzglednienia;

b) wystgpienia ponadnormatywnych warunkéw pogodowych dla miejsca wykonywania
zamowienia, klesk zywiotowych powodujgcych zniszczenia wykonanych wczesniej robot lub
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

c) istotnego wplywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestorow mediéw dotyczacych terenu
objetego przedmiotowym zamodwieniem;

d) koniecznosci usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowanej
geodezyjnie;
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e) sily wyzszej majacej bezposredni, udokumentowany wpltyw na realizacje przedmiotowego
zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ i uzasadni¢ w formie pisemnej, w sposéb
jednoznaczny i nie budzacy watpliwosci, ze sita wyzsza miata wptyw na wykonywanie przez
niego przedmiotu umowy;

f)  zaistnienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z COVID 19, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowanie
znajdujg obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa, w szczegoélnosci art. 15r ustawy
z2marca 2020 o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1327 z pézn. zm.);

g) zaistnienie nadzwyczajnych sytuacji bedacych wynikiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie pod
warunkiem, ze czynnik na jaki powotuje sie strona ma rzeczywisty wptyw na proces realizacji
zaméwienia;

h) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym wpltyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.

2) Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie zapiséw pkt 1.1. ppkt 1), ztozy¢ do Zamawiajgcego
umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunkéw wykonywania umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposéb zapewniajgcy zgodno$é ze stanem faktycznym oraz
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4) W przypadku kiedy wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
skutkowa¢ bedzie zmiang powodujgcg modyfikacje ogélnego charakteru umowy, woéwczas
nie przewiduje sie wprowadzenia takiej zmiany.

1.2 zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4)
oraz ust.2 u.p.z.p.
1.3 dotyczy zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

2) w przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonego/ustalonej na podstawie art. 2
ust.3 — 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — jezeli te zmiany bedg mialy wpltyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, wynagrodzenie netto i brutto moze ulec zmianie;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych
zasad gromadzenia lub wpflat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do 0sdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamoéwienie

4) zmiany, o ktérych mowa w pkt 1.3 ppkt od 1) — 3) mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadno$é ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$é
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczes$niej
w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.

2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemne;.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega uniewaznieniu.

§12.

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robét lub czynnosci,
ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia wad,
wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez uzyskania zgody sgdu (wykonanie
zastepcze), w sytuacji, gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia $wiadczenia Wykonawca:

1) opdznia sie z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie stanie wykonac
prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub
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3) w inny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakiéconego wykonania
powierzonych mu obowigzkdéw, w szczegdlnosci do niezwilocznego udostepnienia mu na zgdanie: terenu
budowy, materiatéw, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezakidconego wykorzystania medidw w zakresie koniecznym do
wykonania zastepczego. Obowigzek, o ktorym mowa w niniejszym ustepie spoczywa rowniez
w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

3. Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

4. Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty zwigzane
z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbednych
do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgdd lub innych decyzji, jesli bedg wymagane dla
dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy
zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw, a takze udokumentowane koszty wszelkich dziatan
wykonawcy zastepczego na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg
powierzonych mu obowigzkdow.

5. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w ustepie
poprzedzajgcym, roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastepczym mogg zostac
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze sie niewystarczajgce, wynikte stad réznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepdéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatah lub zaniechan Wykonawcy.

§13.

1. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z pézn. zm.) — tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) — uzywanych przez Wykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy — winien wynosi¢ co najmniej 10% — przy czym zastosowanie ma art. 36a
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, okreslajacy zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, uzywanych przez Wykonawce przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, zgodnie z ktérymi wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego
udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore.

2. Wykonawca $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 297 § 2 ustawy Kodeks karny (t.j Dz. U.
z 2024 r. poz. 17) o$wiadcza, ze dysponuje do realizacji zamoéwienia publicznego odpowiednig liczbg
pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym lub ze w ramach wykonywania zaméwienia
nie zajdzie koniecznos¢ wykorzystywania takich pojazdow.

3. W terminie do 10 dni liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce jaki jest tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywania przedmiotu umowy — majgc na wzgledzie
zapis ust. 1. W oswiadczeniu Wykonawca wskaze tgczng liczbe pojazdéw samochodowych uzywanych
do realizacji przedmiotu umowy, a w tym liczbe pojazdéw elektrycznych i/lub napedzanych gazem ziemnym.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do ziozenia w wyznaczonym terminie
dokumentoéw, z ktérych winno wynikac, jaki jest tgczny udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych — w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
a zwlaszcza zawierajgcych informacje o rodzaju napedu marki oraz nr rejestracyjnym. Zamawiajgcy jest
uprawniony do weryfikowania ztozonych przez Wykonawce dokumentow.

§ 14.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w ciggu 14-tu dni od daty przekazania terenu budowy
bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

2) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaty tym, Zze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

3) gdy wystgpi powtarzajgca sie zwioka w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad przedmiotu
zamowienia;
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4) wystgpita, zgodnie z art. 465 ust. 7. u.p.z.p. koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia ustalonego w kwocie, o ktérej mowa w § 4 ust. 2;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
lub wskazaniami Zamawiajgcego;

6) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majgtku Wykonawcy;

7) zajda okolicznos$ci okreslone w § 10 ust. 4 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwéch miesiecy od uptywu terminu
wyznaczonedo na jej zaptate.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 — 3 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej i odebranej czesci umowy.

§15.

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy.

2) W terminie 20 dni od daty odstgpienia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu
na dzien odstgpienia przy jednoczesnym przekazaniu terenu budowy Zamawiajgcemu.

§ 16.
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty okreslone;j
w § 4 ust. 2 umowy, stanowigcej cene catkowitg oferty.
2. Terminy i warunki zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SWZ.

§ 17.

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowaé konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie
sporu.

4. Wniosek o przeprowadzenie mediacji lub polubowne rozwigzanie sporu strona skiada do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu przy zachowaniu zasad o ktérych mowa w art. 591
do 595 u.p.z.p.

§ 18.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd wiasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapiséw § 17 umowy.

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 20.
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w:
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy — w formie papierowej.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do Tomu Il SWZ - Projekt Umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie:  Termomodernizacja budynku Miodziezowego Osrodka Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9,
58-560 Jelenia Géra w ramach zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno$ci
publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”

Gwarantem jest:

bedgcy Wykonawcg umowy nr RZ.272.13.2024 dotyczacej zadania pn.. Termomodernizacja budynku
Miodziezowego Osrodka Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Géra w ramach zadania pn.:
»,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwane dalej w tresci dokumentu ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta — Jerzego tuzniaka

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego z tytutu
Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robot budowlanych wykonanych zgodnie z zakresem
okreslonym w Tomie Ill SWZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia i zatgcznikach.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: __ miesiecy od daty podpisania kohcowego protokotu odbioru robét.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa
w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robdt, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwaranciji,
o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1. W przypadku zgtoszenia wady zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy
jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady,

¢) zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 4) umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke w usunieciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie obowigzywania gwaranciji i/lub rekojmi - w wysokosci
0,03 % wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzien zwitoki od daty
wyznaczonej na usuniecie wad.

2.2. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolng
od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) Spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c) Zaptaty kwoty, o ktérej mowa w punkcie 2.1. c).

d) Jezeli kwoty umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant stwierdzi,
ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.4. Uprawnieniom z tytutu niniejszej Gwarancji nie podlegaja wady wynikte z nieprawidiowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

TOM Il SWZ — Termomodernizacja budynku Mtodziezowego Osrodka Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Géra w ramach
zadania pn.: ,Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”
Strona 10



3. Tryby usuwania wad

3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za kiére Gwarant ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy zgtosi wade na pismie badz poprzez e-mail - w terminie do 7 dni
od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.

3.2. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usunigcia,
a w przypadkach wymiany urzgdzen bgdz elementéw okres gwaranciji jakosci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa od daty usuniecia wad.

3.3. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robdt
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robdét budowlanych
lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu,
ktérego wskutek wady, ktére przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt
skorzystac.

3.4. Wady istotne to wady, ktére uniemozliwiajg czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu zaméwienia
wylgczajg normalne jego wykorzystywanie zgodnie z celem umowy albo odbierajg mu cechy wiasciwe
lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc wartos¢ przedmiotu zaméwienia.

3.5. Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady .

3.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.

3.7. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin na usuniecie wady.

3.8. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.

3.9. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt 3.1.,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Gwaranta.

4. Porozumiewanie sie stron
4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:

a) Gwarant:

b) Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora,
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Géra
€-Mail: e

4.2. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane sg informowac
sie niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomié na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4. Zamawiajgcy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych okolicznosci
majgcych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomié¢ na pismie o tym fakcie
Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy

prawa polskiego, w szczegoélnosci kodeksu cywilnego.

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr RZ.272.13.2024
5.3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik nr 3 do Tomu Il SWZ - Projekt Umowy

Protokot odbioru koncowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 20 .
na okolicznos¢ odbioru zamoéwienia pn.: Termomodernizacja budynku Mlodziezowego Osrodka

Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Géra w ramach zadania pn.: ,Modernizacja
energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”.

CZESC |

1. Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziatajg:

L) e

7. Wykonawca w dniu .........cceeveeeeeneeennn. zgtosit gotowos¢ do odbioru zadania
D - wpisem do dziennika budowy (tom........... , Strona ......... )

D - pisemnie, zgtoszeniem z dnia ...........ccccceeeeeen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos$¢ do rozpoczecia czynnosci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zaméwienia pn.: Termomodernizacja budynku Miodziezowego Osrodka
Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Goéra w ramach zadania pn.: ,Modernizacja
energetyczna budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”.
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CZESC I

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegotowego zapoznania sie z wynikami odbiorow
czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystgpity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

D w odniesieniu do zamoéwienia pn. Termomodernizacja budynku Miodziezowego OsSrodka
Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych 9, 58-560 Jelenia Goéra w ramach zadania pn.: ,Modernizacja
energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Uzdrowiska Cieplice”, mozna przystgpi¢
do czynnosci odbioru koricowego.

(podpis inspektora nadzoru inwestorskiego)

D - inwestycja posiada IStOINE WAY: .......oooiiiiiiiiiiiiiie ettt s e e e e e et b e e e e et e e e breeeeeaarneas

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczesnie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia ...............coo oo,

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstgpiono od czynnoSci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru (data i podpis przedstawiciela (data i podpis przedstawiciela
inwestorskiego) Zamawiajgcego) Wykonawcy)

Na tym protokoét cze$ciowy zakoriczono.

2. Roboty wykonane zostaly w czasie od .................. (o [o RN zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.
Umowa Nr RZ.272.13.2024 z dnia ......cccccoevvuvvvvveennnn. r. przewidywata termin rozpoczecia robot dnia
.................................. i termin ukonczenia robétdodnia ................... 1.

3. Roboty [zostaly/nie zostaty] wykonane? zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:

4. Ocena jakosci wykonanych rob6t (zaznaczyc wtasciwe)
D a) w dniu odbioru konhcowego zadania nie stwierdzono wystepowania wad.

D b) w dniu odbioru kohcowego zadania stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie usungé:
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CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci

.......................................... PLN brutto o nastepujgcej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadkach okres$lonych w § 11 ust.1 pkt 1.2. umowy

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

]

- Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
w czesci ll pkt4 b) w terminie do dnia ........occoceiiiiiiiiii

D - Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy
0 KWOE oo , W zwigzku z tym wartos¢ robét wynosi

3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji)
— z uwzglednieniem ustalen pkt 2.

4. Okres gwarancyjny trwa ............ miesiecy od daty dokonania odbioru korcowego i przekazania przedmiotu
zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia .........ccccceeiiiiiieie .

Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie
w ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne wnioski:

Na tym protokdt odbioru koncowego zakoriczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skresli¢

(data i podpis inspektora nadzoru (data i podpis przedstawiciela (data i podpis przedstawiciela
inwestorskiego) Zamawiajgcego) Wykonawcy)
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