
 
 

 

WI.271.1.16.5.2024                                            Inowrocław, 30.10.2024 r. 

Z A W I A D O M I E N I E 

Przebudowa drogi wew. przy posesji nr 31 i 32 w m. Tupadły – II postępowanie 

 

I. W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania: 

 

1. 

Zgodnie z SWZ termin wykonania zamówienia to 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Wg 

Wzoru Umowy : „Do obowiązków Zamawiającego należy: wprowadzenie i protokolarne 

przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc 

od dnia zawarcia umowy”, „Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorowe 

w terminie 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru” 

oraz „Za datę wykonania zadania uznaje się datę podpisania protokołu końcowego odbioru 

bez zastrzeżeń”. Co prawda Zamawiający nie określił czasu w jakim jest zobowiązany dokonać 

bądź nie odbioru ale już powyższe przytoczone terminy (przy ich maksymalnym 

wykorzystaniu) praktycznie nie pozostawiają wykonawcy żadnego czasu na wykonanie robót. 

Zważając na powyższe prosimy o znaczne ich skrócenie by umożliwić wykonawcy wykonanie 

przedmiotowej inwestycji. 

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści wzoru umowy: 

 

W treści §3 ust. 1 pkt. 1) jest: 

„wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, 

w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy;” 

W treści §3 ust. 1 pkt. 1) zmienia się zapis: 

„wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, 

w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy;” 

W treści § 7 ust. 6 jest: 

„Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 10 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.” 

W treści § 7 ust. 6 zmienia się zapis: 

„Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 2 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.” 

 

W załączeniu skorygowany wzór umowy. 

 

 

 



 
 

 

2. 

Wg dokumentacji grubość podbudowy z kruszywa łamanego dla jezdni wynosi 20 cm. Wg 

przedmiaru grubość ta to jedynie 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną 

korektę przedmiaru robót celem ujednolicenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich 

oferentów (kosztorys ofertowy winien być załączony do oferty). 

W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 

 

3. 

Wg przedmiaru robót na wjazdach ma być ułożona w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 

16W gr. 5 cm a wg dokumentacji w-wa ścieralna AC 11S gr. 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót celem ujednolicenia  przedmiotu 

zamówienia dla wszystkich oferentów. 

W załączeniu skorygowany przedmiar robót. 

 

4. 

Zgodnie z zamieszczonymi uzgodnieniami należy zapewnić nadzór archeologiczny. Czy 

Zamawiający potwierdza ww? Jeżeli tak po czyjej stronie jest archeolog i koszty z nim 

związane? 

Zamawiający potwierdza, iż przy przedmiotowej inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz koszty z nim 

związane pozostają po stronie Zamawiającego.  

 

5. 

Czy zgodnie z uzgodnieniami Zamawiający posiada bądź w jakim terminie będzie posiadał 

pozwolenie na prowadzenie prac ziemnych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Zamawiający prowadzi czynności mające na celu uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac 

ziemnych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenie to Zamawiający uzyska przed 

terminem przekazania placu budowy Wykonawcy. 

 

6. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 6 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

" Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

7. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 7 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

„W razie nie usunięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w ustalonym terminie wad 

i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy 

po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego 

terminu.” 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 



 
 

 

8. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 8 ust. 1 i 2 poprzez odniesienie się przy karach 

umownych do wynagrodzenia netto. 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

9. 

Wykonawca - w celu zachowania symetrii Stron umowy - wnosi o modyfikację treść par. 8 ust. 

6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

"Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

10. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

"W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy oraz wynagrodzenia za materiały budowlane, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), 

prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

11. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 3 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

„W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót oraz zestawienie materiałów budowlanych, które 

zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na 

zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem ich wartości według stanu 

na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę” 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

12. 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

"Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia oraz za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane 

jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane 

i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

 

Zatwierdzam 

Grzegorz Piątek 

Wójt Gminy Inowrocław 

 

Sporządziła: Dominika Białek, 52/ 35 55 831, dominika.bialek@gminainowroclaw.eu, piętro II, pokój 26 


