



Sztum, 21.05.2024 r.

RI.272.9.2024.DA

Wykonawcy postępowania

WYJAŚNIENIA DO SWZ (2)

Dot. postępowania:

„Poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewickach obejmująca sporządzenie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowo-wykonawczej”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania od Wykonawcy nr 2 (z dn. 20.05.2024 r.):

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania umowy w przypadku przekroczenia przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej terminu wydania warunków, wskazanego w odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego z dnia 20.05.2024, tj. 30 dni.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż kwestię zmiany terminu realizacji umowy reguluje § 14 ust. 2 pkt 1 w szczególności lit. a) oraz lit. i) Projektowanych Postanowień Umowy.

Starosta Powiatu Sztumskiego
Leszek Sarnowski
Kierownik Zamawiającego