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46/BZP-U.510.42.2023.MW                                                                      Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

dla przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy 

Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego”. 

 

1.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu 

i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz  

z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych dla  złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz jego uzyskania 

(samą decyzję o pozwoleniu na budowę pozyskiwać będzie Zamawiający) dla zadania pn.: 

„Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu 

Wapienniczego”. 

Zadanie obejmuje dwa odcinki nabrzeża: 

1. NABRZEŻE UL. RYBACKIE POBRZEŻE, część niska i część wysoka, od ul. Straganiarskiej 

do Przystanku Tramwaju Wodnego „Targ Rybny” (odc. ok. 112,00 m);  

2. NABRZEŻE UL. WARTKA, część niska i część wysoka, od Przystanku Tramwaju Wodnego 

do Mostu Wapienniczego (odc. ok. 263,00 m). 

Problematyka prac projektowych winna obejmować kompleksową przebudowę 

istniejącego nabrzeża, polegającą na: 

- rozbiórce istniejącego oczepu, płyty żelbetowej i części nawierzchni, 

- wykonaniu (odtworzeniu) nowego oczepu z płytą żelbetową, 

- wykonaniu nowej ścianki szczelnej stalowej, tak aby linia odwodna stanowiona przez 

parametry oczepu, pozostała bez zmian,  
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- naprawie dna przy nabrzeżu tj. usunięcie istniejących przegłębień oraz umocnienie dna  

w postaci materaca geotekstylnego, geosyntetycznego lub gabionowego, 

- uzupełnieniu zasypu za ścianką szczelną, 

- przebudowie sieci i instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej, 

- przebudowie sieci i instalacji wodociągowej, 

- przebudowie odcinków wylotowych sieci kanalizacji deszczowej od ostatniej studni  

do wylotu - poprzedzonej przeprowadzeniem analizy hydrologiczno – hydraulicznej, 

- wyposażeniu nabrzeży, 

- zaprojektowaniu monitoringu wizyjnego, 

- rozwiązaniu i usunięciu kolizji z uzbrojeniem podziemnym nowo projektowanych 

elementów;  

- budowie kanału technologicznego – jeśli zajdzie taka potrzeba; 

- rozbiórce i wykonaniu nowych murków znajdujących się w części odwodnej nabrzeży, 

- sytuacyjno - wysokościowym dowiązaniu się do części wyremontowanych nawierzchni 

nabrzeży oraz stanu istniejącego graniczącego z planowaną inwestycją,  

- odbudowaniu istniejącej sieci reperów geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń 

nabrzeża, 

- doposażeniu nabrzeża w krawężniki ochronne. 

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej należy dążyć do zachowania istniejącej 

linii nabrzeża, bez zawężania obecnego toru wodnego. W przypadku, gdyby zaszła 

konieczność zmiany linii brzegowej i nastąpiło zawężenie kanału, co zmniejszy możliwość 

manewrowania jednostek pływających na całym odcinku Motławy objętym przebudową, 

wymagane jest opracowanie sposobu użytkowania obszaru - analizy nawigacyjnej -  

w zmienionych warunkach. Analiza nawigacyjna podlega wówczas uzgodnieniu  

z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni i szczegółowych uzgodnień z użytkownikami 

obszaru. Koszty związane z powyższym należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

3.1.1. Charakterystyczne parametry określające stan istniejący. 

Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w Gdańsku, w dzielnicy Śródmieście – 

rejon Głównego Miasta wzdłuż ul. Rybackie Pobrzeże i ul. Wartka. Jest to odcinek 

obejmujący nabrzeża rzeki Motławy od Bramy Straganiarskiej na Targu Rybnym do ujścia 

Raduni do Motławy przy Moście Wapienniczym. Na tym odcinku Motława zaliczana jest do 

morskich wód wewnętrznych. Nabrzeża przeznaczone są do cumowania jednostek 

pływających a ich nawierzchnia stanowi ciąg spacerowy. 

NABRZEŻE UL. RYBACKIE POBRZEŻE, część niska, od ul. Straganiarskiej do Przystanku 

Tramwaju Wodnego „Targ Rybny” jest nabrzeżem oczepowym i płytowo – oczepowym, 

posadowione jest na stalowej ściance szczelnej typu Larssen. Nabrzeże wyposażone jest 
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w instalację elektryczną, wodną oraz system odbojowy z belek drewnianych. Nawierzchnia 

pokryta płytkami kamiennymi.  

NABRZEŻE UL.WARTKA, część niska, od Przystanku Tramwaju Wodnego do Mostu 

Wapienniczego jest nabrzeżem oczepowym i płytowo – oczepowym, posadowione jest  

na stalowej ściance szczelnej typu Larssen. Nabrzeże wyposażone jest w instalację 

elektryczną, wodną oraz system odbojowy z belek drewnianych. Nawierzchnia z płyty 

żelbetowej i częściowo z płyt kamiennych. 

Z uwagi na stan techniczny ścianek szczelnych, konieczna jest przebudowa nabrzeży  

w oparciu o materiały wyjściowe, określone w pkt. 4 niniejszego OPZ.  

3.1.2. Dane informacyjne istniejącego terenu 

1. Teren objęty przedmiotem zamówienia znajduje się w obrębie obszaru wpisanego 

do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Miasta Gdańska. 

2. Obszar inwestycji znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego 

Gdańsk (określonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 29.05.2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu 

morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu). Jest to obszar właściwości 

terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. 

3. Przyległe do nabrzeża działki stanowią morskie wody wewnętrzne  

i są w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Gdyni.  

4. Tor wodny rzeki Motławy i rzeka na całej szerokości wraz z nabrzeżami powinna 

posiadać głębokość techniczną – 4,00 m n. p.m. Kr.  

5. Wskazany zakres nabrzeża do przebudowy graniczy bezpośrednio z obiektami 

mostowymi eksploatowanymi przez Dział Obiektów Inżynierskich Gdańskiego 

Zarządu Dróg i Zieleni tj.: 

- kładką nad Motławą przy ul. Wartkiej na wyspę Ołowianka, 

- mostem nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Wapienniczej. 

     3.1.3. Uwarunkowania w zakresie prawa przestrzennego. 

Dla terenu inwestycji obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego jest plan nr 1110 - Uchwała Nr XI/266/2003 Rady Miasta Gdańska  

z   dnia 10 lipca 2003 roku  oraz plan nr 1122 – Uchwała NR LIII/1623/2002 Rady Miasta 

Gdańska z   dnia 26 września 2002 roku. 

3.1.4. Konieczność skoordynowania z innymi projektami: 

1. Dokumentacją projektową pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża  

na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)”, 

realizowanego w ramach zadania pt. „Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji 

nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu 

Rybnego”. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 8 do niniejszego OPZ. 
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2. Dokumentacją projektową pn.: „Remont Długiego Pobrzeża od Mostu Zielonego 

do Targu Rybnego w Gdańsku”, opracowaną w ramach Partnerstwa Publiczno-

Prywatnego (PPP), do której Wykonawca zobowiązany jest się dowiązać  

z projektowanymi rozwiązaniami. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik  

nr 9 do niniejszego OPZ. 

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne  

  dla wykonania zadania, w tym w szczególności następujące elementy: 

a) wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego nabrzeża (część nadwodna  

i podwodna konstrukcji nabrzeża); 

b) wykonanie ekspertyzy technicznej stanu nabrzeża na wskazanym odcinku wraz  

z pomiarami pionowości ścianki szczelnej; 

c) wykonanie inwentaryzacji terenu, która winna zawierać m. in. dokumentację 

fotograficzną, opisy elementów podlegających rozbiórce i ilości poszczególnych 

materiałów wraz z oceną stanu  materiałów z rozbiórki nabrzeży pod kątem 

wykorzystania ich do ponownego wbudowania (szczególnie materiałów  

z wyremontowanej nawierzchni nabrzeży); 

d) wykonanie inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie 

podkładów mapowych z uzbrojeniem, wizji w terenie oraz na podstawie 

materiałów wyjściowych do projektowania określonych w pkt. 4 niniejszego OPZ, 

w tym dodatkowych badań i odkrywek; 

e) wykonanie inwentaryzacji zieleni w niezbędnym zakresie do celów projektowych 

wraz z projektem gospodarki drzewostanem i uzyskaniem ostatecznej decyzji 

administracyjnej - pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów; 

f) uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli zajdzie 

taka konieczność); 

g) uzyskanie ostatecznej decyzji Ministra właściwego do spraw Gospodarki Morskiej 

dającej pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, 

konstrukcji  i urządzeń w polskich obszarach morskich; 

h) opracowanie raportu oddziaływania na środowisko (jeśli zajdzie taka konieczność); 

i) opracowanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu wodnoprawnym; 

j) opracowanie operatu terenowo – prawnego; 

k) wykonanie badań geotechnicznych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem,  

l) sporządzenie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej wraz z uzyskaniem 

zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej; 

m) sporządzenie analizy hydrologiczno – hydraulicznej oraz dokumentacji 

hydrogeologicznej; 

n) sporządzenie kompletnych wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii 
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niezbędnych dla wykonania zamówienia oraz ich uzyskanie; 

o) opracowanie kompletnych wniosków i sporządzenie materiałów do wniosków o 

wydanie niezbędnych i ostatecznych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych wraz z ich pozyskaniem (z zastrzeżeniem lit. o); 

p) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 

robót budowlanych (decyzję pozyskiwać będzie Zamawiający);  

q) uzyskanie odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych (jeżeli zajdzie taka 

konieczność);  

r) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem pozytywnej 

opinii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przed przystąpieniem do prac nad 

sporządzeniem projektu budowlanego; 

s) pozyskanie wytycznych oraz ostatecznej decyzji zezwalającej na prowadzenie 

robót budowlanych od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

t) przeprowadzenie kwerendy historycznej obszaru z uwzględnieniem umocnień  

i konstrukcji nabrzeży na odcinkach objętych zamówieniem; 

u)  uzyskanie wszystkich niezbędnych (w szczególności dla zrealizowania robót 

budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji) i ostatecznych decyzji, 

uzgodnień, warunków technicznych i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań 

projektowych w zakresie wynikającym zobowiązujących przepisów prawa wraz z 

przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wykonanie robót 

budowlanych; 

v) opracowanie analizy nawigacyjnej; 

w) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego (z podziałem na Projekt 

Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno - Budowlany, Projekt 

Techniczny) z wymaganymi ostatecznymi uzgodnieniami oraz decyzjami  

i pozwoleniami wraz z przygotowaniem wniosku do pozyskania decyzji 

zezwalającej na realizację robót budowlanych; 

x) opracowanie projektów wykonawczych;  

y) opracowanie przedmiarów robót;  

z) opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 

aa)  opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;  

bb)  wykonanie materiałów promocyjnych przedsięwzięcia (pkt. 5.7a OPZ); 

cc)  pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją (robotami) wykonywaną w oparciu  

 o opracowaną dokumentację; 

dd)  wykonanie niewymienionych opracowań, w tym projektowych, a związanych  

 z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot 

 umowy.  

 

 



6 

 

Wykonawca komplet ostatecznych decyzji i zezwoleń przekaże Zamawiającemu  

w projekcie budowlanym wraz z kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

W dokumentacji projektowej należy przyjąć rozwiązania umożliwiające realizację 

inwestycji etapami, a przyjęte rozwiązania projektowe oraz kolejność prowadzenia 

robót budowlanych muszą umożliwiać swobodny dostęp do nieruchomości przez cały 

okres realizacji zadania. 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

normami (w tym polskimi normami i normami branżowymi), przepisami prawa oraz 

warunkami technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Całość dokumentacji 

powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać 

wszystkie niezbędne uzgodnienia. 

4. Materiały i dane wyjściowe do projektowania 

4.1. Materiały i dane wyjściowe do uzyskania własnym kosztem i staraniem przez 

Wykonawcę, przy czym koszty z tym związane należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym: 

1. Aktualna mapa do celów projektowych numerycznej i lewostronnej matrycy  

z mapy syt. – wys. lub wydruku papierowego mapy w skali 1:500, która winna 

posiadać wszystkie niezbędne elementy dla celów projektowych. Mapę należy 

zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno  

- Karograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”. 

2. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, aktualne na dzień przekazania 

Zamawiającemu.  

3. Uwarunkowania planistyczne, w tym miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

4. Badania warunków gruntowo - wodnych (badania geotechniczne i geologiczno 

– inżynierskie, hydrogeologiczne), badania dna rzeki Motławy i jego odkrywek 

przy ściance szczelnej w obszarze objętym zakresem inwestycji wraz  

ze sporządzeniem dokumentacji z tych badań dla prawidłowego wykonania 

zadania. 

5. Wnioski o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci niezbędnych  

dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków 

usunięcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków 

technicznych i uzgodnień gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym 

staraniem i na własny koszt.  
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6. Wnioski i opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych ostatecznych 

decyzji administracyjnych.  

7. Materiały do wniosku o wydanie przez Ministra właściwego do spraw 

Gospodarki Morskiej pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie 

sztucznych wysp, konstrukcji  i urządzeń w polskich obszarach morskich 

zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich  

8. Materiały do wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

9. Materiały do wniosku o wydanie ostatecznej decyzji Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony konserwatorskiej  

i archeologicznej. 

10. Materiały do wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

11. Materiały do raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. 

12. Uzgodnienia i opinie zewnętrzne. 

13. Uzyskanie odstępstwa od obowiązujących warunków techniczno – 

budowlanych. Materiały niezbędne dla uzyskania odstępstwa np. orzeczenie 

techniczne lub inne opracowanie własnym należy uwzględnić  

w wynagrodzeniu ryczałtowym  

14. W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania 

dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami 

podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny  

być ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy w złożonej ofercie. 

15. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez 

Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, 

których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny  

i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także 

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień  

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.  

16. Inne materiały i dane wyjściowe, które Wykonawca uzna za niezbędne lub 

okażą się niezbędne do projektowania i prawidłowej realizacji zamówienia, a 

które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu. 

4.2. Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowiące załączniki  

do OPZ: 

1) mapka poglądowa - stanowiąca załącznik nr 1 do OPZ. 

2) „Atest badania podwodnego i ocena techniczna w zakresie bezpieczeństwa 

pracy konstrukcji dwóch odcinków nabrzeży lewego brzegu rzeki Motławy  
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w Gdańsku” – opracowany w czerwcu 2022 r. przez Biuro nadzoru 

budowlanego Eurobau - stanowiący załącznik nr 2 do OPZ. 

3) pismo Gdańskiego Ośrodka Sportu nr rej. OH.2221.5.2022 z dnia  

05.08.2022 r. - stanowiące załącznik nr 3 do OPZ. 

4) pismo wraz z załącznikami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znak: 

GDZiZ.ZR.6304.2.381.2022.AG.759 z dnia 26.07.2022 r. - stanowiące 

załącznik nr 4 do OPZ. 

5) pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

znak: TO/400-313/2022/KW/2022/2632/KN z dnia 14.07.2022 r. - stanowiące 

załącznik nr 5 do OPZ 

6) pismo Gdańskich Wód znak: L.dz. TP-2153/eod2116/2022/MR z dnia 

19.07.2022 r. wraz z mapką poglądową - stanowiące załącznik nr 6 do OPZ 

7) pismo Urzędu Morskiego w Gdyni znak:  

INZ 2.813.75.2022.EZy00007335.2022/P z dnia 28.07.2022 r. - stanowiące 

załącznik nr 7 do OPZ 

8) dokumentacja projektowa pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego 

Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu 

Rybnego)” realizowanego w ramach zadania pt. „Modernizacja  

ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku  

na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego”. - stanowiąca załącznik 

nr 8 do OPZ 

9) dokumentacja projektowa pn.: „REMONT DŁUGIEGO POBRZEŻA OD MOSTU 

ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU” opracowana 

w ramach PPP - opracowanie ze stycznia 2019 r. Neret S.C. z Gdańska 

stanowiąca załącznik nr 9 do OPZ. 

10)  Iwentaryzacja nabrzeży Motławy w gdańsku – NABRZEŻE VIII opracowanie  

 z września 2007 r., firmy HYDROPROJEKT Sp. z o.o. stanowiąca załącznik  

 nr 10 do OPZ. 

11)  Protokół z uzgodnień (wzór) stanowiący załącznik nr 11 do OPZ. 

12)  Instrukcja badań geologicznych i geotechnicznych stanowiąca załącznik  

 nr 12 do OPZ. 

13)  Wzór kosztorysu inwestorskiego stanowiący załącznik nr 13 do OPZ 

14)  Wzór przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 14 do OPZ. 

 

Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania 

dokumentacji projektowej, należy je traktować jako materiały wyjściowe. 

Wykonawca winien je wykorzystać, uzupełniając (pozyskanymi na własny koszt  

i własnym staraniem) dodatkowymi materiałami (w tym wskazanymi w pkt 4.1. OPZ)  
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w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań i ekspertyz niezbędnych 

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.3. Opracowania projektowe winny spełniać wymogi określone przepisami 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności: 

-      Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej, 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowiania obiektów budowlanych, 

- Ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne  

i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

-  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie  

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, 

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, 

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
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- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie, 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

- Ustawą z dnia17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, 

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych  

i poszukiwań zabytków, 

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

- ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne  

i górnicze oraz niektórych innych ustaw,  

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 

geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji,  

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r.  

w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej, 

- Obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego na terenie objętym inwestycją. 
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Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa 

i odnośnym normom i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym 

w dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.  

Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie  

z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, 

bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach zmiany  

w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

 

Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez 

Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 

5.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

5.1. Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego nabrzeża (części 

nadwodnej i podwodnej konstrukcji nabrzeża) 

Wykonanie inwentaryzacji terenu, która winna zawierać m. in. dokumentację 

fotograficzną, opisy elementów podlegających rozbiórce i ilości poszczególnych 

materiałów. Należy również dokonać oceny stanu istniejących materiałów  

z rozbiórki nabrzeży pod kątem wykorzystania ich do ponownego wbudowania 

(szczególnie materiałów z wyremontowanej nawierzchni nabrzeży). 

Wykonanie inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego na podstawie 

podkładów mapowych z uzbrojeniem, wizji w terenie oraz na podstawie materiałów 

wyjściowych do projektowania określonych w pkt. 4 niniejszego OPZ, w tym 

dodatkowych badań i odkrywek. 

 

5.2. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu nabrzeża na wskazanym odcinku wraz  

z pomiarami pionowości ścianki szczelnej przed doborem rozwiązań projektowych; 

5.3. Wykonanie inwentaryzacji terenu i zieleni w niezbędnym zakresie do celów 

projektowych wraz z projektem gospodarki drzewostanem i uzyskaniem 

ostatecznej decyzji administracyjnej – pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów 

1. Należy zinwentaryzować teren, w celu weryfikacji ewentualnych kolizji inwestycji  

z istniejącym drzewostanem, uzbrojeniem terenu lub innymi obiektami 

zlokalizowanymi na terenie planowanej inwestycji. Inwentaryzacja powinna 

zawierać część opisową, graficzną oraz dokumentacje fotograficzną.  

2. Inwentaryzacja powinna obejmować m.in.: określenie rodzaju i ilości występujących 

na terenie działki drzew i krzewów. Określenie wartościowych okazów drzew  
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i krzewów wraz z zaleceniami i wytycznymi mającymi na celu jak największe 

zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym. 

3. Należy sporządzić inwentaryzację przyrodniczą, uwzględniającą występowanie 

gatunków chronionych. 

4. Sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z określeniem gatunku drzewa 

(nazwa w języku polskim i łacińskim), wieku, ich formy, wyglądu, podstawowych 

wymiarów i pokroju, informację o gatunkach chronionych. Inwentaryzacja winna 

zawierać opis stanu zdrowotnego, sanitarnego i waloryzacji drzew, krzewów, 

zasiedlenia przez gatunki chronione oraz zasadności przeprowadzenia różnego typu 

zabiegów pielęgnacyjnych i nasadzeń roślinności zalecanych do wykonania  

na przedmiotowym zadaniu (w formie tabelarycznej). Dodatkowo w ramach 

przeprowadzonej analizy należy sporządzić szczegółowe zalecenia ochronne  

dla drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia w trakcie robót budowlanych.  

Jeżeli w inwentaryzacji zamieszczona zostanie informacja dotycząca istniejących 

gniazd - projektant ma za zadanie uzyskać i przedłożyć opinie ornitologa do jakiego 

gatunku ptaka należy dane siedlisko oraz winien wystąpić o oraz uzyskać zezwolenie 

na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt, ptaków, ssaków 

objętych ochroną gatunkową. 

 W przypadku konieczności wycinki drzew, należy szczegółowo opisać przyczynę 

wycinki i uwzględnić nasadzenia zastępcze oraz wykonać tabelę z preliminarzem 

opłat za ewentualne wycięcie drzew i krzewów w tym także listę drzew do usunięcia 

bez naliczenia opłat oraz kwalifikujących się do przesadzenia. Drzewa do usunięcia 

powinny zostać czytelnie oznaczone w terenie. Wykonawca uzyska zezwolenie  

na wycinkę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Część kartograficzna 

inwentaryzacji terenu i zieleni powinna obejmować graficzne rzuty działki w skali 

1:500 z naniesionymi w jej obszarze obiektami budowlanymi z uwzględnieniem m.in. 

schodów, tarasów, ścieżek oraz innych obiektów mających znaczenie dla realizacji 

robót budowlanych na podstawie opracowywanej dokumentacji projektowej. 

Inwentaryzację terenu powinna uzupełniać dokumentacja fotograficzna elewacji 

budynków sąsiadujących. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać wykonana 

aparatem cyfrowym o wysokiej rozdzielczości, zapewniającej wysoką szczegółowość 

wykonanej dokumentacji.  

5.4. Wykonanie aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych w skali 

1:500 

a) mapa numeryczna i lewostronna matryca z mapy sytuacyjno – wysokościowej, 

winna posiadać wszystkie niezbędne elementy do celów projektowych. Mapę należy 

zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno –Kartograficznej,  

z klauzulą „do celów projektowych”. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. 
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pokolorowaną odbitkę z lewostronnej matrycy, najpóźniej w terminie dostarczenia 

projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych – należy przez to rozumieć 

mapę do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, aktualne na dzień przekazania 

Zamawiającemu.   

5.5. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej 

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne  

z odpowiednią siatką otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża,  

w niezbędnym zakresie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz  

ze sporządzeniem dokumentacji. Rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich 

powinno być dokonane w takim zakresie, aby wyjaśniało wzajemny wpływ terenu  

i obiektu w czasie realizacji budowy i eksploatacji obiektu oraz dostarczało wszystkich 

danych dotyczących podłoża budowlanego, potrzebnych do prac projektowych. 

Zakres badań powinien umożliwiać określenie i wydzielenie na ich podstawie warstw 

geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganiom obliczeń nośności  

i stateczności budowli. Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości strefy 

aktywnej oddziaływania budowli i zakończyć się w warstwie gruntów nośnych. 

Przedmiotowe opracowania należy załączyć do projektu budowlanego. Opracowania 

należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej niezwłocznie po wykonaniu. 

5.6. Uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci 

Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wystąpić do wszystkich właścicieli  

i użytkowników urządzeń infrastruktury w celu uzyskania warunków technicznych.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych  

i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na 

własny koszt, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

5.7. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu  

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, którą należy przedstawić  

do zaopiniowania w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni i uzyskać pozytywną opinię 

przed przystąpieniem do prac nad sporządzeniem projektu budowlanego. 

5.7a. Przygotowanie materiałów promocyjnych przedsięwzięcia 

Należy opracować: 

1. Wizualizację projektowanego odcinka nabrzeża - tzw. prezentacja obiektu  

w formie graficznej i opisowej (format A3) w 3 egz. Na niej powinny zostać 

uwzględnione wszystkie główne elementy takie jak: główne parametry techniczne 

oraz przewidziane zagospodarowanie terenu, należy również podać nazwy ulic i 
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innych elementów pozwalających oglądającemu na lokalizację inwestycji w 

przestrzeni miejskiej. 

Wizualizacja powinna być w formacie PDF oraz JPG w takiej rozdzielczości, aby było 

możliwe jej wykorzystanie w Internecie oraz jako materiał do umieszczenia  

na przęśle ogrodzeniowym o wielkości 275x225 cm (3 różne ujęcia). 

2. Zamawiający informuje, że w trakcie trwania prac projektowych będą 

zorganizowane przez Zamawiającego na terenie miasta Gdańska, dwa spotkania z 

mieszkańcami. Na spotkaniach wymagany będzie udział projektanta. Koszty 

związane z udziałem projektanta na dwóch spotkaniach z mieszkańcami Gdańska 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

Wszystkie powyższe elementy kampanii promocyjnej winny być przedłożone  

do Zamawiającego w celu akceptacji opracowań.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac nad opracowaniami, w tym 

dokumentacją, w trakcie ich sporządzania, jak również do oceny poprawności 

przyjmowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji Zamówienia. 

5.8. Projekt budowlany 

Projekt budowlany winien spełniać wymagania określone w przepisach 

obowiązującego prawa. Projekt budowlany winien zawierać:  

  1. Projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący: 

 − określenie granic działki lub terenu,  

−  usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,  

− sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym,  

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych 

elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu 

do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu.  

 

Do projektu PZT należy dołączyć następujące dokumenty:  

−  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

−  kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta  

i projektanta sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

sporządzającego projekt,  
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− kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień opracowania 

projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku 

projektanta sprawdzającego), −oświadczenie projektanta i projektanta 

sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej, − w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego 

zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o 

drogach publicznych,  

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami  

    szczególnymi. 

 

2. Projekt architektoniczno – budowlany (PAB), obejmujący:  

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną projektowanego obiektu,  

− zamierzony sposób użytkowania obiektu,  

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego,  projekt geotechniczny,   

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie,  

w tym środowisko,  

− charakterystykę ekologiczną,  

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji  

    o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia  

    2006 r., w tym osób starszych.  

 

Do projektu PAB należy dołączyć następujące dokumenty:  

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta  

    sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego 

    projekt, − kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień  

    opracowania projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu  

    (w przypadku  projektanta sprawdzającego),  

− oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  

    zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

3. Projekt techniczny (PT), obejmujący:  

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń  

   statyczno- wytrzymałościowych,  

− charakterystykę energetyczną,  

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,  

− geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.  
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Do projektu PT należy dołączyć następujące dokumenty:  

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

− kopię uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności projektanta i projektanta  

   sprawdzającego – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez sporządzającego  

   projekt, − kopię zaświadczenia o przynależność do izby, aktualnego na dzień  

   opracowania projektu (w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku  

   projektanta sprawdzającego), 

 −oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projekt  

   uzgodnień z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,  

− w zależności od potrzeb – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości  

    połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,  

− kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami  

     szczególnymi. 

 

Uwaga: 

- Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu 

oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Należy zapewnić wzajemne 

skoordynowanie opracowań projektowych wykonanych przez projektantów 

poszczególnych branż oraz zapewnić zgodności projektu technicznego z projektem 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.  

− Mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być 

opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego  

i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w 

oparciu, o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych  

o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 

− Należy zachować zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego.  

− Należy zapewnić sprawdzenie PAB pod względem zgodności z przepisami, dołączyć do 

projektu zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, a także 

opracować projekt w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.  

5.9. Projekty wykonawcze 

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych. 

Opracowania projektowe z każdej branży muszą zawierać wszystkie uzgodnienia 

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m.in.: 

▪ projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 
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▪ projekt branży hydrotechnicznej, 

▪ projekt rozbiórek,  

▪ projekt konstrukcyjny,  

▪ opracowania wynikające z warunków jednostek opiniujących np.; program robót 

w obrębie obiektów zabytkowych, wpływ projektowanych robót na obiekty 

i środowisko, analiza nawigacyjna, itp., 

▪ projekty branżowe usunięcia kolizji poszczególnych branż w zakresie niezbędnym 

dla realizacji modernizacji nabrzeży, w tym:  

- sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, 

- sieci kanalizacji deszczowej, 

- sieci ciepłowniczych,   

- sieci gazowych, 

- sieci telekomunikacyjnych, 

- sieci elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz monitoringowych. 

Projekt winien również określać m.in. rzędne nabrzeży i przebieg linii nabrzeży. 

Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą jako oddzielny składnik dokumentacji 

projektowej, który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót,  

przy przygotowaniu, koordynacji i realizacji robót. 

Ponadto planszę zbiorczą należy załączyć do każdego egzemplarza projektu 

zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych wszystkich branż. 

Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący i stan projektowany 

zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne sieci. 

Zamawiający nie wyklucza ujawnienia się w trakcie trwania prac projektowych 

niezaewidencjonowanych urządzeń i sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie tego 

typu zagadnienia (w tym kolizje), w zakresie rozwiązań projektowych dla 

przedmiotowego zadania, winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach 

złożonej oferty a ich koszt należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

5.10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

Należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. Specyfikacje winny być 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych 

dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań 

jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych  

do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, 
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warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, 

kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty. Specyfikacje techniczne 

winny być ściśle powiązane z przedmiarami robót. Specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą 

zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru. 

5.11. Przedmiary robót 

Należy wykonać je w formie osobnych opracowań branżowych. Przedmiar robót 

powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw  

do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych obiektów, branż  

i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla 

poszczególnych zadań. Przedmiary robót muszą obejmować zestawienie wszystkich 

robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót. Przedmiary stanowić będą podstawę do sporządzenia przez wykonawcę 

robót szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu 

publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, 

któremu mogą służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Formularz Przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji 

Technicznych.  

5.12. Kosztorys inwestorski 

Należy wykonać w formie osobnych opracowań branżowych. Kosztorysy inwestorskie 

należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień  

z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego.  

5.13. Zbiorcze zestawienia kosztów 

ZZK winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych  

z podziałem na etapy realizacji. 

5.14. Uzyskanie niezbędnych oraz ostatecznych pozwoleń i decyzji, które wynikną 

na etapie wykonywania projektu.  
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5.15. Operat terenowo – prawny 

W ramach zadania należy wykonać operat terenowo – prawny, w celu wskazania 

wszystkich właścicieli działek, na których będzie prowadzona inwestycja, zawierający 

m.in. wykaz działek objętych inwestycją i sąsiadujących z nią, wypisy i wyrysy z rejestru 

gruntów, plan zagospodarowania terenu zawierający istniejące granice własności 

działek, uzgodnienie użytkownika terenu, na którym będą prowadzone prace budowlane 

na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowe, oryginały pozyskanych 

uzgodnień. Wykonawca podejmie działania w celu uzyskania zgód wszystkich właścicieli 

działek, na których prowadzone będą roboty budowlane. 

5.16. Niezbędne badania, analizy, inne zagadnienia projektowe dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

Należy liczyć się z możliwością ujawnienia problemów w trakcie opracowywania 

dokumentacji, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach przedmiotu zamówienia. 

Ponadto jednostka projektowa (Wykonawca) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

jest zobowiązana wykonać niewymienione opracowania (w tym projektowe) a związane 

z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczające jednak poza przedmiot umowy. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja (w tym projektowa) objęta zamówieniem 

powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na 

dzień przekazania dokumentacji.  

 

6. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy 

Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

Dokumentację (w tym projektową) opracować należy w oparciu o obowiązujące przepisy  

w zakresie wykonywanego zadania oraz uzyskane warunki techniczne od gestorów sieci  

i jednostek będących kompetentnymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie 

z wymogami technicznymi dla obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.  

6.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszystkie 

koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty: 

▪ wykonania aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 

1:500 do celów projektowych na płycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym 

uzbrojeniem dla Zamawiającego, 

▪ sporządzenia dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego, 

▪ wykonania inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektów dla celów projektowych, 

▪ sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych 

dla wykonania zamówienia oraz ich uzyskania, 
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▪ sporządzenia wniosków o wydanie warunków usunięcie kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem oraz ich uzyskania 

▪ przygotowania materiałów do uzyskania odstępstw (jeżeli będą wymagane), 

▪ uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wnikającym z przepisów, 

▪ innych materiałów i danych wyjściowych, które wykonawca uzna za niezbędne lub 

które okażą się niezbędne do kompletności prac projektowych i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione w niniejszym 

zestawieniu. 

Wykonawca przed złożeniem kompletnych materiałów do uzgodnień, opinii itp., 

winien przedstawić materiały Zamawiającemu do wglądu.  

 

6.2. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony szczegółowy harmonogram rzeczowo – 

finansowy prac (w tym projektowych) zawierający terminy między innymi:  

1. Opracowania/aktualizacji mapy do celów projektowych.  

2. Złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci (jeżeli to będzie 

wymagane) i uzyskanie umów przyłączeniowych.  

3. Przekazanie dokumentacji z badań podłoża gruntowego.  

4. Przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych.  

5. Przekazania dokumentacji do uzgodnienia końcowego.  

6. Przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu. 

7. Złożenia wniosków o decyzje administracyjne. 

8. Inne terminy związane z realizacją zadania. 

6.3. Wykonawca zobowiązany jest:  

1) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przekazać 

Inwestorowi skład całego zespołu projektowego oraz tabelę kontaktową  

do poszczególnych projektantów. Każdorazowa zmiana zespołu projektowego  

w zakresie osób, które wykonawca zgodnie z SWZ skieruje do realizacji zamówienia 

i co do których SWZ zawiera wymóg dotyczący doświadczenia, będzie wymagała 

zgody Zamawiającego. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu,  

do obowiązków którego będzie należało m. in. Sprawowanie nadzoru nad 

przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi 

w zawartej umowie. 

3) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania zgodne z SWZ i obowiązującymi 
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przepisami oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 

opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem 

specyfiki projektowanych obiektów budowlanych.  

4) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz 

wymienionymi w pkt 7.3. OPZ podmiotami, w tym jednostkami administracji 

publicznej, na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy 

stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. 

Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

5) Dokumentacja (w tym poszczególne elementy projektu) dostarczana do 

zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie 

będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem 

materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji 

lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie 

 ich sporządzania. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi  

na pytania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

na realizację zadania (robót budowlanych) na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania wyjaśnień  

na ewentualne zapytania, złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. 

Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia 

przekazania pytań przez Zamawiającego. 

8) Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych  

i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem  

i na własny koszt. Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone  

do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakres  

z przewidzianego umową układu projektowanego, muszą być uzgodnione  

z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

9) W zakresie przedmiotu zamówienia jest również dokonanie przez Wykonawcę 

wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie 

będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez 

instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność 

wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez 

Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz 

zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. 
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10) W przypadku w błędów dokumentacji (w tym projektowej - w szczególności błędów 

polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich  

z projektem) Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11) Po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów 

robót z rozwiązaniami technicznymi. 

6.4 Narady techniczne  

Zakłada się zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiającego:  

− na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 2 razy w miesiącu – spotkanie cykliczne 

związane z zaawansowaniem prac projektowych. Wykonawca musi wyznaczyć 

termin narady na dzień nie późniejszy niż 5 dni od otrzymania wezwania ze strony 

Zamawiającego.  

− na wezwanie Zamawiającego w spotkaniu winien brać udział cały zespół projektowy.  

Na w/w naradach, na bieżąco, będą omawiane wszystkie sygnalizowane przez 

projektantów problemy i ryzyka. Wykonawca zobowiązany będzie również  

do przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac, w tym uzgodnień  

z właściwymi instytucjami. 

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 

następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana  

do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie 

będzie wliczana do ilości podanych w punkcie 7 OPZ - nakład dokumentacji. Koszty 

związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę 

ryczałtową. 

7. Nakład dokumentacji 

Opracowania należy przekazać Zamawiającemu w poszczególnych pakietach,  

w formie pisemnej w niżej wymienionej ilości egzemplarzy:  

− 4 egz. ekspertyzy stanu technicznego nabrzeża, 

− 3 egz. inwentaryzacji terenu i zieleni w niezbędnym zakresie do celów 

projektowych wraz z projektem gospodarki drzewostanem, 

− 2 egz. kompletnych wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami o wydanie 

niezbędnych decyzji  

− 2 egz. badań geotechnicznych i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

− 3 egz. wizualizacji projektowanego odcinka nabrzeża 
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− 8 egz. projektu budowlanego, 

− 6 egz. projektu technicznego (PT), 

− 6 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym z uzgodnieniami, 

− 6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

− 6 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż, 

− 4 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót, 

− 2 egz. zbiorczego zestawienia kosztów, 

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, pendrive)  

w ilości 3 egzemplarzy:  

− pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: 

.xls- pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath. - pliki graficzne  

z rozszerzeniem:.dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. ponadto 

całość dokumentacji w formacie PDF. Forma elektroniczna i papierowa 

muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy 

przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna 

i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego 

do odmowy podpisania protokołu zdawczo odbiorczego do czasu usunięcia 

rozbieżności. 

7.1. Znaki towarowe 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w ustawie Prawo 

zamówień publicznych.  

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone 

w Prawie zamówień publicznych dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty 

budowlane oraz uwzględniać inne wymogi określone w prawie zamówień publicznych 

dla realizacji inwestycji. 

Dokumentacja musi umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty 

dla wykonania zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją. 

Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie  

z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy 

technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji.  

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. 

Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jest 
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uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca 

uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. 

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. 

W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych cech  

i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów 

jako równoważnych.  

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej 

odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe  

i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. 

odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany 

określić szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako 

równoważnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 

wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń posiadaczy praw autorskich i 

praw zależnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych wynikających z działań Wykonawcy.  

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz  

z załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła  

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe.  

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 

2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz  

z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu 

do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
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Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania 

równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

7.2. Nadzór autorski  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się, przyjmując do wykonania 

niniejsze zamówienie, do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem zamówienia -  przy czym nie dłużej niż w okresie 4 lat od daty 

odbioru ostatniego elementu Przedmiotu Zamówienia. 

7.3. Zakres uzgodnień 

1. Dokumentacja musi być formalnie uzgodniona między innymi z następującymi 

instytucjami, stosownie do kompetencji:  

− Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu 

Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

− Urzędem Morskim w Gdyni wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji / 

postanowienia  

o zatwierdzeniu projektu budowlanego, 

− Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony 

konserwatorskiej i archeologicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji w 

zakresie prowadzenia prac w terenie objętym ochroną konserwatorską i w 

zakresie prowadzenia prac archeologicznych, 

− Gdańskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 

− Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

− gestorami sieci i urządzeń podziemnych w zakresie potrzeb ingerencji  

w istniejące uzbrojenie, w tym w szczególności: 

*  Gdańskimi Wodami,  

*  Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną,  

*  Pomorską Spółką Gazowniczą   

*  Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej 

*  Energą Operator 

*  Orange SA 

*  NETIA S.A 

*  UPC Polska  

− Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowództwa Marynarki Wojennej 

− Rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy  

i sanitarno – higienicznych; 
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− instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni  

się w trakcie prac projektowych, a będą one niezbędne do uzyskania decyzji 

administracyjnej pozwolenia na budowę, 

− prawnymi właścicielami terenu. 

Koszty uzgodnień Wykonawca uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

2. Wymagane uzgodnienia winny być zawarte w:  

• projekcie zagospodarowania terenu (PZT) 

• projekcie architektoniczno-budowlanym (PAB)  

• projekcie technicznym (PT)  

• projektach wykonawczych - każdy projekt branżowy musi zawierać komplet 

odrębnych pozytywnych uzgodnień z gestorami sieci z warunkami technicznymi 

oraz komplet uzgodnień międzybranżowych. 

  

7.4. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:  

1) Wymagane jest by w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy odbyło się pierwsze 

spotkanie robocze z Zamawiającym.  

2) Należy dążyć do uzyskania efektu rzeczowego określonego w niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia przy jak najmniejszych nakładach finansowych. 

Wykonawca uwzględni optymalizację kosztów dla przyjętych rozwiązań. 

3) Należy zastosować technologie i rozwiązania dające pewność zachowania trwałości 

projektu. 

4) Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje  

z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań 

funkcjonalnych, standardów wykończenia, kolorystyki itp.  

5) Wykonawca będzie zobowiązany do przesyłania w wersji elektronicznej 

poszczególnych opracowań po ich wykonaniu, w celu ich wstępnej weryfikacji  

i sprawdzenia ich zgodności z przedmiotem zamówienia.  

6) w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich 

uzgodnień wymaganych przepisami prawa, odstępstw i opinii. 

7) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą 

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

8) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia jest zobowiązany do:  

a) bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania; 

b) przedstawiania w terminie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego 

realizacji umowy (od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia prac i 

przekazania ich do odbioru Zamawiającemu) pisemnego sprawozdania z 

zaawansowania prac osobie wskazanej przez Zamawiającego w zakresie 
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wszystkich spraw dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności przebiegu podejmowanych czynności, zaawansowania prac, 

ryzykach i podjętych środkach zapobiegnięcia ryzykom związanych z realizacją 

zamówienia, zgodnością prac z harmonogramem, jak również wszczynanych 

i/lub toczących się postępowaniach administracyjnych;  

c) na polecenie Zamawiającego, uczestnictwa w naradach roboczych w formie 

zdalnej lub w siedzibie Zamawiającego;  

d) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania skanów wszelkich składanych 

wniosków oraz uzyskanych warunków technicznych, opinii, uzgodnień  

lub decyzji w terminie 2 dni roboczych od dnia wysłania lub otrzymania pisma;  

 

Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.  

Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych  

do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach, należą  

do kosztów własnych Wykonawcy. 

 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności 

cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 


