GMINA ZAWONIA

nr sprawy: RGK.271.6.2022 Zalacznik nr 4 do SWZ

WZOR UMOWY

UMOWA Nr ... /.....12022

zawarta w dniu ......... 2022 roku w Zawoni pomig¢dzy:

Gming Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia reprezentowang przez:

Agnieszke Werste - Wojta Gminy Zawonia
przy kontrasygnacie :

Jadwigi Kaczmarek - Skarbnika Gminy Zawonia
REGON 931934905 NIP 915-16-03-787

zwang w tre$ci umowy Zamawiajgcym

a

firma:

NIP. .o , zwang W tre$ci umowy Wykonawca,

§1

1. Zamawiajacy udziela zaméwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275- 296 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.
zm.), na realizacj¢ zadania pn.: ,Remont budynku patacowego w Gluchowie Dolnym nr 11
w zakresie przewoddw wentylacyjnych i kominowych oraz odprowadzenia wody deszczowej”.

2. Przedmiotem zamOwienia jest remont budynku wielorodzinnego w Gluchowie Dolnym nr 11
na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez ,Architekt Michat Wyczatkowski
Pracownia Projektowo-Wykonawcza, ul. Braniewska 8, 54-109 Wroctaw”, zwanego dalej
Jednostka projektowania, decyzji Starosty Trzebnickiego Nr 144/20 z dnia 14.02.2022 .
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, decyzji Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu nr 1521/2019 z dnia 12.07.2019 oraz
nr 1631/2021 z dnia 14.06.2021 r. udzielajgcej pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku nieruchomym.

W zakres zamdwienia wchodzi miedzy innymi:
1) remont komindéw, wraz z przepieciami, Wykonanie wktadow kominowych, dobudowa
brakujacych kominow,
2) wykonanie otworéw nawiewnych do pomieszczen kottowni (usytuowanych w piwnicach
budynku) oraz wykonanie nawiewnikow okiennych,
3) wykonanie instalacji odprowadzenia wod deszczowych — z rur spustowych zamontowanych
do elewacji — do kanalizacji deszczowej i zbiornika na wode deszczows,
4) roboty dodatkowe:
- zamontowanie drzwi ppoz. oddzielajgcych piwnice od klatki schodowej,
- wykonanie w pomieszczeniach kotlowni (w piwnicach) studzienek schtadzajacych oraz
kratek sciekowych podtaczonych do kanalizacji sanitarnej w piwnicach,
- poprawienie stanu posadzek w kottowniach w piwnicy przez naprawe izolacji i hawierzchni
betonowych w miejscach gdzie jest to konieczne.
4. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia stanowia zapisy hiniejszej umowy, Opis przedmiotu
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zaméOwienia, zwany dalej ,,OPZ” stanowiacy zalacznik nr 1 do SWZ, w tym dokumentacja

projektowa (projekt + STWIiOR). Przedmiar robot jest materialem pomocniczym i nie stanowi

opisu przedmiotu zamowienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ stosowania rozwigzan rownowaznych pod warunkiem:

a) ze spelnia one wymagania okreslone w dokumentacji projektowej (projekt + STWIiOR)
i umowie,

b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak przewidziane
w dokumentacji projektowej (projekt + STWIOR) i umowie,

c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania
1 Zamawiajacego,

d) obowiagzek wykazania rownowaznosci proponowanych rozwigzan materialowo-sprzgtowych
obcigza w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

7. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zgodnie z oferta Wykonawcy.

8. Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ Polskim Normom oraz wymogom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), zwanej dalej
,ustawag Prawo Budowlane” (mozna stosowaé wylgcznie wyroby budowlane oznaczone znakiem
budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 z
pozn. zm.).

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przeje¢cia do czasu oddania obiektu
i robot wykonanych na tym terenie, a w szczegolno$ci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,

- wydzielenia czesci budynku, w ktorych prowadzone beda roboty i zabezpieczenia budowy przed
dostepem 0sob postronnych — budowa bedzie prowadzona w czynnym budynku,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania og6lnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenia budowy.

10.Strony zgodnie ustalaja, ze roboty remontowe stanowigce przedmiot umowy wykonywane beda
w obiekcie czynnym i uzytkowanym. Wykonawca oswiadcza, ze okoliczno$¢ ta jest mu znana
i uwzglednit ja przy zawieraniu niniejszej umowy i akceptacji terminu realizacji umowy bez prawa
podnoszenia z tego tytutu w przysztosci roszczen z tym zwigzanych.

§2
Strony dokonaly nastgpujgcego podzialu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia:
- Obowiazki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze \Wykonawcy:

A.Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajacym rozpoczecie i wykonanie robot. Podpisanie
protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest rownowazne ze
spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.

B. Dokumentacj¢ projektowa opracowang przez Jednostke projektowania wraz z decyzja o udzieleniu
pozwolenia na budowe oraz decyzjg Dolno$lagskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroctawiu o udzieleniu pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku
nieruchomym.
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C.Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kompletne
o$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

- Obowigzki Wykonawcy:

A. Majac na wzgledzie, ze roboty budowlane beda wykonywane na obiekcie wpisanym do Rejestru
zabytkow, roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z przepisami oraz standardami
technicznymi dotyczacymi remontu obiektow zabytkowych.

B. Przejecie od Zamawiajacego terenu budowy oraz wyznaczenie kierownika budowy.

C. Dostarczenie na koszt wiasny materiatbw i urzadzen potrzebnych do wykonania rob6t
stanowigcych przedmiot umowy.

D. Zgtoszenie podwykonawcoéw zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do wykonania
zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcOw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, jezeli sa juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 0
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

E. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

F. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do zastosowania
materiaty lub wskazanie normy wg. ktorej materiat zostat wykonany.

G. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych terminach:

- rozpoczecie od dnia podpisania umowy,
- zakonczenie: 90 dni od daty rozpoczecia

H. Dostarczenie na koszt wiasny materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania robot
stanowigcych przedmiot umowy.

I. Wydzielenie obszaréw, w ktorych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie budowy przed
dostepem 0sob postronnych — roboty beda prowadzone w uzytkowanym obiekcie. Nalezy dazy¢ do
wylaczenia jak najmniejszej czesci obiektu z funkcjonowania.

J. Stosowanie si¢ do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie postegpu prac.

K.Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw w terminie 2 dni od daty
podpisania umowy.

L. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy lub uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane.

M. Zaptata wynagrodzenia za nadzor autorski w przypadku potrzeby interpretacji badZz wyjasnienia
treSci dokumentacji  projektowej. Braki i wady dokumentacji projektowej beda usuwane przez
Projektanta nieodptatnie.

N. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia rob6t zgodnie z ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 699). Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z wywozem, utylizacja czy sktadowaniem odpadéw. Wykonawca winien
zagospodarowac odpady we wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

O.Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wytacznie
Zamawiajgcemu.

§3
1. Zawykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:
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Stawka

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH podatku| __Kwota Wartosé
VAT podatku VAT brutto [zi]
1 2 3 4 5

Remont komindéw wraz z przepigciami oraz dobudowa brakujacych
kominéw wentylacyjnych ]l s | e,

Wykonanie otworéw nawiewnych do pomieszczen kottowni (usyt.
w piwnicach budynku) oraz wykonanie nawiewnikéw okiennych vvveee | ereereeenrnnes | eeeeeeeseeeee e

Wykonanie instalacji odprowadzenia wéd deszczowych z rur
3 Ispustowych zamocowanych do elewacji budynku do kanalizacji
deszczowej i zbiornika na wode deszczowa | s | cresines | v,

4 |Roboty dodatkowe

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (suma od 1 do 4) WYNOSI

Kwota podatku VAT

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatacznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce wszystkie
koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktore sa niezbedne do nalezytej i terminowej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami umowy, w
szczegoOlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen, w tym rowniez
pozwolenia na uzytkowanie jezeli jest wymagane, odbioréw, uzgodnien, opinii, certyfikatow,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow, urzadzen i instalacji. Ponadto wynagrodzenie
obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu,
wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, i utylizacji odpadow jak i optaty za
kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie
obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na
potrzeby budowy, koszty zwigzane z usuni¢gciem powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych uszkodzen, awarii, jak rowniez przywréceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochroneg.
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

84
1. Dopuszcza si¢ mozliwo$é czeSciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu
Mmiesiecznym, za wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim odbiorze
wykonanych rob6t przez branzowego Inspektora Nadzoru.
2. Dopuszczalna ilos¢ etapow (ilosci faktur) — 1 szt./miesigc.

w

Cigzar udowodnienia wysokosci aktualnego zaawansowania spoczywa na Wykonawcy.

4. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastagpi po zakonczenil i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru (zwanego dalej ,,protokotem odbioru koncowego”) zgodnie z kwotami
podanymi w 8§ 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, jezeli jest
wymagane.

5. Wszelkie ptatnosci wynikajace z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na podstawie faktur

wystawionych przez Wykonawce W oparciu 0 protokot odbioru czesciowego lub koncowego,

przelewem w terminie 30 dni od daty dor¢czenia Zamawiajacemu poprawnie sporzadzonej faktury
wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr:..............ccevevenene



o

10

1.

GMINA ZAWONIA

Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany w ust. 5 jest numerem rachunku

rozliczeniowego, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo

bankowe i jest wiasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz. U. z

2022 r., poz. 931).

Zamawiajacy oswiadcza, ze zaplata wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy nastepowaé
bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), o ktérym mowa w art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug. Strony zgodnie uznaja, iz
dokonanie ptatnosci we wskazany wyzej sposob stanowi zaspokojenie roszczenia Wykonawcy z
tytutu naleznego wynagrodzenia z niniejszej umowy.

W przypadku wykonania robdt budowlanych przez PodwykonawcOw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez Inspektora
Nadzoru o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymal on nalezne
wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - sporzadzonego wedtug
wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

.Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane faktury

elektroniczne, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Jednakze w takim przypadku powinien on
poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajacego nie p6zniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem
wplywu tej faktury.
§5
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UmMOWY: ..oiiiiiiiiiiiiiiiniaens a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot UmOWy: ... ... ...,
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wlasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Przez umowy 0 podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odplatnym,
ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ niniejszej umowy,
a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawca), a takze migdzy Podwykonawca a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czg¢sci $wiadczenia objetej umowag o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
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Wykonawcy za te czg$¢ zamoOwienia, wynikajaca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentow o
ktorych mowa w ust. 5 zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Zamawiajacy zglasza pisemne
zastrzezenia W sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych
W ust. 6-8 powyzej.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej do przedtozonego
projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje UmOwy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6-8.

13. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 12, do przedtozonej umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 12,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

14, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian, rowniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okres$lony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia 0 zaptate kary umownej.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje sig¢, ze on lub jego Podwykonawcy beda zatrudnia¢ na podstawie umowy

o prace osoby wykonujgce nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:
rozbidrkowe, murarsko-tynkarskie, instalacyjne.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajacego, jednak nie
czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osob wykonujacych wskazane wyzej czynnosci W
ramach realizacji zamOwienia wraz z informacja o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajacy
uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje si¢ z zastrzezonego wyzej
obowiazku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujacymi zamowienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposob.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji
zaméwienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w SzCzegolnosci:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
€) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentéw - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoblnosci imi¢ i nazwisko
6
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkoéw pracownika.

§7
. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich robot
stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce
o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynnosci zwigzanych
z odbiorem koncowym lub cze¢$ciowym nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni. Przez zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w ktorym przedmiot umowy jest
wykonany w catosci.
. W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy.
Przed odbiorem teren robot winien by¢ uprzatniety.
. Zamawiajacy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:
-nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
-nie nadajace si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,

estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekcji,

- 7zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od

Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia.

. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i urzadzenia o
cechach technicznych i uzytkowych nierownowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych
w projekcie, Zamawiajagcy moze odmowic odbioru.

Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym z
Zamawiajacym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wiasnych specjalistow albo specjalistéw osoby
trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

. Odbior robdt wykonanych przez Podwykonawcoéw nastepuje z chwilg odbioru tych robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed zgloszeniem robdt do odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdbw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z p6zn. zm.),

e atesty, certyfikaty,

e dokumenty potwierdzajace zastosowanie odpowiednich materiatdéw, w zakresie uzgodnionym
z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i §$wiadectwa uzytych materiatow,

e zawiadomienie organu nadzoru budowlanego 0 zakonczeniu budowy, lub pozwolenie na
uzytkowanie, jezeli bedzie konieczne,

e zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku dokonania
zmian zakresu umowy lub wysoko$ci wynagrodzenia,

e inne wynikajace z przepisow szczegdtowych oraz wynikajace ze szczegdtowych specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robot.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru koncowego.
9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej do
kwestionowania jakos$ci robot.

§8
1. Wykonawca gwarantuje prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez przedmiot

umowy prawidtowych parametrow technicznych.

Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do wezwania
Wykonawcy do niezwlocznego usunigcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet
wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace maja
wpltyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunigcia wad. Wstrzymanie prac przez
Zamawiajacego nie powoduje przesunigcia terminéw wykonywania prac zgodnie z Umowg. W
razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktorej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunigcia
tej wady przez Wykonawce.

2. Okres rekojmi wynosi .... m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres .......... miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koncowego,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze,
3) dla wymienianych materialow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego o wadzie. Okres gwarancji i rgkojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koncowego mimo istnienia wad, gwarancja i
rekojmia obejmuja rowniez wady znane Zamawiajacemu w chwili dokonywania odbioru.

§9
Strony ustalaja kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

- za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym na usunigcie wad,

- za zwloke w oddaniu prac stanowiacych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastgpnego po wskazanym w 8 2 lit. G
terminie wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

-za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci 0,2%
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wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom — w
wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
roboty, a za ktore nie otrzymali zaplaty, jezeli zwloka w zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

- za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 z1,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w
wysokosci 2.000,00 zt,

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

- za zwloke w zlozeniu listy, o ktorej mowa w 8§ 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajacego,

- za naruszenie obowiazku zatrudniania na umowg¢ o prace, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 — w

wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

- Za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wylacznie

Zamawiajgcemu — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysoko$ci rownowartos$ci poniesionych

przez Wykonawcg naktadow.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1.

4. Roszczenie 0 zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sic wymagalne:

- zapierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong¢ zobowigzana do jej zaptaty w terminie 14 dni od
daty wystgpienia przez druga stron¢ z pisemnym zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie
opdznienia Wykonawcy w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci
Wykonawcy.

6. Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie terminu wykonania robdt, jezeli
niedotrzymanie terminu wykonania robot wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

§10
1. Nadzor ze strony Zamawiajacego bedzie petnic:
- roboty budowlane s
- instalacje sanitarne PO
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0bDI€: ...........cceriiiiiiie e

§11
Dla utrzymania biezgcej wspolpracy i wzajemnego informowania si¢ o przebiegu prac nad realizacja
przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:
- Z ramienia ZamawiajaCego = .....cocmererreiererenenneenennenns
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- zramienia WYKONawCy - oo

§12
1. Zamawiajagcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w innych
postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanych wyzej terminOw, nie pozniej jednak niz do dnia ................. ;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia ............... ;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia si¢ przez
Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdézniej jednak niz do dnia .............. ;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg Ww sposOb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa, W szczeg6lnosci jezeli Wykonawca bgdzie wbudowywat
materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia si¢ przez
Zamawiajacego o tych okoliczno$ciach, nie pozniej jednak niz do dnia ............. ;

e) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie jakiejkolwiek
wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub zajgcie znacznej czgsci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng cze$¢ swojego majatku na rzecz osob
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego o tych
okoliczno$ciach nie pozniej jednak niz do dnia ............. ;

f) do Sadu wplynie wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczgte w
stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztalcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego o tych
okoliczno$ciach nie p6zniej jednak niz do dnia ............... ;

9) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60
dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zadnej ze
stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umows, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
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odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, 0 ktdrym mowa w postanowieniu lit. ¢, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawece,

e) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okre$lonym
W niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 7 dni od daty odstapienia
od umowy.

§13

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelno$ci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych Wykonawcy na podstawie
niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscia, w
szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 1 § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie warunkOw niniejszej
Umowy uprawniajgce Zamawiajagcego do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia si¢ o opisanych wyzej okoliczno$ciach, nie p6zniej jednak nizdo ..............

§14
1. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig okolicznosci uniemozliwiajace prowadzenie robot w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opézniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznoSci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11



GMINA ZAWONIA

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastapi wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy,

i) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
tj. w szczegolnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy, lub gdy
wykonanie przez Wykonawcg robét jest zalezne od wczesniejszego wykonania robot przez
innego Wykonawcg, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki
sposob, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

€) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéow, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wplynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej go umowy w sprawie niniejszego
zaméwienia publicznego lub jego czeSci, uzgadnia odpowiednig zmiang tej umowy, w
szczegbdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czes$ci, czasowo zawiesié
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych $wiadczen.

2b. Wartos$¢ ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych ustalana bgdzie w nastepujacy Sposob:
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
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poprzedzajacym miesigc, w ktoérym kalkulacja jest sporzadzana.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyze;j.
4, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt na
podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4 powyzej lub zmiany
umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy Wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowsa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okre$lone w pkt 2b powyzej, i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 8 powyzej i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej wraz
z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu
wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszCcza zmian¢ postanowien umowy W stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udzialu okreslone w
niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwigkszenia badz zmniejszenia stawek podatku od
towarow i ustug, dotyczacych przedmiotu zamowienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931), ktore wejdg w
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zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawce obowiazku, po
wykonaniu  ktérego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwigkszeniu badZz zmniejszeniu,
jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace podatek od towardéw i ustug, przy
czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwigkszonego wynagrodzenia wytacznie w
sytuacji, gdy dotrzymal terminu realizacji umowy, oraz przekazal Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawiong fakture VAT niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od
dnia zakonczenia realizacji Umowy.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace¢ ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (t.j. z Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.), jezeli zmiana ta ma
wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w
zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany
wniosek zwroci¢ sie do Zamawiajacego O przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Whniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegolnosci szczegotows kalkulacje kosztdw wykonania zamowienia z uwzglednieniem
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg. Zmiana postanowien umowy w
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie moze spowodowaé wzrostu
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jaka Zamawiajacy przeznaczyl na
sfinansowanie zamowienia, a ktdra zostata podana przed otwarciem ofert w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te bedg miaty wplyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce - W
terminie 30 dni od wejs$cia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca moze
na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegdlnosci szczegotowa kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym nie moze
spowodowaé¢ wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwotg, jaka
Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie zamowienia, a ktéra zostata podana przed
otwarciem ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
zaniechania okreslonych robot lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania przedmiotu
zamoOwienia wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe z korzyscig dla
interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

9)

zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcow - zmiany w tym zakresie
nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidlowe] realizacji umowy. Wykonawca, w
trakcie realizacji umowy w sprawie zamowienia publicznego, z wyjatkiem przypadkow, w
ktorych Zamawiajgcy natozyl obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czgéci zamowienia na ushugi moze:
e powierzy¢ realizacje czeSci zamOwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamowienia takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;
e wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia lub w umowie w sprawie zamowienia publicznego;
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e wskaza¢ innych Podwykonawcoéw niz przedstawieni w postgpowaniu o udzielenie
zamodwienia lub w umowie w sprawie zamowienia publicznego;
e zrezygnowac z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania 0 udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy
Wykonaweca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czgéci wierzytelnoscia od Zamawiajacego z
tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacj¢ przedmiotu niniejszego zamoOwienia (np. na
skutek przelewu wierzytelnosci lub zajgcia wierzytelno$ci).
14, Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewazno$ci, wylacznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.
15. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy PZP.

8§16
Ewentualne spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych  egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemparz dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy, ktore stanowia jej integralng czes¢:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: RGK.271.6.2022 Zalacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

reprezentowany przez:
..., realizujgcy zadanie

pn.: Remont budynku palacowego w Gluchowie Dolnym nr 11 w zakresie przewodow

wentylacyjnych i kominowych oraz odprowadzenia wody deszczowej

w zakresie okre§lonym w Umowie nr........................... zdnia........ooooiiiii

zawartej z WYKONAWCA:

e teateateseetetententete et tea s et et et et et e At e R e e R R R e e AR R e bRt bt een e n e , NIP

o$wiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w protokole
OADIOTU NI e spisanym pomigdzy Gming Zawonia a Wykonawca
Z AN e obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymal od WYKONAWCY w dniu .......... wynagrodzenie W WYSOKOSCI ......coveververveniennne zt
3 (01078 1=

odpowiadajace wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA o$wiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robot
j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj. Gminy
Zawonia i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczgé
upowaznionego przedstawiciela

Podwykonawcy)
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